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Dotyczy postępowania 29/PN/2016 na wybór wykonawcy usług serwisowania i konserwacji 

dźwigów znajdujących się w obiektach należących do zasobów Grupy Kapitałowej Spółki Polski 

Holding Nieruchomości S.A. na terenie Warszawy i Wrocławia. 

 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od 

podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu: 

1. Zwracam się z pytaniem dotyczącym pkt. IV p pkt. 7 Opisu Przedmiotu zamówienia, który brzmi: 

„W przypadku awarii przy, której zachodzi konieczność wymiany elementów/podzespołów, które 

nie są składowane w magazynie i zachodzi konieczność ich sprowadzenia z innego miejsca 

składowania, przestój dźwigu nie może przekroczyć dwóch dób.”  

Co w sytuacji, gdy uszkodzeniu ulegnie np. wciągarka i dźwig musi być wyłączony do czasu 

zatwierdzenia dokumentacji i przeprowadzenia badania przez UDT, który ma na to około 30 dni. 

2. Dodatkowo proszę o informację, czy w obiekcie INTRACO Stawki 2 jest wymagana stała obecność 

konserwatora. Jeżeli tak, to w jakich godzinach? 

3. Proszę o informację, czy jest możliwość negocjowania zapisów umowy. W szczególności chodzi mi 

o zapisy  

  par 2 pkt 6 – wydłużenie dopuszczalnego przestoju 

par 5 pkt 4 – czy jest możliwość doliczania ustalonych narzutów 

 par 8 pkt 1 – naliczanie kary od danego urządzenia, a nie od całego kontraktu  
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Odpowiedzi 

1. Zamawiający wyjaśnia, iż poddanie dźwigu do badania przez Urząd Dozoru Technicznego 

traktowane jest jako inna wyższa konieczność i  w takim przypadku Wykonawca nie ma wpływu 

na terminy określone przez Urząd Dozoru Technicznego.  

Termin przestoju dźwigu wynikający z oczekiwania na dostawę części lub materiałów określony 

jako dwie doby dotyczy awarii, które mogą zostać usunięte przez firmę konserwującą bez 

angażowania innych służb. Jednocześnie Zamawiający wyjaśni, iż w przypadku przedłużającego się 

terminu dostawy części/ materiałów z powodów niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość wydłużenia okresu przestoju dźwigu w uzgodnieniu z przedstawicielem 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie określa wymogu zapewnienia przez 

Wykonawcę stałej obecności konserwatora w budynku INTRACO przy ul. Stawki 2 w Warszawie. 

Zamawiający oczekuje jedynie świadczenia przez Wykonawcę usług w zakresie pogotowia 

technicznego i czasu reakcji zgodnego z warunkami określonymi w Opisie przedmiotu 

zamówienia.  

3. Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje możliwości negocjowania zapisów umowy na obecnym 

etapie postępowania.  

Prosimy o przedstawienie ewentualnych uwag do umowy i propozycji zapisów poszczególnych 

punktów wraz z ofertą.  

Uzgodnienie ostatecznego brzmienia umowy będzie prowadzone z wybranym Wykonawcą. 

 

         Z poważaniem 
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