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Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr  0000383595 

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 46.786.030,00 zł 

Warszawa, 15.01.2018 r. 

Dotyczy postępowania na wybór ramowych Wykonawców świadczących usługi w zakresie 

wykonywania planów aranżacji (space planów), kosztorysów, opracowań projektowych, w tym 

wykonywania wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, oraz wykonawstwa prac      

w formule „zaprojektuj i zbuduj” dla nieruchomości położonych na terenie m. st. Warszawy, 

Trójmiasta, Wrocławia, Poznania, Łodzi należących do spółek Grupy Kapitałowej spółki Polski 

Holding Nieruchomości S. A. 

 

W związku z ogłoszeniem  postępowania na wybór ramowych Wykonawców świadczących usługi             
w zakresie wykonywania planów aranżacji (space planów), kosztorysów, opracowań projektowych, w tym 
wykonywania wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, oraz wykonawstwa prac w formule 
„zaprojektuj i zbuduj” dla nieruchomości położonych na terenie m. st. Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia, 
Poznania, Łodzi należących do spółek Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S. A. 
Zamawiający otrzymał następujące pytania od Podmiotów uczestniczących w postępowaniu: 

 

1. Czy przy realizacji ETAPU II – (projektowy) w którymkolwiek zadaniu, zakładając Wcześniejszą 
realizację ETAPU I przez ten sam podmiot oraz zleceniu tej samej firmie ETAPU III to: 
 
- Projekt budowlano-wykonawczy należący do ETAPU II, który jest znaczącą częścią kwotową 
kontraktu nie będzie płacony przez ZLECAJĄCEGO ? Wynika to z: Załącznika 1 paragraf VIII 
Dodatkowe założenia: punktu 6 (W przypadku realizacji wszystkich etapów prac przez 

jednego wykonawcę, koszty wykonania kompletnej dokumentacji, opisanej w etapie II, 

ponosi Wykonawca.) Natomiast w przypadku braku realizacji kompletu EATPÓW I, II i III            
a realizacji tylko ETAPU I i II będzie płacone przez ZLECENIODAWCĘ ? 
 

2. W przypadku powiadomienia właściwych organów prawnych o planowanych pracach 
budowlanych oraz pozwoleń na użytkowanie itp. będzie potrzebne pełnomocnictwo Państwa firmy 
upoważniające wykonawcę do dokonywania tego typu zabiegów.  Kto ponosi koszty notarialne 
pełnomocnictwa.  
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3. W załączniku 11 Oferta (paragraf III Zakres cenowy oferowanych usług)- Zadanie 1 – Dla etapu 
I – druga tabelka -  ostatni wiersz „Koszt dodatkowej wizualizacji”.  Proponujecie Państwo aby 
stawkę cenową odnieść do 1 m2. Czy nie byłoby zasadne aby wykonywać to jedną kwotą od 
Ujęcia Wizualizacji za np. Kuchni, pokoju, holu, łazienki, Sali konferencyjnej lub innego 
pomieszczenia ?  
 

4. Określenie „Kwoty kosztorysu dodatkowego” i ogólnie wykonanie kosztorysu należy przyjąć dla 
wykonywania „Kosztorysu w Normie” ? 
 Informacyjnie: Na Etapie wykonania SPACE PLANU przygotowanie kosztorysu szczegółowego 
w normie jest niemożliwe. Szczegółowy kosztorys w normie można wykonać wyłącznie opierając 
się na projektach wykonawczych branżowych. 
 

5. Czy MARŻA (NARZUT%) mają uwzględniać koszty budowy ? czy pokazać to jako oddzielną 
wartość. 

6. Czy termin wykonania aranżacji można negocjować ? Aby poprawnie i bez błędów wykonać 
aranżację  - do 500 m kw 3 dni są możliwe do osiągnięcia ale na np. już na 1400 mkw potrzeba 
min. 6 dni. Czy przy większych powierzchniach termin wykonania może być ustalany 
indywidualnie ??- dużo szybciej rysuje się open space, a dużo wolniej powierzchnię podzieloną na 
pokoje (to również nie jest wyszczególnione w m2 podawanych powierzchni).  

7. Projekty które mają mieć pozwolenie na budowę - termin powinien być każdorazowo ustalany 
indywidualnie. Dotyczy to zwłaszcza istniejących obiektów, gdzie konieczne są ekspertyzy (m. in. 
pożarowe, konstrukcyjne, konserwatorskie ) - a to trwa czasami długo (uzyskanie odstępstwa 
ppoż - czasem nawet 6 tygodni od złożenia w Komendzie Straży Pożarnej ) - nie da się tego 
przewidzieć i zapisać w ogólnej umowie ramowej.? Czy macie Państwo jakiś pomysł ? 

8. Czy wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych w podanych terminach podlega 
negocjacjom? (koordynacja kilku branż zawsze wymaga czasu, nie zdążyło się jeszcze , żeby 
któryś z projektantów branżowych nie miał opóźnienia i zawsze trzeba wziąć na to poprawkę). 

9. Zapis w par. II ptk. g: "Przygotowania 3 space planów w ramach przyjętego wynagrodzenia dla 

wskazanej powierzchni, przy założeniu, że jako zmianę traktuje się przerysowanie ponad 30% 

powierzchni "w ciągu 3 dni - w przypadku dużych powierzchni termin 3 dni jest mało realny, termin 
wprowadzenia zmian powinien być proporcjonalny do czasu wykonania pierwszej aranżacji. Czy 
podlega to negocjacjom ?? 

10. Zał. Nr 1, pkt II, litera o, p i r  jest mowa o wizualizacjach, modelu 3D oraz współpracy przy 
opracowywaniu standardu  -  na to będzie dodatkowy czas i wynagrodzenie? To są odrębne 
zadania i powinny być liczone oddzielnie a fit-out oddzielnie. 

11. W tekście w kilku miejscach są zapisy: np 

Dokumentacja powstała w wyniku realizacji etapu II postępowania powinna zostać wykonana 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, rozporządzeniem z dnia 12.04.2002 r.  

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich 

usytuowanie, normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie, zasadami wiedzy 

technicznej, wytycznymi Inwestora oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa        
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i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego  -  przepisy ciągle się zmieniają – przed wpisywaniem konkretnych ustaw i 
rozporządzeń do umowy ramowej powinno się umieścić zapis iż ustawy mogą ulec zmianom 
zgodnie z nanoszeniem zmian do Prawa Budowlanego (przepisy, które są tu wpisane 

częściowo są już nieaktualne). 

12. Proszę o Podzielenie Harmonogramu prac na: a) prace budowlane b) część odbiorową (STRAŻ, 
SANEPID, BHP, PIB) i czy terminy odbiorów mają być łącznie z OSTATECZNOŚCIĄ. 

13. Płatności będą odbywały 21 dni od daty wystawienia FV VAT oraz protokołu prawidłowego 
wykonania Etapu Prac. Co w przypadku ETAPU III czy płatności będą realizowane na podstawie : 
a) protokołu końcowego ?  
b) protokołu częściowego danego zakresu wykonanych prac? 
c) protokołu zaawansowania % prac na koniec każdego miesiąca, co 2 tygodnie ? 

14. Co jest przyczyną, z czego wynika konieczność uzyskania kolejnych pozwoleń na budowę            
w przypadku już istniejących budynków lub w budynkach nowowybudowanych ? 

15. Czy wizja lokalna jest obligatoryjna ? 
16. Jakiej treści miałoby być ubezpieczenie na dodatkowe 100tys. Zł dla dedykowanej powierzchni? 

Na jakim etapie zamawiający może zwiększyć kwotę polisy ubezpieczeniowej ? 
 

17. Jakie doświadczenie zawodowe zespołu projektowego (w jakiej formie ) dołączyć ? 
 

18. Co zamawiający rozumie przez informowanie na temat doświadczenia osób dedykowanych do 
zespołu projektowego ? 

 
19. Wymagania zamawiającego co do wykonania w terminie 15 dni są nierealne i musza podlegać 

indywidualnym negocjacjom. Należy dodatkowo uwzględnić czas na dokonanie uzgodnień PPOŻ, 
BHP, SANEPID 

 
20. Załącznik nr 1, do zapytania nr 1, rozdział IV, litera B) i E) wykluczają się. 

 
21. Co zamawiający rozumie przez wykonanie wszystkich towarzyszących robót, prac niezbędnych 

do wykonania zlecenia (czy zamawiający zamyka drogę do robót dodatkowych)? 
Pytania do umowy  

22. Obowiązki zleceniobiorcy , pkt g) prosimy o dopisanie ze pełna jawność ksiąg rachunkowych firmy 
będzie dostępna w siedzibie wykonawcy lub w biurze rachunkowym (księgowym) pracującym na 
rzecz wykonawcy.  

 
23. Z uwagi na pewne zapisy umowy budzące wątpliwość chcielibyśmy przystąpić do negocjacji         

w dalszej części przetargu. Pierwszy raz spotykamy się z zapisem że w ofercie (zleceniodawca) 
że od razu żąda akceptacji bez możliwości negocjowania. Prosimy o odniesienie się do tej kwestii. 
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Odpowiedzi: 

1. Zamawiający potwierdza, iż warunki dotyczące płatności za poszczególne Etapy zostały uściślone 
w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia par. VIII pkt. 6, który 
brzmi: „W przypadku realizacji wszystkich etapów prac przez jednego wykonawcę, koszty wykonania 
kompletnej dokumentacji projektowej, opisanej w etapie II, ponosi Wykonawca.” 

 

2. Zamawiający informuje, że jeden egzemplarz pełnomocnictwa w oryginale wydaje Zamawiający 
bez ponoszenia kosztów przez Wykonawcę. 

 

3. Zamawiający informuje, iż oczekuje przedstawienia oferty cenowej, zgodnie z Załącznikiem nr 11 
do Zapytania ofertowego  – Formularz ofertowy, który brzmi: 

 
a) Dla  Zadania nr 1 dla Etapu I, pkt. 3 – Tabela kosztów dodatkowych: 

              - Koszt wyrysowania dodatkowego space planu, którego stawka wynosi ……za 1 m² w  PLN (netto) 
              - Koszt dodatkowego kosztorysu, którego stawka wynosi ……za 1 m² w  PLN (netto) 
              - Koszt wykonania planu 3D, którego stawka wynosi ….. za 1 m² w  PLN (netto)  
              - Współpraca przy opracowaniu standardów budynkowych, której stawka wynosi … za 1 m² w  PLN (netto) 
               - Koszt dodatkowej wizualizacji, której stawka wynosi …..za 1 m² w  PLN (netto)  

b) Dla Zadania nr 2 dla Etapu I, pkt. 3 – Tabela kosztów dodatkowych: 

              - Koszt wyrysowania dodatkowego space planu, którego stawka wynosi ……za 1 m² w  PLN (netto) 
              - Koszt dodatkowego kosztorysu, którego stawka wynosi ……za 1 m² w  PLN (netto) 
              -  Koszt wykonania planu 3D, którego stawka wynosi ….. za 1 m² w  PLN (netto)  
              - Współpraca przy opracowaniu standardów budynkowych, której stawka wynosi … za 1 m² w  PLN (netto) 
             - Koszt dodatkowej wizualizacji, której stawka wynosi …..za 1 m² w  PLN (netto)  

4. Zamawiający informuje, iż docelowo oczekuje przedstawienia szczegółowego kosztorysu                 
w programie NORMA. W przypadku kosztorysowania w oparciu o space plan Zamawiający 
oczekuje od Wykonawcy przygotowania kosztorysu uproszczonego scalonego.  

5. Zamawiający informuje, iż docelowo oczekuje przedstawienia % marży (narzutu), zgodnie                  
z Zapytaniem ofertowym, pkt. III – Zakres oferty cenowej, Etap III ppkt. b – który brzmi:                    
„Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktur Wykonawcy otrzymanych od dostawców lub 
podwykonawców powiększonych o narzut % Wykonawcy (marża – narzut w % ) = koszty ogólne + zysk 
Wykonawcy”  oraz zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Zapytania ofertowego  – Oferta cenowa, pkt. III – Zakres 
i cena oferowanych usług, dla Etapu III, pkt. 1 dla  Zadania nr 1 i dla Zadania nr 2, który brzmi: „wysokość 
stosowanej marży …% (marża (narzut %) = koszty ogólne + zysk  Zleceniobiorcy)  na rozliczanych ilościach 
robót budowlanych wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu robót.”  

6. Zamawiający informuje, iż docelowo oczekuje utrzymania  terminów wskazanych w Załączniku      
nr 1 do Zapytania Ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia, który brzmi: 

a) Dla Zadania nr 1 zgodnie z zapisami pkt. II, ppkt. e: 

1) do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji do 500 m2, 
2) do 4 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 501 -1500 m2, 
3) do 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 1501 - 5000 m2, 
4) do 6 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 5001 – 10 000 m2, 
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5) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 10 001 – 15 000m², 
6) do 8 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 15 001 – 20 000 m², 
7) do 9 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 20 001 m² 

b) Dla Zadania nr 2 zgodnie z zapisami pkt. II, ppkt. d: 

1) do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji do 500 m2, 
2) do 4 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 501 -1500 m2, 
3) do 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 1501 - 5000 m2, 
4) do 6 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 5001 – 10 000 m2, 
5) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 10 001 – 15 000m², 
6) do 8 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 15 001 – 20 000 m², 
7) do 9 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji od 20 001 m² 

        Zamawiający w indywidualnych przypadkach może dopuścić możliwość negocjacji terminów.  

7. Zamawiający informuje, iż do stosowania terminów narzuconych przez Zamawiającego dla 
Wykonawcy w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę, nie uwzględnia się terminów 
wynikających z decyzji urzędowych, niezawonionych przez projektanta. 

8. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje negocjacji w zakresie wykonania projektów 
wykonawczych branżowych w terminach wskazanych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego – 
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 1 i dla Zadania nr 2, pkt. III, ppkt. b, który brzmi:  

„Opracowania na podstawie zaakceptowanego projektu aranżacji, wykonanego w I etapie, kompletnego 
projektu:  

i. wykonawczego w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia  w przypadku prac 
niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

ii. budowlanego w terminie do 21 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia w przypadku 
prac wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,” 

9. Zamawiający informuje, iż oczekuje wykonania zmian w space planie, zgodnie z zapisem               
w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego, w pkt. II,   
             ppkt. f,  który brzmi”  

 „ f) Przygotowania w uzasadnionych przypadkach „ekspresowego” space planu w terminie               
o połowę krótszym niż termin wskazany w punkcie powyżej, przy założeniu, że koszt realizacji 
wzrośnie o 30%, 
  ppkt. g, który brzmi: 
„ g) Przygotowania 3 space planów w ramach przyjętego wynagrodzenia dla wskazanej powierzchni, 
przy założeniu, że jako zmianę traktuje się przerysowanie ponad 30% powierzchni, 
  ppkt. który brzmi: 
„g) Przedstawienia kolejnego space planu w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
konieczności zmian przez Zamawiającego, niezależnie od wielkości projektowanej powierzchni.” 
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10.  Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis 
Przedmiotu Zamówienia pkt. II,  

              ppkt. o, który brzmi: 
„ o)  Przygotowania minimum jednej wizualizacji na życzenie Zamawiającego,” 

ppkt.  p, który brzmi: 
 „ p)  Przygotowania na życzenie Zamawiającego planu 3D,” 

ppkt. r, który brzmi: 
 „ r) Współpracy w ramach przygotowywania standardów budynkowych dla poszczególnych       

nieruchomości”  

11. Zamawiający wyjaśnia, że w czasie przygotowywania postępowania na wybór ramowych 
Wykonawców świadczących usługi w zakresie wykonywania planów aranżacji (space planów), 
kosztorysów, opracowań projektowych, w tym wykonywania wielobranżowej dokumentacji 
budowlano-wykonawczej, oraz wykonawstwa prac w formule „zaprojektuj i zbuduj” dla 
nieruchomości położonych na terenie m. st. Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia, Poznania, Łodzi 
należących do spółek Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S. A. obowiązywały 
przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, normami i przepisami obowiązującymi w 
budownictwie, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi Inwestora oraz rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przygotowywanie dokumentacji 
projektowej należy zawsze wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Zamawiający oczekuje, iż terminy odbiorów przedmiotu zamówienia będą realizowane łącznie. 
13.  Zamawiający wyjaśnia, iż tylko i wyłącznie  ramach Etapu III może dopuścić częściowe 

fakturowanie na podstawie protokołu zaawansowania % prac, potwierdzonego przez Inspektora ze 
strony Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu.  

14.  Zamawiający wyjaśnia, iż uzyskiwanie pozwoleń na budowę w budynkach istniejących lub nowo 
wybudowanych wymagane jest przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

15. Zamawiający wyjaśnia, iż wizja lokalna jest zalecana w szczególności w następujących nieruchomościach:  
Warszawa: 

• ul. Starościńska 1 

• ul. Stawki 2 

• Al. Jana Pawła II 12 

Wrocław: 

• kompleks budynków przy ul. Podwale 62 i 62a, ul. Dworcowa (budynek frontowy, oficyny, 
restauracji, magazyn) 

Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji innych nieruchomości objętych przedmiotem 
zamówienia. 

16.  Zamawiający oczekuje, że treść polisy ubezpieczeniowej powinna być uzgodniona z Zamawiającym, 
zgodnie z zapisami pkt. IX, ppkt. 2 lit. c  Zapytania Ofertowego, który brzmi: 
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„c) oświadczy, iż w przypadku wyboru oferty przedstawi aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, wykupione w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym, 
którego suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie będzie niższa niż 100 
000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i które będzie dedykowane tylko do kontraktu z Zamawiającym i 
zobowiązuje się utrzymywać powyższe ubezpieczenia na niezmiennych warunkach przez cały okres trwania 
Umowy z Zamawiającym.  

Zamawiający oczekuje, iż w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przekraczającej wartość kwoty 
polisy ubezpieczeniowej dedykowanej do zamówienia, zgodnie z zapisem pkt. IX, ppkt. 2 lit. D, który 
brzmi: 

„d)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawcy z wnioskiem  zwiększenia wymaganej 
kwoty ubezpieczenia OC dedykowanego do kontraktu z Zamawiającym, w przypadku wykonania przez 
Wykonawcę prac o znacznej wartości.” 

17.  Zamawiający oczekuje uzupełnienie Załącznika nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego 
potencjału osobowego i organizacyjnego do Zapytania Ofertowego oraz zgodnie z zapisami        pkt. 
VII, ppkt. f  Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia, dla Zadania nr 1 
i dla Zadania nr 2,  który brzmi: 
„ f) Wykonawca ma obowiązek wykonania zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, 
wiedzę i uprawnienia, wymagane przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany będzie, do złożenia niżej 
wymienionych dokumentów dla kierownika budowy i każdego kierownika robót poszczególnych specjalności, tj.:  

–  kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych – bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;  
– kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej izby samorządu 
zawodowego; 

18. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami pkt. IX, ppkt. 4 , lit. B  Wykonawca potwierdzi realizację 
przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu zespołu projektowego, w którego skład będzie wchodzić: 
- główny projektant koordynujący działania zespołu, posiadający uprawnienia budowlane               do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, należący do Izby Architektów oraz  
- zespół wielobranżowych projektantów składający się z osób posiadających uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń, we wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia branżach, 
przynależnych do właściwej izby zawodowej oraz  

- rzeczoznawców, których opinia niezbędna będzie do prawidłowej realizacji zamówienia. 
 

19. Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedzi na niniejsze pytanie udzielił w pkt. 8. 
20.  Zamawiający wyjaśnia, iż w  Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego pkt. IV lit. b powinien być 

dokonany zapis: „w ramach etapu III”. Terminy, o których mowa w punkcie pkt. b są powiązane   z 
terminami, o których mowa w pkt. e.  

21. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis 
Przedmiotu Zamówienia pkt. IV, Etap III , ppkt. i dla Zadania nr 1 i dla Zadania nr 2, który brzmi: 
„Wykonania wszystkich towarzyszących robót, prac niezbędnych do wykonania zlecenia,” roboty 
towarzyszące wynikają z wykonywania robót podstawowych. 
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22. Zamawiający wyjaśniania, iż akceptuje dokonanie zmian w zapisie umowy w § 3 – Obowiązki 
Zleceniobiorcy, pkt. g, który brzmi: 

„g) zapewnienie pełnej jawności ksiąg rachunkowych dla danego zlecenia i udostępnianie          ich 
Zleceniodawcy  na każdorazowe żądanie”. 
Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie uzupełnienia zapisu o wyrażenie: „zapewnienie pełnej 
jawności ksiąg rachunkowych dla danego zlecenia i udostępnianie ich Zleceniodawcy  na 
każdorazowe żądanie w lokalu Wykonawcy lub biurze rachunkowym działającym na zlecenie 
Wykonawcy”. 

23. Zamawiający wyjaśnia, iż załączenie do oferty parafowanego wzoru umowy jest traktowane jako 
potwierdzenie zapoznania się z treścią dokumentu i nie oznacza pełnej akceptacji jej zapisów. Wykonawcy 
mają prawo zgłoszenia uwag do wybranych zapisów umowy na etapie składania ofert, a uwagi te będą 
przedmiotem ewentualnych rozmów na dalszym etapie postepowania (w przypadku zaproszenia do udziału 
w dalszym etapie).  


