Zatacznik nr 11 do Zapytania ofertowego 16/PN/2017

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy kompleksu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z budowg Mariny z zapleczem i infrastrukturg techniczng w Basenie Prezydenta

przy ul. Arkadiusza Rybickiego w Gdyni

Opis sposobu realizacji zaméwienia

ZADANIE |

OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMOWIENIA

METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU

1. Dostawy / roztadunki:

2.  Diwigi / zurawie

3.  Zabezpieczenie przylegajacych budynkdw i nieruchomosci



4.

5.

6.
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Godziny pracy

Organizacje kierowania robotami i sprawami socjalnymi

Kolejno$¢ / metody planowania i programowania
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7.  Sposéb koordynacji robét

8.  Transport wewnetrzny materiatéw
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9.  Zabezpieczenie budynku, odsniezanie Placu Budowy

10. Systemy rusztowan

11. Sktadowanie materiatdw, segregacja odpadow
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12. Roboty na granicy dziatki

13. Metody robét ziemnych

14. Personel i organizacja nadzoru na Placu Budowy
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15. Zabezpieczenie personelu na Placu Budowy oraz miejsc publicznych i ochrona
Placu Budowy z podaniem szczegdtdw dotyczgcych terenéw poza Placem Budowy,
ktore moga byé potrzebne do zajecia lub kontrolowania podczas wykonywania
prac

16. Metody kontroli hatasu, kurzu, brudu i drgan

17. Organizacja dostaw i usuwania z Placu Budowy elementow wielkowymiarowych
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18. Organizacja kontroli transportu na Placu Budowy wykorzystywanego do dostaw i
wywozenia materiatéw i urzadzen oraz wywdzki gruzu

19. Metody wykonywania prac (zwtaszcza: organizacja ruchu)
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1. OPIS ZASAD FUNKCJONOWANIA SERWISU GWARANCYJNEGO

Okreslenie zasad pracy serwisu gwarancyjnego zajmujgcego sie usuwaniem usterek/wad
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi ( wraz z informacjg czy Wykonawca
posiada witasnych pracownikdow usuwajgcych usterki czy korzysta z podwykonawcéw )

Okreslenie sposobu realizacji zamdwienia bedzie podlegato akceptacji przez
Zamawiajgcego.
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ZADANIE 1l

OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMOWIENIA

1l. METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU

1. Dostawy / roztadunki:
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6. Kolejnos¢ / metody planowania i programowania
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15. Zabezpieczenie personelu na Placu Budowy oraz miejsc publicznych i ochrona Placu
Budowy z podaniem szczegdtow dotyczacych terendw poza Placem Budowy, ktére
mogg by¢ potrzebne do zajecia lub kontrolowania podczas wykonywania prac
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18. Organizacja kontroli transportu na Placu Budowy wykorzystywanego do dostaw i
wywozenia materiatow i urzadzen oraz wywdzki gruzu
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20. PRACE WYLACZONE Z ZAKRESU ROBOT

Ponizsze prace nie bedg wchodzi¢ w zakres prac realizowanych przez Wykonawce, a
ich wykonanie nie zostato uwzglednione w cenie ofertowe;j:
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WYKONAWCA

(miejscowosc) (data oferty)
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