Zatacznik nr 4 do

Zapytania ofertowego nr 7/PN/2017

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie

Ogdlne warunki umowy

OGOLNE WARUNKI UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

§1
Przedmiot umowy.

Inwestor zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania na zasadach, warunkach
i w zakresie wynikajagcym z niniejszej Umowy, wszelkie roboty budowlane obejmujace
budowe zespotu budynkéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garazami
podziemnymi oraz klubem dzieciecym w budynku nr 5 wraz z przylegla infrastrukturg i
zielenig, zlokalizowanych przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, dzielnica Biatoteka (czes¢ dz.
nr ew. 3/29 1 3/49 obreb 4-16-38) (dalej ,Obiekt”) wraz z wykonaniem robét
zewnetrznych na terenie dziatek, uksztattowaniem terenu, sieciami
wewnatrzosiedlowymi osiedla wraz z przylaczami (sie¢ wodociaggowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ o$wietlenia terenu, sie¢ gazowa wraz z
kottowniami  gazowymi , budowy stacji transformatorowej) instalacjami
elektroenergetycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi, wykonaniem prac zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu i drég dojazdowych oraz przygotowaniem wszystkich
niezbednych dokumentéw i opracowan koniecznych do wuzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie oraz uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu (dalej
»,Roboty”).

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty Wykoniczeniowe w Obiekcie, o
ile:

a) Inwestor zleci na piSmie ich wykonanie Generalnemu Wykonawcy nie p6zniej
niz do Daty Zakonczenia przekazujac zarazem Generalnemu Wykonawcy
dokumentacje projektowa dotyczaca zlecanych Robét Wykoniczeniowych, w
szczeg6lnosci: (i) projekt aranzacji powierzchni, w ktérych beda prowadzone
Roboty = Wykonczeniowe, (ii) opis techniczny dotyczacy Robot
Wykonczeniowych, (iii) uzgodnienia z danym najemca/lokatorem, dotyczace
Rob6t Wykonczeniowych (o ile bedg one istotne dla okres$lenia zakresu
rzeczowego Robot Wykonczeniowych lub sposobu ich wykonania przez
Generalnego Wykonawce), (iv) decyzje o pozwoleniu na budowe (o ile
wykonanie Robd6t Wykonczeniowych zgodnie z Prawem Budowlanym
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe);

b) Strony ustalg w terminie 2 (dwoch) tygodni od dnia ztoZenia przez Inwestora
zlecenia wskazanego w §1 ust. 2(a) powyzej wynagrodzenie nalezne
Generalnemu Wykonawcy z tytutu Rob6t Wykonczeniowych;

) Strony podpisza w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia zlozenia przez
Inwestora zlecenia wskazanego w §1 ust. 2(a) powyzej Umowe o Wykonanie
Robo6t Wykonczeniowych.
Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczace Roboét znajduja odpowiednie
zastosowanie do Robot Wykonczeniowych, chyba, Ze co innego wyraznie wynika z
niniejszej Umowy.
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§2

Definicje podstawowych poje¢ i okreslen.
Wszystkie rozdzialy niniejszej Umowy oraz ich nazwy maja wylacznie charakter
porzadkowy.
Uzyte w tresci niniejszej Umowy pojecia i okreSlenia maja znaczenie zgodne z niZej
podanymi obja$nieniami:
»,Cena Kontraktowa” - oznacza okres$lone w § 24 Umowy wynagrodzenie netto nalezne
Generalnemu Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robét zgodnie z Umowa.

»,Cena Kontraktowa Brutto” - oznacza Cene Kontraktowa powiekszong o nalezny wedtug
obowigzujacych przepiséw prawa podatek od towar6ow i ustug (VAT).

.,Data Rozpoczecia” - oznacza dzien przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu
Budowy zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy.

,Data Zakonczenia” - oznacza okreslong w § 17 ust. 1 Umowy date, w ktorej powinien
zosta¢ podpisany przez Inwestora i Generalnego Wykonawce Protokét Odbioru
Koncowego.

zn

,Dzien” - oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzien kalendarzowy).

,Dzien roboczy” - oznacza dni od poniedziatku do pigtku wiacznie, z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach
wolnych od pracy (t,j. Dz. U.z 2015 r. poz. 90).

,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza dokumentacje powykonawcza wykonang
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentacje Projektowa z
przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez Kierownika Budowy
na projekcie budowlanym wedtug stanu na dzien Odbioru Konicowego, jak réwniez
dokumentacje powykonawczg przygotowang w wersji elektronicznej (format.dwg oraz
.pdf) i papierowej opracowang na podktadach elektronicznych przekazanych przez
Inwestora przy zawarciu Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali,
dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze: Roboty, w tym
proby koncowe, zostaly wykonane zgodnie z Umowa oraz zasadami i wymaganiami
okres$lonymi w Pozwoleniu na Budowe i w projekcie wykonawczym, jak rowniez zgodnie z
odno$nymi przepisami oraz, ze Teren Budowy, a takze drogi, ulice i sasiednie
nieruchomosci zostaly doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku; protokoty préb i
sprawdzen, wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych Materiatow,
instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, scenariusz
ewakuacyjny.

,Dokumentacja Projektowa” - oznacza dokumenty okreslone w Zatgczniku nr 1 do
Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy.

»,Dokumentacja Budowlana” - oznacza Dokumentacje Projektowg oraz wszelkie rysunki,
obliczenia, atesty i certyfikaty materiatéw, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i
konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia
i opinie dotyczace Obiektu i Materiatéw, kompletng dokumentacje wykonawczg i
Dokumentacje Powykonawcza konieczng do nalezytego wykonania Obiektu i uzyskania
ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Uzytkowanie.
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,Dokumentacja Przetargowa” - oznacza dokumentacje zawartg w Zatgczniku nr 6 do
Umowy, obejmujacg w szczegblnoSci Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty
przetargowe, jak réwniez protokdt z rozméw negocjacyjnych prowadzonych pomiedzy
Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

,Faktura Koncowa” - oznacza fakture wystawiong przez Generalnego Wykonawce na
podstawie Potwierdzenia Platnos$ci Koncowe;j.

»,Generalny Wykonawca” - oznacza wybranego przez Inwestora wykonawce zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie Obiektu wskazanego na wstepie Umowy.
,Gwarancja Nalezytego Wykonania” - oznacza gwarancje bankowa wystawiong i
doreczong Inwestorowi zgodnie z § 9 Umowy.

,Harmonogram Robdt” - oznacza harmonogram stanowiacy Zatgcznik nr 2 do Umowy,
zawierajacy wykaz rodzajéw Robot z podaniem okreslonego w dniach czasu ich trwania,
moment ich rozpoczecia i zakonczenia w relacji do daty przekazania Terenu Budowy, wraz
z okresleniem etapéw Robét oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry stanowi
podstawe do oceny stanu, prawidtowosci i terminowosci przebiegu wykonywanych Robét
wraz z szacunkowym wyraznym zaznaczeniem etapow oraz termindow i wysokoSci
poszczegdlnych ptatnosci dla Generalnego Wykonawcy.

Jnwestor” - oznacza PHN SPV 13 sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie lub inny podmiot, na
ktérego zostang przeniesione prawa i obowiagzki Inwestora wynikajace z niniejszej
Umowy.

,Kierownik Budowy” - oznacza osobe powotang przez Generalnego Wykonawce do
pelnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umowa.
,Kierownik Kontraktu” - oznacza osobe powotang przez Generalnego Wykonawce, ktora
w jego imieniu bedzie upowazniona do prowadzenia spraw zwigzanych z realizacja
Umowy, zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy.

,Kosztorys Zmiany” - oznacza raport przedstawiajgcy wptyw Zmiany na Harmonogram
Robot oraz weryfikowalng wycene robét dodatkowych, rob6t zamiennych lub robét
zaniechanych, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 Umowy.

»,Materialy” - oznaczaja wszelkie materialy stosowane przez Generalnego Wykonawce do
realizacji Robdt, w tym materialy wbudowane w Obiekt.

,Nadzor Autorski” - oznacza nadzor sprawowany przez .............. prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ......ccvvviiiniiiiiineen , ktory wykonuje prawa i
obowigzki okreslone w Umowie [..], zawartej przez Inwestora 0raz ................
prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod firma: ......cccccoveiivivivevneiene w dniu [...], jak

réwniez inne podmioty, ktére mogg w przysztosci pelni¢ role projektanta lub wykonywac
obowiazki nadzoru autorskiego w zwigzku z realizacja Obiektu.

,Nadzor Inwestorski” - oznacza nadzér sprawowany przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, ktorzy beda sprawowali nadzér techniczny nad realizacja Robot w
zakresie, w jakim posiadajg uprawnienia zawodowe.

,Obiekt” - oznacza gotowy do uzytku (w zakresie, w jakim pozwala na to Pozwolenie na
Uzytkowanie) zespét dwdéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz
garazami podziemnymi wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 3/29 | 3/49 obreb 4-16-38 przy ul. Geodezyjnej w Warszawie wraz z
wykonaniem robét zewnetrznych na terenie dziatek, uksztattowaniem terenu, sieciami
wewnatrzosiedlowymi osiedla wraz z przylaczami (sie¢ wodociggowa, kanalizacji
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sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ oS$wietlenia terenu, sie¢ gazowa wraz z
kottowniami, budowy stacji transformatorowej) instalacjami elektroenergetycznymi,
teletechnicznymi i sanitarnymi, wykonaniem prac zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu i drog dojazdowych; a takze nakltady, ktoére zostang zrealizowane przez
Generalnego Wykonawce i Podwykonawcoéw na tym obszarze.

,0dbioér Konncowy” - oznacza odbidr Robodt przez Inwestora zgodnie z przedmiotem i
zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora Protokotu Odbioru
Koncowego, zgodnie z § 27 Umowy.

,0dbior Fragmentu Robdt” - odbidr polegajagcy na ocenie jakosci fragmentu
wykonanych Robét, w tym robét, ktére w dalszym procesie realizacji Obiektu zanikajg lub
ulegaja zakryciu, a ktore zgodnie z Prawem Budowlanym podlegajg zgloszeniu w
dzienniku budowy i odbiorowi przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

,Oferta” - oznacza oferte ztozong przez Generalnego Wykonawce zawartg w Zataczniku
nr 3.

»OKkres Gwarancyjny” - oznacza okres rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci
na wszystkie elementy Robét (w tym Materiaty), o ktérym mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

+Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, z ktéra Generalny Wykonawca zawart, za wiedza i pisemna zgoda
Inwestora udzielong w trybie § 6 Umowy, umowe o wykonanie poszczegdlnych czesci
robot budowlanych objetych Umowa lub jej nastepca prawny.

,Potwierdzenie PlatnoSci CzeSciowej” - oznacza dokument wystawiony przez
Inwestora, stwierdzajacy kwote ptatnosci czeSciowej za wykonane elementy Robot lub
fragmenty Robdt, ktéry jest podstawg do wystawienia faktury przez Generalnego
Wykonawce.

~Potwierdzenie Platnosci Koncowej” - oznacza dokument wystawiony przez Inwestora,
stwierdzajacy kwote ptatnosci za Roboty, ktory jest podstawa do wystawienia Faktury
Koncowej przez Generalnego Wykonawce.

.Pozwolenie na Budowe” - oznacza ostateczng decyzje o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe dla Obiektu stanowiaca Zatgcznik nr 1
do Umowy.

,Pozwolenie na UzZytkowanie” - oznacza bezwarunkowa, niewadliwa, ostateczng i
niezaskarzalng w sadowo-administracyjnym toku instancji decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2016 r. poz. 290).

+Protokot Odbioru Fragmentu Rob6t” - oznacza protokoét podpisany przez Inwestora i
Generalnego Wykonawece, o ktérym mowa § 27 Umowy.

+Protokot Odbioru Koncowego” - oznacza protokét podpisany przez Inwestora i
Generalnego Wykonawece, o ktérym mowa § 27 Umowy.

,Protokdl Zaawansowania Finansowego” - oznacza protokét przedkiadany
Inwestorowi po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego przez Generalnego
Wykonawce zgodnie z § 25 Umowy.

,Przedstawiciel Inwestora” - oznacza osobe lub osoby wyznaczone przez Inwestora do

utrzymywania kontaktow z Generalnym Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem Umowy
zgodnie z § 13 Umowy.
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,Raport Koncowy” - oznacza dokument skitadany przez Generalnego Wykonawce
zgodnie z § 25 Umowy w formie zatwierdzonej przez Inwestora i tre$ci uzgodnionej z
Inwestorem.

»~Roboty budowlane” lub “Roboty” - oznaczaja wszelkie roboty state, jak i roboty
pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania do uzytkowania Obiektu
w terminach i na warunkach okreslonych Umowa. JezZeli jakiekolwiek roboty nie sa
wymienione w Umowie, lecz sg w sposdb oczywisty konieczne do wybudowania Obiektu
zgodnie z Umowa, albo tez sa wynikiem jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania
Generalnego Wykonawcy, jak tez te, ktére mogg by¢ zasugerowane w celu stabilnego czy
bezpiecznego ukonczenia robét, ich nalezytego i nieprzerwanego wykonywania, mieszcza
sie one w definicji ,Robét”. Roboty obejmuja takze wszelkie roboty rozbiérkowe konieczne
do wybudowania Obiektu. W zakres Rob6t wchodza prace niewskazane wyraznie w
Umowie, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w trakcie realizacji Obiektu, a ktére
doswiadczony Generalny Wykonawca mogt przewidzie¢. W celu unikniecia watpliwosci
Roboty obejmuja roboty rozbiérkowe budowlane lub inne, ktérych nawet przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci Generalny Wykonawca nie moégt przewidzie¢, w takim
jednak przypadku, jesli Generalny Wykonawca nie bedzie w stanie wykona¢ takich robét
przy wykorzystaniu maszyn i sprzetu znajdujacego sie na Terenie Budowy, wowczas
Inwestor pokryje koszty uzycia urzadzen/sprzetu oséb trzecich oraz koszty wykonania
takich prac przez osoby trzecie (jesli Generalny Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci
wykonania takich robot). W przypadku, jesli pojawi sie konieczno$¢ skorzystania z ustug
i/lub urzadzen/sprzetu os6b trzecich, wéwczas Generalny Wykonawca przedstawi
Inwestorowi informacje, na jakich warunkach, w jakim terminie i za jakg cene taki
podmiot wykona swoje roboty. Akceptacja takiej propozycji nalezy do wylacznego uznania
Inwestora, ktéry moze réwniez poszukiwac i zleci¢ wykonanie takich robét innemu
podmiotowi.

,Roboty dodatkowe” - oznacza nie ujete zakresem Umowy roboty zlecone przez
Inwestora, zgodnie z § 18 Umowy.

»,Roboty zaniechane” - oznacza pierwotnie ujete zakresem Umowy Roboty, ktére zgodnie
z procedura okre$long w § 18 Umowy zostaty wytaczone z zakresu Robot.

»Sita Wyzsza” - oznacza wylacznie zdarzenie: (i) ktore jest poza kontrolg Inwestora i
Generalnego Wykonawcy oraz (ii) ktére czyni niemozliwym lub nielegalnym wykonanie
przez Strone wszystkich lub prawie wszystkich jej zobowigzan wynikajacych z Umowy
oraz (iii) ktdre jest zewnetrzne oraz (iv) ktére nie byto mozliwe do przewidzenia przez
nalezycie dziatajaca profesjonalng Strone oraz (v) ktérego konsekwencji nie mozna
unikna¢ lub usunaé¢. W kazdym wypadku, w ktérym powyzsze kryteria zostang spetnione,
ponizsze zdarzenia mogg by¢ zakwalifikowane jako zdarzenia Sity Wyzszej:

a) wojna,

b) akty terroryzmu,

) rewolucja,

d) trzesienie ziemi,

e) powddz i inne kleski zywiotowe,

f) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowigce zabytki, o ile
obiekty te znajduja sie na Terenie Budowy pod powierzchnig gruntu
rodzimego,

g) epidemia ogltoszona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,



42)

43)

44)

45)
46)

47)

48)

49)

50)

h) katastrofa lotnicza lub drogowa.

W celu unikniecia watpliwos$ci, Sita WyzZsza nie obejmuje Zadnych akcji strajkowych
personelu Generalnego Wykonawcy, jego podwykonawcéw lub dostawcow czy
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (z wyjatkiem stanu kleski zywiotowej, ktory
moze stanowi¢ przypadek Sity Wyzszej w razie spetnienia wszystkich pieciu kryteriow
opisanych na wstepie niniejszej definicji). Pojecie to nie obejmuje réwniez zadnego
wzrostu cen surowcéw lub wykonawstwa, bez wzgledu na przyczyne takiego wzrostu.
,Sprzet” - oznacza maszyny, urzadzenia i Srodki transportowe zlokalizowane na Terenie
Budowy, bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja Rob6t, stanowigce witasnosc,
dzierzawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego przez Generalnego
Wykonawce albo jakichkolwiek Podwykonawcéw i ustugodawcéw, przeznaczone do
budowy, konserwacji i obstugi Robét.

,Swiadectwo Platnosci Przej$ciowej” - oznacza dokument na podstawie ktérego
Inwestor dokonuje platnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy za wykonane elementy
Robot.

,Teren Budowy” - oznacza przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g Roboty wraz z
przestrzenia zajmowang przez Sprzet i zaplecze budowy, oraz przestrzen czasowo
zajmowang przez Generalnego Wykonawce, w tym drogi dojazdowe do nieruchomosci, na
ktérej ma by¢ zlokalizowany Obiekt. Mapa obszaru, na ktérym znajduje sie Teren Budowy,
stanowi Zatacznik nr 4.

,Umowa” - oznacza niniejszag Umowe wraz z zatgcznikami.

sUmowa o Wykonanie Robét Wykonczeniowych” - oznacza umowe, ktéra zostanie
zawarta pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcg w kazdym przypadku zlecenia
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora wykonania Robét Wykonczeniowych, ktérej
przedmiotem bedzie okres$lenie warunkéw wykonania tych robét, w tym w szczegdlnosci
zakres i termin ich wykonania oraz wynagrodzenie nalezne Generalnemu Wykonawcy.

,Urzadzenia” - oznaczaja urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do nalezytego wykonania Robot.

L2Usterki” - oznaczaja wytacznie takie nieistotne wady dotyczace Roboét, ktore: (i) nie beda
uniemozliwia¢ i nie bedg utrudnia¢ terminowej budowy lub ukonczenia Obiektu zgodnie z
terminarzem przewidzianym przez Inwestora i (ii) nie beda uniemozliwia¢ i nie beda
utrudnia¢ korzystania z Obiektu zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi lub
jego przeznaczeniem i (iii) moga by¢ usuniete w terminie nie dtuzszym niz 14
(czternascie) dni od wezwania do ich usuniecia wystanego przez Inwestora.

~Wady” - oznaczajg kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwo$¢ wybudowanego
Obiektu lub jego czesci, utrudniajacg zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz
jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkownikow, ktora daje sie
wyeliminowa¢ za pomocg wspoéiczesnej techniki budowlanej; wadg jest nie tylko
wilasciwos$¢, lecz takze stwierdzony brak wilasciwosci Obiektu, ktére zgodnie z
zamierzeniem Inwestora powinien on wykazywac. W odniesieniu do Urzadzen wada jest
takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci badz jakosci) produktu,
zawodno$¢  dziatania, nadmierna energochtonno$¢, materialochtonno$é¢ czy
pracochtonnosé¢, nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadéw, szkodliwy wplyw na
Srodowisko.

~Wladze” - oznaczaja wtadze i organy rzadowe, administracyjne i samorzadowe w
Rzeczypospolitej Polskiej.



51) »+Wstrzymanie Robét” - oznacza wstrzymanie Robdt przez Generalnego Wykonawce na
pisemne polecenie Inwestora zgodnie z § 19 Umowy.

52) »Zarzadzajacy Inwestycja” - oznacza spétke dziatajaca pod firma Polski Holding
Nieruchomosci S.A. z siedzibg w Warszawie, lub inny podmiot, jaki moze by¢ wskazany
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w kazdym czasie w trakcie
realizacji Umowy.

53) »Zmiany” - oznaczajg zmiany, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

§3
Dokumenty umowne.

Dokumentem wigzgcym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Generalnego Wykonawce
wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Zatgcznikami od nr 1 do nr 6. Gdziekolwiek w tresci
dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, $wiadectwie lub
postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, wymagane jest zachowanie formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i doreczenie korespondencji na wtasciwy adres wskazany w § 30 Umowy,
przy czym, o ile Inwestor lub Zarzadzajacy Inwestycja/Nadzér Inwestorski przygotuje wzory
powiadomien, wnioskdw, polecen lub protokotéw okreslonych w Umowie, Generalny Wykonawca
zobowiazuje sie do stosowania takich wzoréw w relacjach z Inwestorem oraz Zarzadzajacym
Inwestycja/Nadzorem Inwestorskim i Autorskim.

§4
Dokumentacja Projektowa.

1. Przed podpisaniem Umowy Inwestor przekazat Generalnemu Wykonawcy 1 (jeden)
egzemplarz Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej oraz jeden komplet
Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD, jednakze w
ramach przekazanej dokumentacji zostanie przekazany tylko 1 (jeden) egzemplarz
projektu budowlanego.

2. Szczegbtowy wykaz Dokumentacji Projektowej przekazanej Generalnemu Wykonawcy
zawiera Zatacznik nr 1 do Umowy.

3. Jezeli Generalnemu Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza liczba egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej, sporzadzi kopie z egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 1 na
wtasny koszt.

4. W razie polecenia przez Inwestora wprowadzenia Zmian, uprawniony Projektant bedzie

zobowiagzany do przygotowania wszelkich koniecznych projektéw Zmian lub uzupeinien
w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez lub w imieniu Inwestora. Jezeli rodzaj i
skala Zmian bedg skutkowaly obowigzkiem uzyskania decyzji o zmianie Pozwolenia na
Budowe i/lub innych decyzji, opinii i uzgodnien niezbednych do realizacji takich zmian,
zwlaszcza, jesli Zmiany bedg stanowitly istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw Pozwolenia na Budowe, wéwczas takie decyzje,
pozwolenia i uzgodnienia uzyska Inwestor, chyba Zze Zmiany beda wprowadzane z
wniosku lub przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy, wéwczas Generalny
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ w imieniu Inwestora wszystkie wymagane
decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym zmiane decyzji o Pozwoleniu na Budowe.
Wszelkie elementy Dokumentacji Budowlanej dostarczone, zmienione, poprawione lub
uzupetnione przez Generalnego Wykonawce wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i
Projektanta. Wszelkie koszty zmian Dokumentacji Projektowej wprowadzone z inicjatywy
Inwestora, nie s3 objete Ceng Kontraktowa i obcigzajg Inwestora.



Generalny Wykonawca z nalezytg staranno$cia sprawdzil Dokumentacje Projektowa
przekazang przez Inwestora w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Robot, w
tym Obiektu, w tym w zakresie jej spdjnosci i poprawnosci technicznej oraz kompletnosci.
Generalny Wykonawca byt zobowigzany zweryfikowa¢ Dokumentacje Projektowa i
potwierdza swoja akceptacje Dokumentacji Projektowej w przekazanej formie i tresci.
Ponadto Generalny Wykonawca sprawdzit wszelkie dokumenty oraz rysunki co do ich
adekwatno$ci w stosunku do opisu Robdt zawartego w Umowie. Jakiekolwiek btedy,
pominiecia, wady lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej wyKkryte przez
Generalnego Wykonawce po podpisaniu Umowy nie beda uprawniaty Generalnego
Wykonawcy do Zadania przesuniecia Daty Zakoniczenia, zaptaty odszkodowania,
podwyzszenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu kosztéw. W zakresie wytaczen, rozbieznosci
lub niescistosci w Dokumentacji Projektowej lub pomiedzy Dokumentacjg Projektowa
oraz innymi dokumentami wchodzacymi w sktad Umowy, Generalny Wykonawca zwrdéci
sie z pisemnym zapytaniem do Inwestora, a Inwestor okre$li na piSmie, ktére z rozwigzan
(przewidziane w projektach budowlanych, czy w projekcie wykonawczym, czy tez w
innym dokumencie wchodzacym w sktad Umowy) ma by¢ przyjete do realizacji. W celu
unikniecia watpliwo$ci Generalny Wykonawca pozostaje zobowigzany do biezacej
weryfikacji Dokumentacji Projektowej podczas wykonywania Robot w zakresie
okreslonym na wstepie niniejszego ustepu oraz do informowania Inwestora o wszelkich
nieprawidlowos$ciach niezwtocznie po ich zidentyfikowaniu.

W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ sprawdzenia
Dokumentacji Projektowej, czyli w zakresie okreSlonym w ust. 5 powyzej, Generalny
Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wady Robét wykonywanych
na podstawie Umowy, spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej, ktére mogt
przewidzie¢ dokonujgc sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, i zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych w
Umowie dla usuwania wad Robét.

W przypadku stwierdzenia btedéw w Dokumentacji Budowlanej, ktére to btedy Generalny
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci modgt zidentyfikowaé podczas
sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, wszelkie btedy oraz Roboty zostang
poprawione na koszt Generalnego Wykonawcy, a wszelkie wynikajace stad roboty
dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swoj koszt. Odpowiedzialno$¢ okreslona w
zdaniu poprzedzajagcym obejmuje w szczeg6lnosci obowigzek ponownego wykonania
odpowiedniej czesci Robdt, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym w Umowie
jako Okres Gwarancyjny. Nadto, w przypadku, gdyby Dokumentacja Budowlana, (w tym
m.in. projekt techniczny, przedmiar robét, specyfikacja techniczna), nie okreslata w
sposob szczegbtowy technologii wykonywania Robét lub wykonania okre$lonego
elementu Obiektu, badz tez nie precyzowata dostatecznie rodzaju i standardu Materiatow
lub Urzadzen, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego
uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora i do zastosowania sie do tej
decyzji, a takze do sporzadzenia rysunkéw warsztatowych i uzyskania dla nich akceptacji
projektanta oraz Inwestora.

Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentéw wydanych
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora pozostang wtasnoscig Inwestora. Generalny
Wykonawca ma prawo powiela¢, wykorzystywac i przekazywaé je na wilasny koszt na
potrzeby wykonania Umowy. Dokumenty te nie beda wykorzystywane, powielane ani
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjatkiem sytuacji, gdy
bedzie to niezbedne dla celé6w wykonania Umowy.
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Majagtkowe prawa autorskie do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentéw
projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na
potrzeby Umowy zostajg przeniesione na rzecz Inwestora z chwilg zakonczenia ich
opracowywania w najszerszym mozliwym zakresie, na wszystkich znanych polach
eksploatacji, na terytorium catego $wiata, w tym w szczegélnosci na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z pdézn. zm.), obejmujgcych m.in.:
zwielokrotnianie dowolng technika, na przyktad przez drukowanie lub zwielokrotnienie
cyfrowe, marketing, reklama, przedstawienie, utrwalenie, publiczne udostepnianie, w tym
nadawanie za pomoca wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za poSrednictwem
satelity, wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na
przyktad, w sieci wewnetrznej Inwestora lub w Internecie. Inwestor ma prawo powiela¢
je, wprowadza¢ zmiany, korzystac¢ z nich i przekazywac je (w tym dokonywac¢ w nich,
samodzielnie lub za posrednictwem oséb trzecich, zmian oraz wykorzystywaé je) na
wilasny koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania,
adaptowania i naprawiania Obiektu. Jednoczesnie, Generalny Wykonawca przeniesie na
Inwestora prawo wtasnos$ci wszystkich no$nikéw, na ktérych zostata utrwalona
Dokumentacja Budowlana i inne dokumenty projektowe sporzadzone przez Generalnego
Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby Umowy. Na Zgdanie Inwestora Generalny
Wykonawca bedzie podejmowal uzasadnione dziatania w celu odpowiedniego
potwierdzenia przeniesienia na Inwestora praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie. Ponadto, Generalny Wykonawca zapewni, Ze podmioty uprawnione z tytutu
autorskich praw niemajgtkowych do utworéw wymienionych na wstepie niniejszego
ustepu nie beda wykonywaty swoich uprawnien w sposéb zaktdcajacy korzystanie z tych
utworow lub Obiektu przez Inwestora, w tym dokonywania zmian w Obiekcie. W wypadku
zgloszenia roszczen lub wystgpienia z powddztwem przeciwko Inwestorowi w zwigzku z
zagadnieniami dotyczacymi praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
Generalny Wykonawca zostanie o tym niezwlocznie powiadomiony i zobowigzany jest na
wilasny koszt prowadzi¢ zmierzajace do ich rozstrzygniecia negocjacje lub postepowanie
sagdowe. Na zyczenie Generalnego Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsadnej pomocy w celu
oddalenia roszczen lub powddztwa, za$ wszelkie uzasadnione koszty z tym zwigzane
zostang zwrdcone Inwestorowi przez Generalnego Wykonawce. Przeniesienie powyzszych
praw nastepuje w ramach Ceny Kontraktowe;.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszelkich rysunkéw do
dyspozycji Inwestora w formacie umozliwiajacym ich edycje (wersja elektroniczna),
nawet jesli odno$ne prace projektowe beda jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor bedzie
posiada¢ swobode dysponowania powyzszymi rysunkami w ramach realizowanej
inwestycji, o ktérej mowa w Umowie. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie
bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow.

Generalny Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w Polsce na dzien wskazany jako dzien przekazania tejze dokumentacji
zgodnie z ust. 13 ponizej i odpowiadajacy celom, ktérym stuzy, tzn. ma odzwierciedlac i
dokumentowac stan faktyczny wykonania Robét przy realizacji Obiektu. Dokumentacja
Powykonawcza do Odbioréw Fragmentéw Rob6t i do Odbioru Koncowego musi zostac
skompletowana Scis$le wedtug zalecen Inwestora.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Generalnego Wykonawce
sukcesywnie, zgodnie z postepem robdt i odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, podlegajacych odbiorom cze$ciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na kazde
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14.

zadanie Zarzadzajgcego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do  wykonywania polecen Zarzadzajacego
Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora wydanych w tym zakresie.

Skompletowang Dokumentacje Powykonawczg wraz z Pozwoleniem na Uzytkowanie
Generalny Wykonawca przekaze Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7
(siedem) dni roboczych przed terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o
zakonczeniu Robét i zgloszenia Obiektu do Odbioru Konicowego. Dokumentacja
Powykonawcza sporzadzona w sposéb czytelny w wersji papierowej oraz cyfrowe;j,
powinna zosta¢ przekazana w 2 (dwdch) egzemplarzach wraz z zapisem na no$niku
cyfrowym w formacie PDF i edytowalnym.

Generalny Wykonawca wyraza zgode, aby Inwestor, jego nastepcy prawni oraz podmioty
dziatajace w ich imieniu lub na ich zlecenie dokonywali, samodzielnie lub przy pomocy
0s6b trzecich, zmian, adaptacji, przerébek Dokumentacji Budowlanej i innych
dokumentéw projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego
imieniu na potrzeby Umowy. Generalny Wykonawca jednocze$nie udziela zgody na
wykonywanie przez podmioty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, praw zaleznych do
Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez
Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby Umowy.

§5

Prawa i obowiazki Nadzoru Autorskiego i Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru

Inwestorskiego.
Inwestor powotuje Nadzdr Autorski.

Inwestor moze powotywac inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktérzy beda sprawowali
nadzér techniczny w zakresie, w jakim posiadajg uprawnienia zawodowe (,Nadzor
Inwestorski”).

Wszystkie instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarzadzajacego Inwestycjg/Nadzoru
Inwestorskiego mogace powodowaé wzrost kosztéw Robét lub przedluzenie czasu
realizacji Rob6t wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora wymagaja w szczegélnoSci nastepujace czynnosci
Zarzadzajacego Inwestycjg/Nadzoru Inwestorskiego, ktére nie bedg skuteczne bez takiego
zatwierdzenia:

a) zwolnienie Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiazania;

b) odbiéri przejecie Robot lub jakiejkolwiek ich czesci;

c) akceptacja jakiegokolwiek zgdania ptatnosci od Wykonawcy;

d) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robot, chyba ze dalsze prowadzenie
Rob6t stanowitoby zagrozenie dla zycia lub zdrowia;

e) Zmiany wptywajace na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesuniecie
poszczegdlnych etapow Robot: okre$§lonych w Harmonogramie Rob6t jako kamienie
milowe, stanowigcym Zalacznik nr 2 do Umowy lub na przesuniecie Daty
Zakonczenia.

Zadne instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru
Inwestorskiego nie upowazniaja Wykonawcy do dziatania niezgodnie z Umowa. Dziatanie
zgodnie z instrukcjami Nadzoru Autorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycjg/Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia Umowy.
Jezeli Wykonawca otrzyma od Nadzoru Autorskiego oraz Zarzadzajacego
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Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego instrukcje niezgodng z polskim prawem lub Umowg,
powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inwestora na piSmie i bedzie odpowiedzialny
za wszelkie konsekwencje zwigzane z zaniechaniem takiego powiadomienia.

Nadzér Autorski lub Zarzadzajacy Inwestycja/Nadzor Inwestorski sktada i przedktada
Wykonawcy swoje o$wiadczenia lub decyzje w terminach nie dtuzszych niz 10 (dziesie¢)
dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego pisemnego wniosku o przedtozenie
powyzszych oSwiadczen lub decyzji, zawierajgcego wszystkie informacje i dokumenty
niezbedne do sformutowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi Nadzoru Autorskiego oraz
Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego na taki wniosek w powyzszym
terminie poczytany bedzie za odmowe ze strony Nadzoru Autorskiego oraz
Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego.

Zarzadzajacy Inwestycjg/Nadzor Inwestorski wypelnia obowigzki i dziata w ramach
upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. W
wypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalent wykraczajacych poza zakres samodzielnych
uprawnien Zarzadzajacego Inwestycja/Nadzoru Inwestorskiego okreslonych Umowa,
wigzace jest ustalenie Inwestora.

§6
Zlecanie wykonania Robét Podwykonawcy.

Generalny Wykonawca moze zatrudni¢ Podwykonawcéw wylgcznie za pisemng zgoda
Inwestora, przez ktoérg nalezy rozumie¢ zgode wyrazong wylgcznie przez Zarzad
Inwestora lub przez Przedstawiciela Inwestora upowaznionego na piSmie do wyrazania
takiej zgody. Inwestor zobowigzany jest udzieli¢ Generalnemu Wykonawcy stosownej
odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ztoZenia zapytania przez
Generalnego Wykonawce. Zapytanie Generalnego Wykonawcy powinno zawierac
szczeg6towy opis zakresu Robot, ktére zamierza zleci¢ Podwykonawcy, ostateczny projekt
umowy z Podwykonawca uwzgledniajacy peina tre$§¢ wszystkich klauzul wraz ze
wszystkimi zatgcznikami oraz wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie, ktére beda zawarte
w umowie pomiedzy Generalnym Wykonawcg a Podwykonawca. W przypadku braku
odpowiedzi Inwestora we wskazanym powyzej terminie, domniemywa sie, ze Inwestor
nie wyrazit zgody. Niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian
umoéw z Podwykonawcami. Tre$¢ uméw podpisanych przez Generalnego Wykonawce z
Podwykonawcami nie bedzie réznita sie od tresci projektéw uméw przedstawionych
Inwestorowi. Inwestor ma prawo zazadac¢ od Generalnego Wykonawcy przedtozenia kopii
juz podpisanej umowy z Podwykonawca. Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare
umowng w wysokosci wedlug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej
niz 100 000,00 (stownie: sto tysiecy) zlotych za kazdy wujawniony przypadek
niepowiadomienia Inwestora o zawarciu przez Generalnego Wykonawce umowy z
Podwykonawca.

Zlecenie przez Generalnego Wykonawce wykonania poszczegélnych czesci Robot
Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora za
wykonanie tej czeSci Robot. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikéw jak za swoje wiasne
dziatania i zaniechania, a nie tylko za wine w wyborze (w celu unikniecia watpliwos$ci
kazdy planowany przypadek podzlecenia robdt dalszemu podwykonawcy wymaga
uprzedniej zgody Inwestora, przez ktorg nalezy rozumie¢ zgode wyrazong wylacznie
przez Zarzad Inwestora lub przez Przedstawiciela Inwestora upowaznionego na pi$mie do
wyrazania takiej zgody). Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym
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podwykonawcg stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczace
zawarcia przez Generalnego Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ koordynacje wszystkich
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw, jak réowniez podmiotéow dziatajacych
bezposrednio na rzecz Inwestora lub poszczegélnych gestoréow sieci w zakresie
wykonywania Robét lub $wiadczenia ustug na Terenie Budowy.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, w przypadku powierzenia przez
Generalnego Wykonawce wykonania czeSci Robét Podwykonawcom, Inwestor dokona
jakiejkolwiek ptatnos$ci na rzecz Generalnego Wykonawcy pod warunkiem otrzymania od
Generalnego Wykonawcy:

a) oryginaléw pisemnych o$wiadczen ztozonych przez kazdego Podwykonawce i
dalszego podwykonawce i skierowanych do Inwestora, potwierdzajacych, ze
otrzymali od Generalnego Wykonawcy lub od Podwykonawcy (w przypadku
wykonywania czes$ci robdt przez dalszych podwykonawcéw) wynagrodzenie za
wszystkie wykonane przez nich roboty, za okres rozliczeniowy bezposrednio
poprzedzajacy okres rozliczeniowy za ktéry Generalny Wykonawca domaga sie
obecnie zaptaty.

b)  Generalny Wykonawca o$wiadcza, iz terminy ptatnosci w stosunku do
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow nie beda dtuzsze niz wynikajgce z
Umowy. Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora;

) poswiadczone (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Generalnego
Wykonawcy lub radce prawnego lub adwokata) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
faktur wystawionych przez Podwykonawcow na dane roboty wraz =z
poswiadczonymi (przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Generalnego
Wykonawcy lub radce prawnego lub adwokata) za zgodno$¢ z oryginatem
dowodami zaptacenia tych faktur przez Generalnego Wykonawce,

a Inwestor jest uprawniony do wstrzymania zaptaty cze$ci Ceny Kontraktowej Brutto
odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla Podwykonawcy i/lub dalszego
podwykonawcy ktorego dotycza niedostarczone dokumenty, nie dtuzej jednak niz do
czasu otrzymania powyzszych o$wiadczen, faktur i dowodoéw zaptaty.

Po zakonczeniu robét przez kazdego Podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce
Generalny Wykonawca przekaze Inwestorowi rozliczenie konicowe z kazdym
Podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca zatrudnionymi przy realizacji Obiektu.
Zakres rozliczenia koncowego zostanie ustalony przez Generalnego Wykonawce z
Inwestorem, przy czym rozliczenie to bedzie zawieralo réwniez oS$wiadczenie
Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy o zaptacie przez Generalnego Wykonawce
lub Podwykonawce (w przypadku wykonywania czeSci robét przez dalszych
podwykonawcédw) catego wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez Podwykonawce
i/lub dalszego podwykonawce roboty, za caly zakres przedmiotu umowy
podwykonawczej (i/lub dalszego podwykonawstwa) lub w zwigzku z nig dotyczacej
Obiektu, chyba Ze cze$¢ wynagrodzenia zostanie zatrzymana na poczet gwarancji jakosci i
rekojmi - w takim przypadku oswiadczenie to bedzie zawierato informacje o kwocie
zatrzymanej i terminie na jaki zostata zatrzymana.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie
terminowo ptaci¢ naleznosci na rzecz Podwykonawcéw i zapewnia, Ze nie spowoduje
poniesienia przez Inwestora odpowiedzialno$ci w trybie art. 6471 kodeksu cywilnego.
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Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich roszczen, jakie
moga by¢ podnoszone przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wzgledem
Inwestora w zwigzku z budowa Obiektu lub Umowa i naprawi wszelkie szkody, jakie
Inwestor moze ponie$¢ z tego tytutu. W szczeg6lnosSci Generalny Wykonawca pokryje
wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Inwestora w zwigzku z obrong przed takimi
roszczeniami lub w zwiagzku z ich zaspokojeniem. Jezeli Podwykonawca bedzie dochodzi¢
roszczenia na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego w stosunku do Inwestora, Inwestor
powiadomi o tym Generalnego Wykonawce w formie pisemnej, a Generalny Wykonawca
udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia Inwestora. W przypadku narazenia Inwestora przez
Generalnego Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia
Podwykonawcom nalezno$ci, jesli Inwestor zostanie pozwany przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce o zaptate, a Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi
powinny znajdowac sie w posiadaniu Generalnego Wykonawcy, wéwczas Generalny
Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Inwestorowi kare umowng w wysokoSci
100 000,00 (stownie: sto tysiecy) zlotych z tytutu kazdego zaniechania w zakresie
dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym. Niezaleznie od
powyzszego, w przypadku, gdy Podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wystapi w
stosunku do Inwestora z roszczeniem o zaptate na podstawie art. 647! § 5 kodeksu
cywilnego, Inwestorowi przystuguje prawo, cho¢ w zadnym razie nie jest on zobowigzany,
do bezposredniego regulowania platnos$ci naleznych Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom od Generalnego Wykonawcy, z ktérymi Generalny Wykonawca zalega co
najmniej 14 (czternascie) dni. Wszelkie takie ptatnos$ci Inwestora zostang zaliczone na
poczet zaptaty Ceny Kontraktowej naleznej Generalnemu Wykonawcy. Przed dokonaniem
jakichkolwiek takich bezposrednich wyptat na rzecz Podwykonawcéw, Inwestor
zawiadomi Generalnego Wykonawce o takim zamiarze, a Generalny Wykonawca - w ciggu
3 (trzech) dni od otrzymania danego zawiadomienia od Inwestora — bedzie miat prawo
wyrazi¢ swojg opinie na temat danego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami Umowy. We wniosku o wyrazenie zgody na zawarcie umowy z
Podwykonawcg, Generalny Wykonawca zawrze informacje w jakiej pozycji
harmonogramu rzeczowo-finansowego do Umowy pod wzgledem terminu wykonania
ustug oraz warto$ci wynagrodzenia, zawiera sie termin wykonania ustug oraz warto$¢
wynagrodzenia Podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy.

Generalny Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek rozwigzania
Umowy, stosowne klauzule umozliwiajgce Inwestorowi przejecie praw i obowigzkéow
Generalnego Wykonawcy wynikajacych z tych uméw, w tym réwniez w okresie po
rozwigzaniu i/ lub wygasnieciu Umowy, w szczego6lnosci w zakresie:
a) dochodzenia zaptaty kar od Podwykonawcy;
b) domagania sie wusuniecia wad przez Podwykonawce w okresie
gwarancyjnym;
) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy
udzielonej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawce;

d) odbierania rob6t zrealizowanych przez Podwykonawce po rozwigzaniu
Umowy;
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e) rozliczenia uznanych przez Inwestora Robot, zrealizowanych przez
Podwykonawce.

W kazdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Generalnego Wykonawce z
Podwykonawca muszg zostac zawarte ponizsze postanowienia:

a) Podwykonawca nie moze dokonac cesji praw wynikajacych z umowy
1aczacej go z Generalnym Wykonawcg bez zgody Inwestora;

b) w kazdym czasie Inwestor ma prawo bezposredniego zapytania
Podwykonawcy o platnosci nalezne Podwykonawcy od Generalnego
Wykonawcy a Podwykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi;

) obowigzek uzyskania przez Podwykonawce zgody Inwestora i Generalnego
Wykonawcy na zlecenie Robét dalszym podwykonawcom.

§7
Przeniesienie praw i obowigzkéw. Nastepcy prawni.

Z zastrzezeniem zdania ostatniego niniejszego ustepu, Generalny Wykonawca wyraza
zgode na: (i) przeniesienie przez Inwestora ogoétu praw i/lub obowigzkéw Inwestora
wynikajacych z Umowy na dowolny podmiot, w stosunku do ktérego Inwestor jest spotka
dominujaca lub spétka powigzang w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15
wrzes$nia 2000 roku - Kodeks spétek handlowych, (ii) przeniesienie przez Inwestora
ogotu praw i/lub obowigzkow Inwestora wynikajacych z Umowy na dowolny podmiot
powigzany osobowo lub kapitatowo z Inwestorem, (iii) przeniesienie przez Inwestora
praw i wierzytelnosci przystugujacych mu na podstawie Umowy na instytucje finansujaca
i /lub refinansujaca realizacje Obiektu.

Poza przypadkami okre$§lonymi w ustepie 1 powyzej, przeniesienie praw lub obowigzkéw
wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony Umowy pod
rygorem niewaznosci.

§8
Kierownictwo Robot i pracownicy Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca =zapewnia niezbedne kierownictwo Robét na czas ich
wykonywania. Generalny Wykonawca zaproponuje Inwestorowi osobe, ktérg zamierza
wyznaczy¢ na funkcje Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta nalezycie wypetniata
wszystkie obowigzki natozone na nig przepisami prawa. Osoba ta bedzie posiadata
odpowiednie wazne uprawnienia wymagane polskim prawem. Na Zadanie Inwestora
poparte dowodami naruszenia obowigzkéw przez Kierownika Budowy, Generalny
Wykonawca zaproponuje niezwlocznie inne osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
w miejsce 0sOb pierwotnie powotanych. Zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika
Budowy wymaga zgody Inwestora. Kierownik Budowy bedzie zaangaZowany przez
Generalnego Wykonawce przy wykonywaniu Umowy i bedzie obecny na Terenie Budowy
w pelnym wymiarze czasu pracy. Generalny Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania takich oséb.

Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, bedzie
otrzymywat od Inwestora polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej do Generalnego
Wykonawcy.

Generalny Wykonaweca zatrudni na Terenie Budowy, w zwigzku z wykonywaniem Robét i
usuwaniem w nich wad, takich pracownikéw, ktérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
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zawodowe, przestrzegaja wymagan bezpieczenistwa i higieny pracy oraz dbajg o
prawidtowe wykonanie prac z nalezytg starannoscia.

Inwestor ma prawo zgtasza¢ Generalnemu Wykonawcy uwagi w stosunku do oséb, ktére
jego zdaniem s3 niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktoérych
obecno$¢ na Terenie Budowy jest uznana przez nich za niepozadana z innych,
uzasadnionych przyczyn.

W sytuacji, o ktérej mowa w ustepie 4, Generalny Wykonawca ma obowiagzek dokona¢
natychmiastowej wymiany os6b wskazanych przez Inwestora.

Generalny Wykonawca ma prawo wyznaczy¢ Kierownika kontraktu (,Kierownik
Kontraktu”), ktéry w jego imieniu bedzie upowazniony do prowadzenia spraw
zwigzanych z realizacja Umowy. Kierownik Kontraktu bedzie zaangazowany przez
Generalnego Wykonawce przy wykonywaniu Umowy i bedzie obecny na Terenie Budowy
w pelnym wymiarze czasu pracy. Generalny Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania Kierownika Kontraktu. Kierownik Kontraktu, jako umocowany
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, bedzie otrzymywal od Inwestora polecenia w
formie ustnej i pisemnej kierowane do Generalnego Wykonawcy.

§9
Gwarancja Nalezytego Wykonania.

Przed zawarciem Umowy, Generalny Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Inwestorowi nieodwotalna, bezwarunkowsg, ptatna na pierwsze zadanie gwarancje
bankowa lub gwarancje ubezpieczeniowa nalezytego wykonania Umowy, wystawiong
przez renomowany bank/instytucje ubezpieczeniowag z siedzibg w Polsce, uprzednio
zaakceptowany przez Inwestora, lub wptaci¢ na rachunek bankowy wskazany przez
Inwestora depozyt, w wysokosci 1 % Ceny Kontraktowej, tj. w kwocie [...] (stownie: [...])
(,Gwarancja Nalezytego Wykonania”). W przypadku wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie pienieznej w postaci przelewu, za termin
whniesienia zabezpieczenia Strony zgodnie uznaja dzienn uznania wyzej wskazanego
rachunku Inwestora. Jezeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w formie pienieznej, to
gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa powinna zostaé wreczona
Inwestorowi najpézniej przy podpisaniu Umowy. Gwarancja Nalezytego Wykonania
bedzie zabezpieczata nalezyte wykonanie przez Generalnego Wykonawce catosci Robot
zgodnie z Umowa, a w zwigzku z tym okres obowigzywania Gwarancji Nalezytego
Wykonania powinien uptywal najwcze$niej w dacie przypadajacej po 3 (trzech)
miesigcach od Daty Zakonczenia.

W przypadku, gdyby okres Gwarancji Nalezytego Wykonania wygasat w trakcie okresu
obowigzywania niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do
przedloZzenia Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania lub aneksu
przedtuzajacego okres obowigzywania poprzedniej Gwarancji Nalezytego Wykonania nie
pozniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed zakoniczeniem okresu gwarancyjnego
wskazanego w aktualnie obowigzujacej Gwarancji Nalezytego Wykonania. W wypadku,
gdy Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego
Wykonania lub aneksu przediluzajacego okres gwarancji na kolejny okres w terminie
przewidzianym w zdaniu poprzedzajacym, Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania
ptatnosci az do dostarczenia nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Jezeli Generalny Wykonawca nie dostarczy Gwarancji Nalezytego Wykonania w terminie
okreslonym powyzej lub nie bedzie utrzymywac¢ Gwarancji Nalezytego Wykonania w
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okresie obowigzywania Umowy lub nie podwyzszy kwoty Gwarancji Nalezytego
Wykonania w przypadku jej realizacji, cho¢by cze$ciowej, przez Inwestora, Inwestorowi
bedzie przystugiwac¢ prawo wstrzymania ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy do
wysokosci naleznego zabezpieczenia z Gwarancji Nalezytego Wykonania do czasu
dostarczenia lub uzupelienia Gwarancji Nalezytego Wykonania, niezaleznie od
przystugujacego Inwestorowi prawa do odmowy przekazania Terenu Budowy z
przypadku niedostarczenia Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Gwarancja Nalezytego Wykonania zostanie zwolniona Generalnemu Wykonawcy wraz ze
zwrotem dokumentu Gwarancji Nalezytego Wykonania po uptywie 30 (trzydziesci) dni od
dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego Robét przez Inwestora w zakresie, w
jakim Gwarancja Nalezytego Wykonania nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie
roszczen Inwestora, niezwtocznie po pisemnym wniosku Generalnego Wykonawcy.

§10
Ubezpieczenie.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych,
utrzymywania ich przez caty czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztéw
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym § 10. Umowy ubezpieczenia zostang
zawarte i bedg kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora przed ich
zawarciem oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, przy czym
Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis z
odpowiednim wyprzedzeniem. Przy zawarciu Umowy, Generalny Wykonawca dostarczy
Inwestorowi dokumenty poswiadczajgce zawarcie przez Generalnego Wykonawce uméw
ubezpieczenia na warunkach uprzednio zaakceptowanych przez Inwestora, w
szczeg6lnosci spelniajacych warunki okreslone w ust. 2 poniZej, wymaganych od niego na
podstawie Umowy, przy czym aktualne ubezpieczenie budowy zgodnie z ust. 2 punkt a)
ponizej moze zostaé przedstawione w ciggu 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy,
nie pézniej jednak niz przed przejeciem Terenu Budowy przez Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania ubezpieczenia w
nastepujacym zakresie:

a)  ubezpieczenie Robo6t prowadzonych przez wszystkie podmioty, ktore je
wykonujg, w tym przez Generalnego Wykonawce, przez Podwykonawcow i ich
dalszych podwykonawcow, od wszelkich ryzyk budowlanych i montazowych
(CAR), w tym z tytutu strat lub uszkodzen odnoszacych sie do Robot, Materiatéw
i urzadzen, ubezpieczenie sprzetu (nalezacych zaréwno do Inwestora,
Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw oraz
niezaleznie od tego czy s3 zlokalizowane na Terenie Budowy), do ich peinej
wartosci odtworzeniowej (w tym wszelkie uzasadnione optaty i koszty zwigzane
z takim przywréceniem do poprzedniego stanu), obejmujace w szczegdlnosci
ubezpieczenie od Kkradziezy, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Robét,
Materiatbw i urzadzen zostanie zawarte na sume nie nizszg niz Cena
Kontraktowa na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

b)  ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej Generalnego Wykonawcy od
ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec os6b trzecich z tytulu strat lub szkdd
majgtkowych, $mierci lub obrazen cielesnych poniesionych przez jakakolwiek
osobe, ktére moga wynikna¢ z tytutu wykonywania Umowy i mie¢ miejsce przed
podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego. Ubezpieczenie zostanie zawarte na
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sume nie nizsza niz 5.000.000,00 (pie¢ milionéw) ztotych na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia i bedzie dedykowane tylko do Umowy.

Po optaceniu kazdej sktadki Generalny Wykonaweca przedtozy Inwestorowi kopie dowodu
uiszczenia sktadki.

Jezeli Generalny Wykonawca nie zawrze i nie bedzie dysponowat waznym
ubezpieczeniem wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalajacego
dowodu, polis i pokwitowan zgodnie z niniejszym § 10, Inwestor moze, z zachowaniem
innych praw lub S$rodkéw, zawrze¢ ubezpieczenie w zakresie odpowiadajgcym
ubezpieczeniu, ktére nie zostato zawarte i optaci¢ nalezne sktadki. Takie ptatnosci beda
zwracane przez Generalnego Wykonawce, a Inwestor bedzie moégt je odliczy¢ z aktualnych
lub przysztych naleznosci wobec Generalnego Wykonawcy.

Umowy ubezpieczenia zostang zawarte przez Generalnego Wykonawce oraz we
wszystkich przypadkach, w ktérych bedzie to mozliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, beda
wskazywa¢ na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak réwniez beda
dopuszczac cesje przez Inwestora praw wynikajgcych z tych uméw na inne podmioty bez
zgody ubezpieczyciela w szczegdlnosci na bank finansujacy/refinansujgcy Inwestora oraz
beda zobowigzywac¢ ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o przypadkach
naruszenia przez Generalnego Wykonawce warunkéw polis ubezpieczeniowych, w tym o
nieptaceniu sktadek ubezpieczeniowych.

Kazdego roku w chwili przedtuzenia lub zawsze na Zadanie, Generalny Wykonawca
dostarczy Inwestorowi dowody potwierdzajace, ze wszystkie powyzsze umowy
ubezpieczeniowe pozostaja w mocy i ze nalezne skladki zostaty zaptacone. Jezeli
Generalny Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia wymaganego na
mocy niniejszego § 10 lub nie dostarczy powyzszych dowodéw, Inwestor moze zawrze¢ i
utrzymywa¢ umowy ubezpieczenia oraz ptaci¢ sktadki niezbedne w tym celu i odlicza¢
kwote zaptacona w powyzszy sposob od wszelkich aktualnych lub przysztych naleznosci
Generalnego Wykonawcy lub odzyska¢ powyzsze kwoty jako dtug nalezny od Generalnego
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym
réwniez ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawcéw, ktére bedzie
pokrywa¢ wszelkie dziatania i zaniechania ze strony wszystkich Podwykonawcéow,
doradcéw lub innych oséb zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce do realizacji
Robot.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiajg, ze fakt posiadania
ubezpieczenia przez Generalnego Wykonawce nie wylacza jego odpowiedzialno$ci w
stosunku do Inwestora z tytutu zaj$cia zdarzen objetych ochrong ubezpieczeniowa.

§11
Zapoznanie sie Generalnego Wykonawcy z Terenem Budowy.

Generalny Wykonawca potwierdza, ze sprawdzil Teren Budowy zaréwno na podstawie
dokumentacji, jak i bezposredniej inspekcji w terenie i oSwiadcza, ze s3 mu znane warunki
lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostepu do Terenu Budowy oraz ze mozliwe jest
prowadzenie Robot bez dodatkowych prac i kosztéw nie pokrytych Ceng Kontraktowa. Z
zastrzezeniem przypadkéw wyraznie wskazanych w Umowie, w wypadku wystgpienia
takich dodatkowych prac, ich koszt bedzie w catos$ci obcigzat Generalnego Wykonawce,
ktéry poniesie takze konsekwencje op6znienia (w takim przypadku bedzie to uznane za
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op6znienie z winy Generalnego Wykonawcy) wynikajgcego z koniecznos$ci wykonania
takich dodatkowych prac.

Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane
prowadzeniem Robo6t wyrzadzone na mieniu i osobach znajdujacych sie na nieruchomosci,
na ktorej znajduje sie Teren Budowy, jak rowniez na nieruchomosciach sgsiadujacych z
Terenem Budowy.

§12
Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy.

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy w terminie 14
(czternastu) dni od zawarcia Umowy oraz po zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy o
terminie przekazania Terenu Budowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
Przekazanie Terenu Budowy nastgpi nie pdézniej niz w dniu [...], przy czym Inwestor
bedzie uprawniony do przesuniecia terminu przekazania Terenu Budowy z zachowaniem
jednotygodniowego okresu powiadomienia. Protokot przekazania Terenu Budowy bedzie
zawieral rowniez opis stanu drég dojazdowych do nieruchomosci (wraz z dokumentacja
fotograficzng), na ktdrej bedzie zlokalizowany Obiekt.

W czasie wykonywania Rob6t Generalny Wykonawca powinien odpowiednio
zagospodarowa¢ na wilasny koszt Teren Budowy, sktadowa¢ Materialy i Sprzet w
ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwac z Terenu
Budowy i w sposo6b ciggly utrzymywac czysto$¢ i porzadek. W przypadku stwierdzenia
nieporzadku na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie, Inwestor moze wezwaé
Generalnego Wykonawce do wykonania, w odpowiednim terminie, okreslonych prac
porzadkowych w celu doprowadzenia Terenu Budowy i jego sasiedztwa do stanu
zgodnego z Umowa. W razie niezastosowania sie przez Wykonawce do polecenia
Inwestora w wyznaczonym terminie, Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare
umowng w wysokosci 1.000 (tysiac) zitotych za kazde takie naruszenie. ZastrzeZenie
powyzszych kar umownych nie wytacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego do wysokosci rzeczywisScie poniesionej szkody.

Generalny Wykonawca ustanowi na wtasny koszt stosowne stuzby porzadkowe (w celu
utrzymania porzadku na budowie, zwtaszcza czystosci k6t samochodéw wyjezdzajacych z
Terenu Budowy na drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne prowadzace na Teren
Budowy) i stalg, catodobowa ochrone Terenu Budowy realizowanag przez ochrone
fizyczng. Inwestor jest uprawniony do udzielania wigzacych wytycznych lub polecen
personelowi ochrony Terenu Budowy. Tre$¢ tych polecen bedzie udostepniana
Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca wytyczy Obiekt w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia wyszczegélnionych w Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca
usunie na wlasny koszt kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, czy wyosiowaniu Obiektu.
Generalny Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Inwestor zachowuje prawo sprawdzenia wytyczenia
Obiektu dokonanego przez Generalnego Wykonawce.

W zakresie w jakim Teren Budowy w ocenie Generalnego Wykonawcy jest nie
wystarczajacy dla potrzeb Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapewni we
wtlasnym zakresie i na wtasny koszt mozliwo$¢ wejscia i korzystania, w niezbednym
zakresie, z terendéw przylegtych do Terenu Budowy, w tym dziatek sasiednich i pasa
drogowego. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
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wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z realizacja Rob6t, w tym za szkody wynikte na
Terenie Budowy. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich
roszczen, jakie moga by¢ podnoszone przez osoby trzecie wzgledem Inwestora w zwigzku
z realizacja Robo6t, w tym za szkody wynikte na Terenie Budowy i naprawi wszelkie
szkody, jakie Inwestor moze ponies¢ z tego tytutu.

§13
Inne obowigzki Inwestora.

Inwestor wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktéw z Generalnym Wykonawcg w
zwigzku z wykonywaniem Umowy (,Przedstawiciel Inwestora”). Wyznaczenie,
odwotanie lub zmiana Przedstawiciela Inwestora nastepuje w formie pisemne;j.
Przedstawiciel Inwestora oznacza osobe reprezentujaca Inwestora wobec Generalnego
Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, z zastrzezeniem, iz
Przedstawiciel Inwestora nie jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, zmiany Umowy,
zawierania porozumien dodatkowych oraz zaciggania w imieniu i na rzecz Inwestora
innych zobowigzan niz przewidziane w Umowie. Wszelkie prawa i kompetencje
Przedstawiciela Inwestora wynikajgce z Umowy moga by¢ wykonywane bezposrednio
przez Inwestora.

Inwestor dokonywa¢ bedzie platnosci z tytutu wykonywania Robét objetych Umowa
zgodnie z § 24 i § 25 Umowy.

Inwestor udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Generalnego
Wykonawce odpowiedniego petlnomocnictwa do dzialania w imieniu Inwestora we
wszystkich sprawach wynikajacych z Umowy, w ktérych obowigzkiem Generalnego
Wykonawcy jest dzialanie w imieniu Inwestora, np. uzyskanie w imieniu Inwestora
Pozwolenia na Uzytkowanie.

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy kopie Pozwolenia na Budowe oraz dziennik
budowy w dniu przekazania Terenu Budowy oraz zapewni w trakcie realizacji Robot
Nadzoér Autorski i Nadzor Inwestorski/Zarzadzajgcego Inwestycja we wszystkich
branzach.

§14
Obowiazki Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Obiektu w szczeg6lnosci do:

a) wypelniania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w dobrej wierze i
przy dochowaniu nalezytej starannosci, w zgodzie z przepisami prawa i
wymogami wspoétczesnej wiedzy technicznej;

b) wykonania Robo6t objetych Umowg zgodnie z Umowa, Dokumentacjg Projektowa
przekazang przez Inwestora, oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i
technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu
nalezytej staranno$ci oraz wedtug najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego
Wykonawcy, z uwzglednieniem odpowiednich wymogéw zawartych w
Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po zawarciu
Umowy;

) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na kazdym etapie realizacji
Robét, na wlasny koszt;
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d)

g)

h)

j)

k)

D)

zapewnienia kierownikéw poszczegdlnych rodzajow robét, w tym Kierownika
Budowy oraz nadzoru kierownikéw robot, posiadajacych wazne uprawnienia do
pelienia samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, w
poszczegdlnych  specjalnosciach i  branzach, jak réwniez nadzoru
specjalistycznego dla Rob6t wymagajacych takiego nadzoru;

zabezpieczenia Terenu Budowy estetycznym i trwalym ogrodzeniem
tymczasowym wedtug uzgodnien z Inwestorem, zapewnienia jego stalej
konserwacji i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania i
zamalowywania, przy czym Inwestor za kazdym razem musi wyrazi¢ zgode na
jakiekolwiek dziatania reklamowe prowadzone na budowie przez Generalnego
Wykonawce,

zapewnienia ustalonego przez Inwestora miejsca na tablice reklamowe
inwestycji na Terenie Budowy oraz, na swoj koszt, w przypadku koniecznosci ich
relokacji, przeniesienia ich w inne uzgodnione miejsce,

prowadzenia Robdt w spos6éb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ani emisji zanieczyszczen na nieruchomosci sasiednie i wspdlne
drogi dojazdowe,

z zastrzezeniem postanowien okreslajacych zakres Robét (jak wskazane w
definicji ,,Robdt budowlanych”) zapewnienia usuniecia z Terenu Budowy (w tym
przestrzeni pod powierzchnia Terenu Budowy) i odpowiedniego zabezpieczenia,
na koszt Generalnego Wykonawcy, napotkanych obiektow saperskich, jak
réwniez innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktdre powinny by¢ usuniete z
Terenu Budowy w celu prawidtowego i bezpiecznego wykonania cato$ci Robot i
realizacji Obiektu;

zapewnienia na swdj koszt rozprowadzenia od punktéow przylaczy po Terenie
Budowy wszelkich mediéw, jakich bedzie potrzebowat na potrzeby budowy
(wody, pradu, telekomunikacji itd.) oraz odprowadzania $ciekéw bytowych z
zaplecza budowy do kanalizacji lub szczelnych zbiornikéw bezodptywowych oraz
wywozu do oczyszczalni $ciekéw, wraz z zawarciem odpowiednich uméw na
dostawe ustug;

pokrycia kosztow zuzycia energii elektrycznej, wody, ciepta, odprowadzania
$ciekdw itp. na Terenie Budowy do dnia przejecia Terenu Budowy do daty
podpisania Protokotu Odbioru Konicowego;

prowadzenia dokumentacji budowy 1 przygotowania oraz przekazania
Dokumentacji Powykonawczej;

zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbednych danych i dokumentacji,
wynikajacych z obowigzkéw Generalnego Wykonawcy (w tym wymaganych
przez art. 56 i art. 57 Prawa budowlanego), dotyczacych wykonanych Robét,
koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu;

uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu;

dostarczenia wszystkich niezbednych materiatéw budowlanych niezbednych do
prawidtowego wykonania Robdt;

ponoszenia wszelkich wydatkéw zwigzanych z realizacja Umowy;

zapewnienia, na Terenie Budowy, pomieszczen dla swoich Podwykonawcow, z
mozliwoscia korzystania z sanitariatdbw, oraz nieodptatnego (chyba ze
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Podwykonawca zaakceptuje odptatnos¢) korzystania przez nich z zaplecza
budowy i potrzebnych mediow;

q) utrzymania drég dojazdowych w czystosci oraz niezwltocznej naprawy - na
wilasny koszt - wszelkich uszkodzen tych drég powstalych w zwigzku z
prowadzeniem Rob6t w ramach Umowy;

r) zwrotne przekazanie Terenu Budowy Inwestorowi po zakonczeniu Robét nie
pOZniej niz w terminie 5 dni po dacie Protokotu Odbioru Koncowego oraz w
kazdym innym przypadku okreslonym w Umowie;

s) zapewnienie przez caly czas trwania realizacji Rob6t przedstawicielom
Inwestora wykonywania fotografii dokumentujgcej jako$¢ wykonywanych Robét
i postep w ich wykonywaniu.
Generalny Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze dysponuje petng i wyczerpujaca wiedza
na temat zakresu Robét, jak i wszystkich czynnosci, ktére sg konieczne w celu nalezytego
wykonania Robot oraz petnego i nalezytego wykonania Umowy. Generalny Wykonawca
o$wiadcza, Ze zapoznat sie szczeg6towo z Pozwoleniem na Budowe stanowigcym
Zalacznik nr 1 oraz Dokumentacja Projektowa i potwierdza, Ze jest ona kompletna i w
pelni wystarczajaca do realizacji Robot z zastrzezeniem §4 ust. 5. W przypadku, gdyby w
toku wykonywania Robdt okazato sie konieczne dokonanie zmian w projekcie
budowlanym zatwierdzonym w Pozwoleniu na Budowe, Inwestor uzyska niezbedna zgode
projektanta na taka zmiane, o ile bedzie ona konieczna. Inwestor stwierdza, a Generalny
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Inwestor nie posiada wiedzy w zakresie
budownictwa, planowania urbanistyczno-architektonicznego i inzynierii budowlane;j.
Okre$la to oczekiwany przez Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i umiejetnosci
wymaganych od Generalnego Wykonawcy, jakie sg odpowiednie dla realizacji Robot.
Zakresu profesjonalizmu oczekiwanego od Generalnego Wykonawcy w tym kontek$cie nie
narusza fakt zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektéw lub
inzynierow.
Generalny Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site roboczg,
materiaty, wiasciwy sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do
wykonania Robét oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w
Umowie.

Po zakonczeniu Robdt, a przed zwrotem Terenu Budowy, Generalny Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowac¢ Teren Budowy z wszelkich materiatéw i zanieczyszczen
zwigzanych z wykonywaniem Robo6t oraz zlikwidowaé na swoj koszt urzadzenia
tymczasowe.

Generalny Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ Roboty oraz usuna¢ wszelkie Wady i
Usterki, wykona¢ zaakceptowane przez Inwestora Zmiany, o ktérych mowa w § 18 Umowy
z nalezyta profesjonalng starannoscig i zgodnie z postanowieniami dokumentéw
sktadajacych sie na Umowe, jak réwniez wedtug standardéow zgodnych z Umowg i
standardami typowymi dla Obiektu, w tym przy zachowaniu wszelkich majacych
zastosowanie przepiséw prawa i Polskich Norm. Tak wykonane Roboty bedg wysokiej
jakosci i bedg zdatne do wykorzystania zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem
okres§lonym w Umowie.

Generalny Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie
Rob6t, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, zastosowanie witasciwych rozwigzan
technologicznych oraz prawidtowych metod organizacji Robdt, a takze za sporzadzona
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10.

11.

12.

przez Generalnego Wykonawce lub na jego zlecenie Dokumentacje Budowlang i
Dokumentacje Powykonawcza.

Generalny Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Robét oraz Plan BIOZ do
akceptacji Inwestora. Jeden egzemplarz zaakceptowanego Planu BIOZ Generalny
Wykonawca dostarczy Inwestorowi. Jesli w trakcie postepu Robot okaze sie to konieczne,
zwlaszcza z uwagi na przepisy prawa, Generalny Wykonawca zapewni zaktualizowanie
Planu BIOZ i jeden egzemplarz zaktualizowanego Planu BIOZ dostarczy Inwestorowi.

Podczas catego procesu inwestycyjnego Generalny Wykonawca zobowigzany jest
regularnie usuwal S$mieci, odpady, nadmiar materiatbw, materialy zniszczone i
utrzymywac wtasciwy porzadek na calym Terenie Budowy oraz na terenie przylegtym do
Terenu Budowy.

Generalny Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody Inwestora i
uzgodnienia z odpowiednimi Wladzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o
charakterze komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy.

Z dniem przekazania Terenu Budowy Generalnemu Wykonawcy, Generalny Wykonawca
zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialno$ci z tytutu roszczen oso6b trzecich zwigzanej
z wykonywaniem Robét i Terenem Budowy powstatych z przyczyn po stronie
Generalnego Wykonawcy, w tym miedzy innymi, roszczen zwigzanych z dziataniami
pracownikéw Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcoéw i poniesie koszty naprawy
szkdd, jakie Inwestor moze ponie$¢ w zwigzku z takimi roszczeniami. W szczegdlnosci, po
przekazaniu mu Terenu Budowy, Generalny Wykonawca:

a) ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z Terenem Budowy, w tym, miedzy innymi,
roszczenia z tytutu szkdéd lub uszkodzen ciata poniesionych przez osoby
trzecie na Terenie Budowy lub z Terenu Budowy (wlacznie z
przedstawicielami i pracownikami Inwestora), optaty administracyjne lub
grzywny z tytutu, miedzy innymi, ochrony $rodowiska i przyrody (w tym
ochrony drzew i krzewo6w), oraz drég publicznych (przy ustalaniu naleznego
odszkodowania uwzgledniana bedzie wina osoby poszkodowanej), oraz

b) nie moze powotywac sie na zdarzenia zwigzane z Terenem Budowy w celu
uzasadnienia niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Generalny Wykonawca gwarantuje, Ze bedzie zawsze zatrudnial wystarczajaca liczbe
odpowiednio wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy w celu zakonczenia i
przekazania Robot do Daty Zakonczenia.

Generalny Wykonawca uzyska, poprzez osobe fizyczng wskazang przez Generalnego
Wykonawce, dziatajaca jako pelnomocnik Inwestora, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, protokoty, zatwierdzenia, jak réwniez dokona wszelkich zgltoszen, jakie sa
konieczne do realizacji Robot, z wyjatkiem decyzji zmieniajacych powyzsze decyzje, jesli
konieczno$¢ ich uzyskania wynika z przyczyn lezacych po stronie Inwestora. Generalny
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania i zaniechania takiego
pelnomocnika. Zobowigzanie Generalnego Wykonawcy obejmuje réwniez wypetnienie
wszelkich zalecen i warunkéw zawartych w takich dokumentach lub z nimi zwigzanych.
Wszelkie takie pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoty i zatwierdzenia beda udzielone
na rzecz Inwestora. Generalny Wykonawca pokryje we wlasnym zakresie wszelkie
wydatki zwigzane z czynno$ciami podejmowanymi w imieniu lub na rzecz Inwestora, z
wyjatkiem innych przypadkéw wyraznie wynikajacych z niniejszej Umowy. Wydatki takie
nie podlegaja zwrotowi przez Inwestora, ani Inwestor nie bedzie zobowigzany do
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zwolnienia Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan, ktére ten zaciagnat w celu nalezytego
$Swiadczenia ustug. Generalnemu Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania zaliczki od
Inwestora.

Generalny Wykonawca zapewnia, Ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla
realizacji Robot oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji Umowy bedzie
wypetniat Zadania, przekazywat wszelkie zawiadomienia okres$lone jako niezbedne w
Pozwoleniu na Budowe, postanowieniach wszelkich przepiséw, ustaw, rozporzadzen lub
innych regulacji, wydanych przez wszelkie witadze publiczne posiadajace jurysdykcje nad
Robotami. Generalny Wykonawca, dziatajac w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska
wszelkie zezwolenia, ktérych konieczno$¢ uzyskania moze pojawi¢ sie w trakcie
prowadzenia Robot.

Generalny Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich obowiazujacych przepiséw prawa
pracy dotyczacych jego pracownikdéw, bedzie ich odpowiednio wynagradzat i bedzie
respektowal wszelkie przystugujace im prawa. Generalny Wykonawca zazada od
personelu przestrzegania obowigzujacych przepiséw i regulaminéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie dziatania w celu zapewnienia
personelowi higieny i bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca nie bedzie werbowat ani probowat rekrutowa¢ swojego personelu
sposrdod osob aktualnie pracujacych dla Inwestora.

Generalny Wykonawca bedzie bezwarunkowo przestrzegat wszystkich przepiséw prawa
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca winien na witasny
koszt podja¢ niezbedne Srodki ostroznosci dla zapewnienia bezpieczenstwa witasnej kadry
i bezpieczenstwa pracy we wspotpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej stuzby
zdrowia. Strony ustalajg, iz w zadnych okoliczno$ciach Inwestor nie bedzie z
jakiegokolwiek powodu ponosit odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niezapewnieniem przez Generalnego Wykonawce stuzb medycznych na Terenie Budowy.

Generalny Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog i
mostow spowodowane przez Srodki transportowe stuzgce realizacji przedmiotu Umowy,
Sprzet i dziatania Generalnego Wykonawcy Podwykonawcéw i dostawcéw oraz zwolni
Inwestora z wszelkich roszczen Wtadz lub oséb trzecich podnoszonych wobec Inwestora z
tego tytutu.

We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Generalny Wykonawca bedzie
zachowywat nalezyte wzgledy wobec wszelkich uznawanych w Polsce $wiat i dni wolnych
od pracy.

Przez caly czas Generalny Wykonawca bedzie stosowat wszelkie uzasadnione $rodki do
przeciwdziatania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, buntowniczym lub
naruszajacym porzadek lub dobre obyczaje posréd swojego personelu oraz personelu
Podwykonawcow, jak rowniez podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia
0s6b i mienia znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie Robot przed ewentualnymi
szkodami, ktére mogg zosta¢ spowodowane w zwigzku z prowadzeniem Robét lub
zachowaniem personelu Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcéow.

Wszelkie Materialy powinny by¢ dostarczone przez Generalnego Wykonawce wraz z
wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami stwierdzajacymi dopuszczenie tych
Materiatéw do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej wymaganymi przepisami prawa, takimi jak miedzy innymi: deklaracje
zgodnoSci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, certyfikaty
dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Materiaty winny by¢ w petni
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22.

23.

zgodne z majacymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,
pozwoleniami i instrukcjami wilasciwych organdéw i instytucji. Generalny Wykonawca
bedzie stosowat jedynie Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodne z wymogami prawa budowlanego i wszelkich innych majacych zastosowanie
przepisow prawa i regulacji oraz zgodnie z rekomendacjami Inwestora. Wszelkie
Materialy stang sie wtasnoscig Inwestora z chwila dostarczenia ich na Teren Budowy.
Niezaleznie od powyzszego, ryzyko utraty (w tym w szczeg6lnoSci kradziezy) lub
uszkodzenia Materiatéw przechodzi na Inwestora z chwila podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego dla calosci Robdt; jednakze ryzyko takie pozostaje przy Generalnym
Wykonawcy mimo podpisania Protokotu Odbioru Koficowego, jesli utrata lub uszkodzenie
nastgpito przed chwilg jego podpisania. Urzadzenia beda wolne od wszelkich obcigzen,
praw i roszczen oséb trzecich. Jako$¢ Materiatéw i wszelkich czes$ci Robdt powinna by¢
badana i kontrolowana na biezaco w trakcie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu.
Wyniki wszystkich badan i kontroli powinny by¢ zawarte w protokotach zataczonych do
Dziennika Budowy i powinny by¢ przywotane w Dzienniku Budowy. Koszt wykonania
badan i kontroli bedzie poniesiony przez Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca wykona wszelkie prace rozbidrkowe, jezeli takie prace okaza sie
konieczne w trakcie realizacji Robot. Materiaty pochodzace z rozbiorki stang sie
wtlasnoscia Generalnego Wykonawcy, o ile Inwestor nie poleci inaczej na pi$mie.
Generalny Wykonawca bedzie usuwat te materiaty z Terenu Budowy bez zbednej zwtoki.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt, Generalny Wykonawca sprawdzi i
udokumentuje w formie pisemnej, fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy
oraz otaczajacych go terendéw i sasiadujacych z nim budynkéw i obiektéw budowlanych
(chodnikéw, drég, placow, budynkow, infrastruktury) i bedzie przechowywat te materiaty
do zakonczenia Okresu Gwarancyjnego.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany uchroni¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem
zielen rosngca na Terenie Budowy przeznaczone do zachowania w sposéb i w zakresie
okreslonym w Projekcie Budowlanym w czesci zatytutowanej ,Inwentaryzacja zieleni
projekt gospodarki zielenig”. W wypadku zniszczenia lub istotnego uszkodzenia ww.
drzew, Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci
przewidzianej przez wlasciwe przepisy prawa w odniesieniu do kazdego przypadku
zniszczenia lub istotnego uszkodzenia (na dzien zawarcia Umowy w wysokosci
administracyjnych kar wynikajacych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody). Zastrzezenie powyzszych kar nie wylgcza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§15
Bezpieczenstwo i ochrona Roboét oraz zachowanie warunkéw ochrony srodowiska.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢, aby na Terenie Budowy nie przebywaly osoby do tego
nieupowaznione, oraz zapewni¢ przestrzeganie na Terenie Budowy zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych, jak
réwniez zapewnié¢ bezpieczenstwo wszystkich os6b przebywajacych na
Terenie Budowy, w szczeg6lnosci zapewnic¢ $srodki ochrony indywidualnej, w
tym w szczegbélno$ci kaskéw ochronnych oraz witasciwego obuwia
ochronnego przez wszystkich pracownikdw i personel Generalnego
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw, jak roéwniez noszenie
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wlasciwego, jednolitego ubioru roboczego i identyfikatoréw zawierajacych
nazwe lub logo podmiotu zatrudniajgcego te osobe (tj. Generalnego
Wykonawcy lub Podwykonawcy) lub, w przypadku dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej przez osobe fizyczng, firme przedsiebiorcy;
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia funkcjonowania na
Terenie Budowy kontroli wejs¢ i wyj$¢ pracownikéow i innych oséb z
personelu Generalnego Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow (oraz
dalszych podwykonawcéw, jesli zgodnie z Umowgq zostang zaangazowani w
proces inwestycyjny) na / z Terenu Budowy; na wniosek Inwestora
Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi dane zarejestrowane zgodnie
z niniejszym §15 ust. 1 lit. a) Umowy,

b) dostarczy¢ i utrzymywac¢ na wiasny koszt wszelkie zabezpieczenia placu
budowy, ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. oraz
prefabrykowane ptyty drogowe,

) do o$wietlenia catego Terenu Budowy, takze w dni wolne od pracy,

d) umie$ci¢ na budowie regulamin Terenu Budowy zaakceptowany wczesniej
przez Inwestora,

e) zabezpieczy¢ Teren Budowy w niezbedny podreczny sprzet gasniczy oraz
profesjonalng okresowg inspekcje w zakresie ochrony p.poz. prowadzonych
prac.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania Robét oraz usuwania Wad i Usterek powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci
wypelnienia zobowigzan umownych nie zaktéca¢ osobom trzecim w stopniu wiekszym,
niz to jest konieczne, warunkéw zycia oraz uzytkowania, zajmowania lub dostepu
terenow, drog publicznych i prywatnych. Prace szczegdlnie hatasliwe i ucigzliwe dla
otoczenia powinny by¢ prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zarzadzeniami i poleceniami wtasciwych
organow. Generalny Wykonawca zastosuje sie niezwtocznie do wszelkich decyzji, polecen
i zarzadzen porzadkowych witasciwych organéw dotyczacych czasu i sposobu
prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, polecenn lub zarzadzen nie bedzie stanowito
podstawy do zmian w Harmonogramie Robét.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Inwestora przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powstaé
wskutek lub w zwigzku z tymi zaktéceniami w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca
jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowigzany
zrekompensowac Inwestorowi poniesione z tego tytutu koszty lub inne szkody.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $srodowiska na Terenie Budowy i
W jego otoczeniu oraz jest zobowigzany do stosowania materiatéw spetiajgcych normy
ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie stwarzajacych zagrozen dla sSrodowiska.

Generalny Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég
prowadzacych do Terenu Budowy przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu jego lub Podwykonawcéw, a takze podejmie
wszelkie odpowiednie $rodki do zabezpieczenia budynkow i infrastruktury na Terenie
Budowy. Generalny Wykonawca pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i
oczyszczania drog dojazdowych wynikajacych z dziatan Generalnego Wykonawcy i
wspotpracujacych z nim przy realizacji Robét podmiotéw zakontraktowanych przez
Generalnego Wykonawce.
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Generalny Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za prawidtowe odprowadzanie
$ciekow pochodzacych ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z
prowadzeniem Robot i w tym zakresie winien Sci$le trzymac sie przepiséw wydanych
przez odpowiednie Wtadze. Generalny Wykonawca bedzie réwniez wytwoérca oraz
posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji Rob6t i jest zobowigzany
do ich zagospodarowania i utylizacji. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do
postepowania z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
okres$lonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska.

§16
Dostep do Terenu Budowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi, organom nadzoru
budowlanego, Wtadzom, jak roéwniez Nadzorowi Autorskiemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu/Zarzadzajagcemu Inwestycjg, oraz innym osobom wskazanym przez
Inwestora, dostepu do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane, lub
przewiduje sie wykonywanie, Robo6t zwigzanych z realizacja Umowy. Osoby
nieupowaznione przez Inwestora lub Generalnego Wykonawce i nie majace
bezposredniego zwigzku z realizowang inwestycja majg zakaz wstepu na caly Teren
Budowy.

W razie potrzeby, Generalny Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ mozliwos¢é
korzystania z Terenu Budowy przez innych wykonawcéw zatrudnionych przez Inwestora
oraz w uzgodnieniu z Inwestorem udostepni¢ im wiasciwy front robét.

§17
Harmonogram Robét.
Pozwolenie na Uzytkowanie powinno by¢ uzyskane nie po6Zniej niz do [..] roku (z
zastrzeZeniem, iZ w tej dacie to pozwolenie nie musi by¢ ostateczne), natomiast Data
Zakonczenia Rob6t to [...]. Szczegdtowy Harmonogram Robét stanowi Zatgcznik nr 2 do
Umowy. Data zakonczenia Robot Wykonczeniowych zostanie uzgodniona pomiedzy
Stronami w Umowie o Wykonanie Robot Wykonczeniowych.

Harmonogram Robét moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Generalnego
Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ poszczegdlne grupy lub rodzaje Robét
objetych Umowa w terminach ustalonych w Harmonogramie Robot.

Generalny Wykonawca bedzie miat prawo do przesuniecia Daty Zakoniczenia w przypadku
zlecenia przez Inwestora Zmian wplywajacych na wydtuzenie okresu Robét, z
uwzglednieniem postanowien § 18 ust. 1 Umowy oraz polecenia Wstrzymania Robét przez
Inwestora z przyczyn, za ktére Generalny Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

Ponadto Data Zakonczenia lub data realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robdt
ulega przesunieciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach:

a) przerwania realizacji Robdt przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy,

b) niemozno$ci prowadzenia Robdt z powodu Sity Wyzsze;j.

Przesuniecie Daty Zakonczenia lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie
Rob6t, o ktorym mowa w ust. 4 i 5, moze nastgpi¢ o okres nie dtuzszy, niz czas trwania
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przyczyny. W celu unikniecia watpliwo$ci przyjmuje sie, ze Generalny Wykonawca dotozy
wszelkich staran w celu unikniecia lub zminimalizowania op6znien oraz, ze z wyjatkiem
sytuacji przewidzianych w ust. 4 i 5 powyzej oraz innych postanowien Umowy
przewidujgcych wprost uprawnienie do przesuniecia Daty Zakonczenia, Generalny
Wykonawca nie bedzie upowazniony do jakiegokolwiek przesuniecia Daty Zakonczenia
lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robét, w szczegdlnosci w
przypadku jakichkolwiek op6znien spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem badz
niewykonywaniem przez niego lub ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dostawcow
jakichkolwiek zobowigzan Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca bedzie uprawniony do przesuniecia Daty Zakonczenia lub daty
realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robét w wypadkach, o ktérych mowa w
ust. 4 i 5 powyzej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na piSmie o powstaniu
przyczyny, mogacej mie¢ wptyw na przedtuzenie czasu wykonania Robét, wpisze
odpowiednig informacje do dziennika budowy w ciggu 5 (pieciu) dni od dnia powstania tej
przyczyny oraz poda Inwestorowi na piSmie niezbedny czas takiego przedituzenia w
terminie 7 (siedmiu) dni od ustania przyczyny powodujacej konieczno$¢ przedtuzenia. W
przypadkach zmiany Daty Zakonczenia lub daty realizacji etapu wskazanego w
Harmonogramie Robét z powodéw wymienionych w ustepie 4 lub 5 niniejszego paragrafu,
najpodzniej w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od Zadania Inwestora, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji uaktualniony
Harmonogram Robét. Jezeli Generalny Wykonawca nie speini tego warunku, Inwestor
moze wstrzymac platno$¢ faktur, az do czasu ztozenia uaktualnionego Harmonogramu
Robot.

Jesli kiedykolwiek podczas wykonywania Robo6t Generalny Wykonawca bedzie miat
podstawy do uznania, Ze Roboty lub ich cze$¢ moga nie zosta¢ zakonczone w terminie
okre$lonym w Harmonogramie Robdt, woéwczas, niezaleznie od tego, czy wynika to z
przyczyn okres$lonych w ust. 4 i 5 powyzej, czy tez z jakichkolwiek innych przyczyn,
Generalny Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Inwestora o takim mozliwym opdZnieniu.
Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora tak szybko jak to mozliwe, nie po6zniej
jednak niz w ciggu 5 (pieciu) dni od wystagpienia zdarzenia, o:

a) przyczynie opdZnienia;
b) szacowanym wptywie opéZnienia na Harmonogram Robot;
) wszelkich dziataniach, jakie zdaniem Generalnego Wykonawcy sa

odpowiednie w celu unikniecia lub zmniejszenia opdznienia.

Generalny Wykonawca przedtozy Inwestorowi w Harmonogramie Robét harmonogram
rzeczowo-finansowy, obejmujgcy wszelkie naleznosci, do ktérych bedzie miat prawo
Generalny Wykonawca zgodnie z Umowa. Na kazde Zzadanie Inwestora, Generalny
Wykonawca przedtozy aktualizacje tego planu. Suma platno$ci miesiecznych netto,
ptatnych na podstawie Swiadectw Ptatnoéci Przejéciowych nie moze przekroczy¢ tacznie
95% Ceny Kontraktowej za wykonang cze$¢/zakres danego elementu uwzglednionego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym tzn. Ze nie mniej niz 5% Ceny Kontraktowej
bedzie ptatne na podstawie Faktury Koncowej wystawionej po Odbiorze Konnicowym.

Inwestor moze poleci¢ Generalnemu Wykonawcy przyspieszenie wykonania Robdt w
stosunku do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
wykona¢ powyzsze polecenie, o ile bedzie to technicznie mozliwe, a Strony uzgodnig
ewentualne wynagrodzenie nalezne Generalnemu Wykonawcy z tego tytutu. Jezeli Roboty
beda opdznione z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy w stosunku do
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Harmonogramu, Generalny Wykonawca bedzie pracowat na swoj koszt w przyspieszonym
tempie do czasu, az Roboty znowu zaczng postepowac zgodnie z Harmonogramem Robét.
Niewydanie polecenia przyspieszenia Rob6t przez Inwestora nie zwalnia Generalnego
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za zwtoke w realizacji Robot.

W przypadku zwloki w wykonaniu Robét w stosunku do Harmonogramu Robét,
Generalny Wykonawca zwrdci Inwestorowi kwoty kar umownych, jak réwniez
odszkodowan obejmujacych w szczeg6lnoSci wszystkie dodatkowe koszty poniesione
przez Inwestora w zwigzku ze zwtoka w wykonaniu Robét, w tym koszt dodatkowych
podatkéw, kar umownych i odszkodowan, ktére Inwestor jest zobowigzany uiSci¢ w
zwigzku z brakiem przekazania Obiektu lub jego czesci wtasciwym najemcom /lokatorom
w terminie uzgodnionym z tymi najemcami/lokatorami.

§18
Zmiany.
Kazda zmiana zakresu Robdt, w szczego6lnosci roboty dodatkowe lub roboty zamienne,
wymaga pisemnego zlecenia Inwestora (,Zmiany”), z zastrzezeniem ust. 10 ponizej.
Inwestor moze zleci¢, a Generalny Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ Zmiany.
Wszelkie zobowigzania Generalnego Wykonawcy okreSlone w Umowie majg réwniez
zastosowanie do Zmian.

Po otrzymaniu od Inwestora informacji o planowanej Zmianie, Generalny Wykonawca
przedstawi Inwestorowi, w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia
o planowanej Zmianie, raport przedstawiajgcy wptyw Zmiany na Harmonogram Roboét
oraz weryfikowalng wycene robot dodatkowych, robét zamiennych Ilub robét
zaniechanych, przygotowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
(,Kosztorys Zmiany”), ktéry bedzie zawierat:

a) szczegbtowy opis robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych
przewidzianych Zmiang;

b) harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujacy znaczace etapy robot i
ich wptyw na Harmonogram Robdt;

) ewentualny wptyw na Cene Kontraktowa; tam, gdzie Zmiana obejmuje
zmniejszenie zakresu Robdt (Roboty zaniechane), warto$ci i ceny netto
(PLN) zawarte w Cenniku szczeg6towym stanowigcym Zatgcznik nr 3 beda
stanowity podstawe do obliczenia zmiany (obnizenia) Ceny Kontraktowej z
tytutu Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje roboty dodatkowe, zostang one
wycenione wedtug najnizszej wartosci ceny netto (PLN) zawartej dla danego
rodzaju Robot w Zatgczniku nr 3. Jezeli w Zatgczniku nr 3 nie podano ceny
netto (PLN)dla danego rodzaju Robot, wynagrodzenie za takie roboty
dodatkowe zostanie ustalone jako cena danego rodzaju Robét dokonana na
podstawie KNR w oparciu o $rednig stawke roboczogodziny materiatow i
sprzetu dla robét inwestycyjnych w wojewoddztwie mazowieckim,
publikowang kwartalnie w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego
kwartatu poprzedzajacego polecenie Zmiany;

d) ewentualny wptyw na Harmonogram Robét.

Jezeli Generalny Wykonawca nie przedstawi oceny wptywu Zmiany na Cene Kontraktowa
lub na Harmonogram Robét w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od
otrzymania polecenia Zmiany, przyjmuje sie, ze Zmiana w zakresie robét dodatkowych nie
bedzie miata zadnego wptywu na Cene Kontraktowa ani Harmonogram Robét. Jezeli w
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zakres Zmiany wchodza roboty zaniechane, za§ Generalny Wykonawca nie przedstawi
wptywu robot zaniechanych na Cene Kontraktowa, Kosztorys Zmiany w zakresie wptywu
robét zaniechanych na Cene Kontraktowa zostanie sporzadzony przez Inwestora w
oparciu o ceny netto (PLN)okreslone dla danego rodzaju robét zaniechanych w Zataczniku
nr 3 w terminie 30 (trzydziestu) dni od uptywu terminu na wykonanie Kosztorysu Zmian
przez Generalnego Wykonawce.

W przypadku dostarczenia przez Generalnego Wykonawce oceny wptywu Zmiany na Cene
Kontraktowg oraz Harmonogram Robo6t zgodnie z ust. 2 powyzZej, Generalny Wykonawca
przystgpi do wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych po zatwierdzeniu przez
Inwestora Kosztorysu Zmiany. W takim przypadku Zmiana bedzie rozliczana w oparciu o
Kosztorys Zmiany zaakceptowany na piSmie przez Inwestora. Inwestor zastrzega sobie
prawo weryfikacji wyceny takiej Zmiany w oparciu o obmiar powykonawczy, a w
przypadku rozbieznosci nalezna Generalnemu Wykonawcy kwota wynagrodzenia
dodatkowego bedzie iloczynem zaakceptowanych w Kosztorysie Zmiany cen netto (PLN) i
obmiaru powykonawczego robét sktadajacych sie na Zmiane.

Roboty zaniechane bedg rozliczane na podstawie przedmiaru prac sporzadzonego przez
Generalnego Wykonawce, zatwierdzonego przez Inwestora, przy zastosowaniu cen netto
(PLN) zawartych w Zataczniku nr 3. W przypadku, gdy zaniechaniu podlega cala pozycja
lub podpozycja, dla ktérej przypisano okreslong warto$¢ w Zataczniku nr 3, przedmiar nie
jest wymagany, a rozliczenie takich Robét zaniechanych nastapi poprzez odjecie wartosci
przypisanej w Zatgczniku nr 3 dla danej pozycji Robét zaniechanych od Ceny
Kontraktowe;.

Zakrycie robét moze nastgpi¢ dopiero po wyrazeniu zgody przez Nadzor
Inwestorski/Zarzadzajacego Inwestycja, pod rygorem nieuwzglednienia zakrytych robot
w rozliczeniu Zmiany.

Roboty zamienne bedg rozliczane z uwzglednieniem postanowien dotyczacych robét
dodatkowych i robot zaniechanych. Uzyskana w ten sposéb rdéznica miedzy warto$ciami
tych robét pomniejszy lub powiekszy Cene Kontraktowa.

Roboty, ktére Generalny Wykonawca wykona bez zachowania postanowien niniejszego §
18 Umowy, nie beda dodatkowo wynagradzane, a Inwestor bedzie miat prawo zgda¢ ich
usuniecia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnig warunkéw wykonania polecenia Zmiany, Inwestor
bedzie miat prawo przeja¢ dany zakres prac, a Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany
powotanemu przez Inwestora wykonawcy udostepni¢ Teren Budowy dla celu wykonania
prac, organizacji zaplecza, korzystania z mediéw oraz skoordynowac prace takiego innego
podmiotu ze swoimi Robotami, przy czym Generalny Wykonawca nie odpowiada za jako$¢
robot wykonywanych przez taki podmiot. Generalny Wykonawca w takim przypadku (tzn.
braku porozumienia) ma obowigzek zastosowal sie do wymagan postawionych przez
Inwestora, zwigzanych z tymi robotami.

Generalny Wykonawca moze inicjowal procedure Zmian. W takim przypadku
zastosowanie beda mialy postanowienia dotyczace procedury Zmiany inicjowanej
poleceniem Inwestora, przy czym procedure Zmiany bedzie uznawato sie za rozpoczeta w
momencie przedstawienia przez Generalnego Wykonawce kompletnego Kosztorysu
Zmiany.

Inwestor podczas realizacji w ramach Obiektu zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z ustugami przewiduje zmiany w lokalach mieszkalnych, ktére nie moga
by¢ podstawa do zmiany przez Generalnego Wykonawce Daty Zakonczenia. Generalny
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t budowlanych wynikajacych z
wprowadzenia zmian lokatorskich, przy czym w takim przypadku Strony okres$la w
odrebnej umowie szczegbétowe warunki oraz sposéb realizacji zmian lokatorskich.

§19
Wstrzymanie i wznowienie Robét.

Na pisemne polecenie Inwestora Generalny Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robét
lub ich oznaczonej czeSci na taki okres i w taki sposéb, jaki Inwestor uzna za konieczny
(,Wstrzymanie Robot”). Na czas Wstrzymania Robét Generalny Wykonawca zabezpieczy
Roboty lub ich czes$¢ objeta Wstrzymaniem Robot zgodnie ze wskazaniami Inwestora.
Jezeli Wstrzymanie Roboét jest spowodowane:

a) przyczynami lezacymi po stronie Inwestora lub

b) przerwaniem realizacji Robét przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych
po stronie Generalnego Wykonawcy,

Inwestor pokryje niezbedne Kkoszty zabezpieczenia budowy uzgodnione z gory z
Generalnym Wykonawcg - Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o oszacowanych
przez siebie takich kosztach w ciagu 10 dni od dnia otrzymania od Inwestora polecenia
Wstrzymania Robdt (przy czym koszty zabezpieczenia Terenu Budowy zostang podane
jako koszt jednorazowy, a koszty Generalnego Wykonawcy zwigzane z odpowiednim
przesunieciem Daty Zakorniczenia zostang podane za caty okres Wstrzymania Robot ze
wskazaniem ile wynosi taki koszt dziennie na potrzeby obliczenia dodatkowych kosztow
w przypadku przedituzenia sie okresu Wstrzymania Robo6t) po czym Strony uzgodnig
ostateczne koszty. W pozostatych wypadkach koszty zwigzane z zabezpieczeniem Robot i
ewentualnym przesunieciem Daty Zakonczenia ponosi Generalny Wykonawca.

Jesli Generalny Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na pi$mie o swych Zadaniach
zwigzanych ze Wstrzymaniem Robdét w ciggu 10 (dziesieciu) dni od daty otrzymania
polecenia Wstrzymania Robét, nie bedzie miat on prawa do zwrotu poniesionych z tego
tytutu kosztéw.

Generalny Wykonawca niezwtocznie przerwie realizacje Robdt w chwili otrzymania
polecenia Wstrzymania Rob6t od Inwestora i dokona niezbednego, poleconego przez
Inwestora, zabezpieczenia Robét wykonanych oraz niezwtocznie rozpocznie ponownie
Roboty w chwili otrzymania stosownych instrukcji od Inwestora. Ponowne podjecie Rob6t
nastapi nie pdzniej niz w ciggu 5 (pieciu) dni od daty zawiadomienia o ponownym
podjeciu Robét.

§20
Narady koordynacyjne.

Inwestor, Zarzadzajacy Inwestycja/Nadzor Inwestorski i Generalny Wykonawca mogg od
siebie wzajemnie zazgda¢ uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Narady mogg
dotyczy¢ wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Umowy. Udziat Generalnego
Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest obligatoryjny. Narady bedg odbywac sie na
terenie budowy w sali konferencyjnej przygotowanej przez Generalnego Wykonawce lub
w biurze Inwestora. O miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej bedzie decydowat
Przedstawiciel Inwestora.

Generalny Wykonawca bedzie uczestniczyt w naradach koordynacyjnych z Zarzadzajacym
Inwestycja/Nadzorem Inwestorskim i/lub Inwestorem, ktére beda sie odbywaty nie
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rzadziej niz raz na tydzien w statych uzgodnionych dniach tygodnia (jezeli nie zostanie
postanowione inaczej), poswieconych postepowi Robdt. Generalny Wykonawca bedzie
reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez Kierownika Budowy,
Kierownika Kontraktu i kierownikéw poszczegélnych robét branzowych. Na Zadanie
Inwestora Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na spotkaniach obecno$¢
przedstawicieli konsultantéw, personelu lub podwykonawcéw i dostawcow Generalnego
Wykonawcy.

Na kazdej naradzie koordynacyjnej, Generalny Wykonawca zdaje sprawozdanie z postepu
Rob6t oraz postepu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. Inwestor
sporzadza liste wszelkich niezatatwionych spraw, Kktére Generalny Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowa¢ przed kolejng narada koordynacyjna. Inwestor moze takze
zazada¢ od Generalnego Wykonawcy przygotowania projektu zmian do Harmonogramu
Robét uwzgledniajacych powyzsze informacje, propozycje Generalnego Wykonawcy oraz
wszelkie inne sprawy, jakie Inwestor uzna za stosowne. Generalny Wykonawca bedzie
uczestniczyl takze w innych zebraniach zwotywanych w miare potrzeby przez Inwestora.

Generalny Wykonawca sporzadzi protokot z kazdego takiego spotkania, ktory zostanie
przedlozony do zatwierdzenia Przedstawicielowi Inwestora lub Inwestorowi.

§21
Sygnalizowanie zmian lub nieprawidtowosci.

Generalny Wykonawca jest obowigzany na biezgco informowaé Inwestora o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ Robét lub Date Zakonczenia. Inwestor
moze zazada¢ od Generalnego Wykonawcy doktadnej oceny ich wptywu na powyzsze
elementy.

Generalny Wykonawca bedzie wspétpracowat z Inwestorem w dziataniach dotyczacych
unikniecia lub zredukowania skutkéw powyzszych nieprawidtowosci.

§ 22
Kontrola jakosci Robét.

Roboty powinny by¢ wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, postanowieniami Umowy, standardami okre$§lonymi w dokumentacji
technicznej, a takze z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi
zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedtug
najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robdt powinny by¢ nowe oraz zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, art. 10 Prawa Budowlanego oraz poleceniami
Inwestora, poddawane niezbednym, biezacym badaniom w miejscu wyprodukowania lub
na Terenie Budowy. Gdy materiaty i zakres prac nie s3 w peli okreslone w Dokumentacji
Projektowej, powinny one: (i) by¢ jakosci odpowiadajacej standardowi okreslonemu przez
projektanta, jaki mozna ustali¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz (ii) by¢
zgodne z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannos$ci oraz wedtug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania prébek i zbadania
jakosci, wagi lub ilo$ci uzytych materiatléw oraz dostarczy wymagane probki materiatow.
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Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi/
Przedstawicielowi Inwestora, Nadzorowi Inwestorskiemu/Zarzadzajagcemu Inwestycja
oraz Nadzorowi Autorskiemu minimum 14 dni roboczych przed wbudowaniem, wszelkich
prébek, atestéw, Swiadectw dopuszczenia, kart katalogowych i DTR Materiatow oraz do
przechowywania ich w biurze budowy az do zakonczenia Rob6t. Generalny Wykonawca
dostarczy wymienione elementy na wtasny koszt. Generalny Wykonawca ma obowiazek
przedstawienia Inwestorowi w pomieszczeniu znajdujacym sie na Terenie Budowy
probki, modele, makiety materiatéw instalacyjnych i wykonczeniowych oraz wyposazenia,
ktére maja by¢ uzyte podczas realizacji Obiektu, a ktére zawarte sg w Liscie materiatow,
urzadzen i wyposazenia wymagajgcego zatwierdzenia stanowigcej Zatgcznik nr 6 do
Umowy. Przedstawianie proébek przez Generalnego Wykonawce musi nastepowacl
odpowiednio wcze$niej tak, aby Generalny Wykonawca miat mozliwos$c i czas na ponowng
prezentacje probek materialéw i wyposazenia, ktére nie zostaly zaaprobowane, oraz
uzyskanie akceptacji Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego/Zarzadzajacego
Inwestycja i Inwestora/Przedstawiciela Inwestora przed ich wbudowaniem.

Koszty przeprowadzenia potrzebnych badan bedzie ponosi¢ Generalny Wykonawca.

Inwestor moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, poza tymi okreslonymi w ust. 1-4
powyzej. Generalny Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jakos$¢
materiatéw i Robdt nie jest zgodna z Umowg lub przepisami budowlanymi.

Generalny Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzi¢ badania wszystkich instalacji i
systemow oraz inne badania, jezeli Umowa przewiduje badania Rob6t lub ich czes$ci, oraz
przedstawi¢ protokoty takich badan Inwestorowi. W dowolnym uzasadnionym czasie w
trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przystuguje prawo do przeprowadzenia inspekcji i
kontroli Robot, materialéw, fachowosci prac i ich wykonania przez Generalnego
Wykonawce w ramach Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub badanie nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. Generalny Wykonawca
udzieli nieodptatnie pomocy, a takze udostepni sily robocze, materiaty, energie
elektryczng, paliwo, narzedzia, itd., ktérych wykorzystanie do tych badan jest
uzasadnione.

§23
Rekojmia za wady fizyczne i gwarancja jakosci.
Generalny Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jako$ci na wszystkie elementy Robdt (w tym Materiaty), na okres:

A) e lat - na konstrukcje Obiektu,

b) lat - na elewacje, szczelno$¢ pokrycia dachowego, szczelno$é
izolacji przeciwwodnych;

C) e - na pozostate elementy Robot,

d) - na Urzadzenia zainstalowane w/na/wokét Obiekcie

od momentu podpisania Protokotu Odbioru Konicowego Obiektu (,0kres Gwarancyjny”).

Bez uszczerbku dla postanowien zawartych w § 27 ust. 1 Umowy, jesli z jakichkolwiek
przyczyn nie zostanie podpisany Protokét Odbioru Konicowego do dnia [...], wéwczas za
poczatek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego nalezy uwazac date planowanego Odbioru
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Konicowego okreslong w zgtoszeniu o dokonanie Odbioru Konicowego, lecz nie wczesniej
niz przed datg uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

Generalny Wykonawca uzyska gwarancje producentéw na wszystkie Urzadzenia i
Materialy wykorzystane przy wykonywaniu Roboét. Generalny Wykonawca zapewni
Inwestorowi po 2 (dwa) egzemplarze wszystkich takich gwarancji. W odniesieniu do
Urzadzen i Materiatéw, dla ktérych producenci udzielili gwarancji wykraczajacej poza
okresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, Generalny Wykonawca, na Zadanie
Inwestora, dokona nieodptatnie przelewu takich gwarancji jakosci na rzecz Inwestora po
uptywie odpowiednich okreséw gwarancji wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W Okresie Gwarancyjnym, na kazde zadanie Inwestora Strony dokonaja przegladéow
okresowych, jednak nie cze$ciej niz raz na pét roku kalendarzowego, z zastrzezeniem, iz w
odniesieniu do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, przeglad odbedzie sie dwa razy w
roku tak, aby dokona¢ sprawdzenia i regulacji urzadzen wentylacji i klimatyzacji w porze
letniej i zimowe;.

W przypadku wystgpienia Usterek lub Wad w trakcie wykonywania Robét lub w Okresie
Gwarancyjnym, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub dostarczenia
rzeczy wolnych od wad. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw, w tym
zastgpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy, jak réwniez
dostarczenia rzeczy do miejsca, w ktérym Usterka lub Wada zostala ujawniona oraz
zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od Wad i Usterek, ponosi Generalny
Wykonawca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementéw Robo6t podlegajacych
naprawie lub wymianie na podstawie niniejszego § 23 Umowy biegnie na nowo od
momentu dokonania przez Generalnego Wykonawce odpowiedniej naprawy lub wymiany.

Koszty autoryzowanego serwisu urzadzen i instalacji wykonywanego przez Generalnego
Wykonawce przez okres Okresu Gwarancyjnego, dla ktérych warunki gwarancji lub
przepisy prawa wymagajg serwisu w Okresie Gwarancyjnym s3g ujete w Cenie
Kontraktowe;.

Termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad wynosi 14
(czternascie) dni kalendarzowych od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez
Inwestora o Wadzie lub Usterce, przy czym Inwestor powinien zawiadomi¢ Generalnego
Wykonawce o wystapieniu Wady lub Usterki bez zbednej zwtoki. Jezeli Generalny
Wykonawca nie usunie Wady lub Usterki niezwtocznie w powyzszym terminie, Inwestor
wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do usuniecia takich
Wad lub Usterek. W przypadkach gdy ten termin nie bedzie mdgt by¢ dotrzymany z uwagi
na obiektywny brak technicznych mozliwo$ci usuniecia danej Wady lub Usterki w tym
terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolng od Wad lub Usterek nastapi w mozliwie
najkrétszym terminie. Po usunieciu Wad i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich
usunieciu. Usuniecie Wad i Usterek zostanie stwierdzone protokotem usuniecia Wad i
Usterek. W przypadku, gdy po zawiadomieniu Inwestora o usuniecia Wad i Usterek,
Inwestor stwierdzi, ze Wady i Usterki w dalszym ciggu nie zostaly usuniete, postanowienia
niniejszego ustepu znajdujg odpowiednie zastosowanie.
Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie wyznaczonym przez
Inwestora zgodnie z ust. 6 powyzej, Inwestor moze wedtug wlasnego uznania:
a) wykona¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko
i koszt Generalnego Wykonawcy; koszty poniesione przez Inwestora przy
usuwaniu tej Wady lub Usterki beda zwrécone Inwestorowi przez
Generalnego Wykonawece, przy czym Inwestor moze takze potraci¢ powyzsze
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koszty z naleznego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia lub z
Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy; lub skorzysta¢ z gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych

b) obnizy¢ odpowiednio Cene Kontraktows,

Uprawnienia okreslone w punkcie (a), (b) beda przystugiwaty Inwestorowi réwniez w
przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy:

a) Generalny Wykonawca opdznia sie z wykonaniem Robdt w taki sposéb, ze
jest oczywiste, iz nie zakoniczy Robot w Dacie Zakonczenia; lub

b) stanie sie oczywiste, Ze Roboty sg lub beda wadliwe, lub Wady Robét beda
takiego rodzaju, ze nie bedg mogty by¢ usuniete; lub

) Generalny Wykonawca o$wiadczy w trakcie prowadzenia Robdt, Ze Roboty
beda wadliwe lub Ze nie dotrzyma Daty Zakoniczenia.

Jezeli gwarancja lub rekojmia Podwykonawcéw na okres$lony element Robdt jest dtuzsza
niz Okres Gwarancyjny odnoszacy sie do tego elementu Robét, na Zadanie Inwestora
Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora posiadane uprawnienia z tytutu gwarancji
lub rekojmi wobec Podwykonawcéw. Przeniesienie tych uprawnien nastgpi wraz z
koncem Okresu Gwarancyjnego w odniesieniu do danego elementu Robét.

Zadne z postanowieri Umowy nie bedzie interpretowane jako wytaczenie lub ograniczenie
jakichkolwiek uprawnienn lub roszczen, jakie moga przystugiwa¢ Inwestorowi z mocy
prawa w zwiazku z jakimikolwiek wadami w Robotach lub Dokumentacji Budowlanej lub
szkodami przez nie spowodowanymi.

§24
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie i zakonczenie, za wykonanie wszelkich
zobowigzan Generalnego Wykonawcy wynikajacych z Umowy, w tym usuniecie Wad i
Usterek w Robotach zgodnie z postanowieniami Umowy, Inwestor zobowigzuje sie
zaptaci¢ wynagrodzenie w wysokosci [..] (stownie: [..]) zlotych netto (,Cena
Kontraktowa”), powiekszone o podatek od towardw i ustug (VAT) w wysokosci [...]
(stownie: [...]) z}, tj. tacznie kwote [...] (stownie: [...]) zt brutto (,Cena Kontraktowa
Brutto”).

Cena Kontraktowa nie podlega podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytutlu
zwyzek lub spadkéw kosztoéw robocizny, towaréw i innych czynnikéw, jakie majg wptyw
na Roboty, lub innych okolicznos$ci, w tym w szczegélno$ci zmian ustawodawczych (zmian
prawa, czy tez ograniczen walutowych majgcych wptyw na wykonanie przez Generalnego
Wykonawce jego zobowigzan), chyba Ze co innego wyraznie wynika z Umowy. Cena
Kontraktowa pokrywa cato$¢ wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy oraz wszystkie
koszty konieczne do prawidtowego i terminowego zrealizowania Obiektu i wykonania
Robot. Nawet, jezeli faktyczne ilosci wykorzystane przy realizacji Robot okaza sie wyzsze
niz ilosci wskazane w Dokumentacji Projektowej, Cenniku szczegétowym lub innych
zalacznikach do Umowy, nie bedzie to dawato podstawy do zwiekszenia Ceny
Kontraktowe;.

Generalny Wykonaweca zaptaci wszystkie cta i podatki wynikajgce z jego zobowigzan na
podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana o takie koszty (poza VAT,
platnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowigzujacym w
momencie powstania obowigzku podatkowego).
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Wszelkie przedmiary i dane ilo$ciowe, ktére mogg by¢ przedstawione w Harmonogramie
Robot, Cenniku szczegétowym, Dokumentach Przetargowych lub innych Zatacznikach,
majg jedynie charakter szacunkowy i nie moga by¢ uznawane za faktyczne i prawidtowe
obmiary Roboét do realizacji przez Generalnego Wykonawce jako wywiagzanie sie przez
niego ze zobowigzan wynikajacych z Umowy. Wszelkie ilosci, ceny lub stawki, ktére moga
by¢ przedstawione w zatgcznikach do Umowy majg zastosowanie jedynie dla celow
wyszczeg6lnionych w takich Zatacznikach. Ceny netto (PLN) wskazane w Zatgczniku nr 3
moga by¢ wykorzystane jedynie do ustalenia wartos$ci rob6t dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych oraz ustalenia wartosci rob6t, natomiast nie moga stanowi¢ podstawy do
okreslenia Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej czeSci w oparciu o ustalenia ilosci
jednostek obmiarowych Obiektu.

Cena Kontraktowa uwzglednia takze ryzyko i odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy
zwigzane z weryfikacja Dokumentacji Projektowej, Umowy i Zatacznikéw do niej, z
uwzglednieniem wszelkich rozbieznosci i sprzecznosci. Wszelkie uwagi w tym wzgledzie
przekazane przez Generalnego Wykonawce po podpisaniu Umowy nie mogg stanowic
podstawy do wystepowania przez Generalnego Wykonawce o zwiekszenie Ceny
Kontraktowej i/lub przesuniecie Daty Zakonczenia, z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy.

Cena Kontraktowa powyzej jest podzielona wedtug Cennika szczegétowego stanowigcego
Zatacznik nr 3 do Umowy. Wszelkie inne Roboty, nie wyspecyfikowane w tym Cenniku
szczegOtowym, a konieczne do zrealizowania Obiektu, uznaje sie za zaptacone w ramach
czesci Ceny Kontraktowej przypisanych dla innych ujetych tam elementow.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze warto$ci poszczeg6lnych pozycji okreslone w
Zataczniku nr 3 s3 cenami scalonymi, uwzgledniajgcymi cato$¢ prac, materiatéw i innych
naktadéw zwiagzanych z wykonaniem danej pozycji przedmiarowej, niezbednych z punktu
widzenia wszelkich norm prawnych i technicznych majacych zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannos$ci oraz wedtug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy i dajacych gwarancje prawidtowego
wykonania nawet, jesli nie zostaty one szczegdétowo wyspecyfikowane w projektach, przy
uwzglednieniu uwarunkowan realizacyjnych opisanych w projektach, jak réwniez
ocenionych przez Generalnego Wykonawce na podstawie wizji lokalnej. CzeSci Ceny
Kontraktowej przypisane do poszczegélnych pozycji w Zalaczniku nr 3 uwzgledniaja
ryzyko zmiany wielkoS$ci rzeczywistych, zaprojektowanych i zatozonych w Dokumentacji
Projektowej, a bedgcych wynikiem ostatecznych usci§len rozwigzan projektowych
zawartych w Dokumentacji Budowlanej, projekcie wykonawczym i rysunkach
uzupetniajacych skierowanych do realizacji.

§25
Platnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy.
Po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego Generalny Wykonawca przediozy
Inwestorowi 3 (trzy) egzemplarze Protokotu Zaawansowania Finansowego podpisanego
przez Generalnego Wykonawce i Nadzér Inwestorski/Zarzadzajacego Inwestycja,
wskazujgcego wykonane elementy Robét zawarte w odpowiednim Protokole Odbioru
Fragmentéw Robot, zgodnie z § 27 Umowy, oraz kwoty nalezno$ci, do ktérych Generalny
Wykonawca jego zdaniem ma prawo w zwigzku z wartoscia wykonanych Robét, przy
czym kwoty te nie moga przekracza¢ kwot ptatnosci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym (zawartym w Harmonogramie Rob6t stanowigcym zatgcznik nr 2
do Umowy) na zakonczenie danego okresu rozliczeniowego (za wyjatkiem przypadkow
wynikajacych z wprowadzenia Zmian) (,Protokét Zaawansowania Finansowego”).
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Suma ptatnosci miesiecznych netto, platnych na podstawie Swiadectw Platnosci
Przejsciowych nie moze przekroczy¢ tacznie 95% Ceny Kontraktowej za dany element
uwzgledniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tzn. zZe nie mniej niz 5% Ceny
Kontraktowej bedzie ptatne na podstawie Faktury Koncowej wystawionej po Odbiorze
Koncowym.

W ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania powyzszego Protokotu Zaawansowania
Finansowego, Inwestor zaakceptuje (podpisujac Protokét Zaawansowania Finansowego)
lub odrzuci wysokos¢ roszczen o zaptate podajgc przyczyny.

W przypadku akceptacji roszczen zgodnie z ust. 2, Inwestor w ciggu 2 (dwoéch) dni
roboczych dostarczy Generalnemu Wykonawcy podpisany Protokét Zaawansowania
Finansowego. Generalny Wykonawca przygotuje wéwczas i przekaze Inwestorowi fakture
opiewajaca na kwote okre$long w Protokole Zaawansowania Finansowego. Inwestor
zaptaci kwote okreSlong w Protokole Zaawansowania Finansowego w terminie
uzgodnionym z Generalnym Wykonawcg, wynoszacym minimum 21 (dwadziescia
jeden)dni od daty otrzymania wyzej wymienionej faktury wraz z os$wiadczeniami
Podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw wykonujgcych poszczegdlne elementy
Robo6t objetych Protokotem Zaawansowania Finansowego, z ktérych bedzie wynikato, Ze
ich naleznosci z tego tytutu zostaty uregulowane przez Generalnego Wykonawce.

Inwestor jest uprawniony do wstrzymania zaptaty cze$ci Ceny Kontraktowej rownej 5%

(pie¢ procent) wartosci wynikajgcej z kazdej faktury netto otrzymanej od Generalnego

Wykonawcy w ramach kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrdcona

Generalnemu Wykonawcy w dwoch czesciach: 50% po dokonaniu Odbioru Kornicowego

przez Inwestora, 50% po uptywie Okresu Gwarancyjnego, w zakresie, w jakim kaucja

gwarancyjna nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczen Inwestora zwigzanych z

wykonaniem Rob6t.. Inwestor nie jest uprawniony do zatrzymania kaucji gwarancyjne;j,

jezeli nie pdzniej niz 7 (siedem) dni przed uptywem terminu platnosci, Generalny

Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

a) przy pierwszej ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy, nieodwotalng,
bezwarunkowa, ptatng na pierwsze zadanie gwarancje bankowa lub gwarancje
ubezpieczeniows, wystawiong przez renomowany  bank/instytucje
ubezpieczeniowaq z siedzibg w Polsce, uprzednio zaakceptowany przez Inwestora,
wazng od dnia wystawienia az do uptywu 4 (czterech) lat liczac od daty
podpisania Protokotu Odbioru Konicowego na kwote réwng 5% (pie¢ procent)
warto$ci netto pierwszej faktury, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Inwestora z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Generalnego Wykonawce, w tym zobowigzania do usuniecia Wad i Usterek w
Okresie Gwarancyjnym, a takze zaptaty ewentualnych kar umownych;

b) przy drugiej i kazdej kolejnej ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy - aneks
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
punkcie a) powyZej potwierdzajacy  dotychczasowe  zobowigzanie
banku/instytucji ubezpieczeniowej wynikajace z gwarancji bankowej /gwarancji
ubezpieczeniowej oraz podwyzszajacy jej wartos¢ o 5 % (pie¢ procent) wartosci
netto danej faktury.

Innym przypadkiem uprawniajgcym Inwestora do wstrzymania zaptaty czesci Ceny
Kontraktowej jest nie otrzymanie wszystkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa
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w § 6 ust. 4 Umowy, do czasu dostarczenia wymaganych dokumentéw, lecz nie wiecej niz
kwota odpowiadajgca naleznosci dla danego Podwykonawcy, co do ktérego Generalny
Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw. o ktérych mowa w § 6 ust. 4 Umowy.

Nie pdzniej niz w ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty podpisania Protokotu Odbioru
Konicowego zgodnie z § 27 ust. 6 ponizej, Generalny Wykonawca winien przedtozy¢
Inwestorowi do sprawdzenia projekt Raportu Koncowego wraz z dokumentami
towarzyszacymi przedstawiajacymi szczegétowo wartos¢ wszystkich Rob6t wykonanych
zgodnie z Umowa, w tym rozliczenia koncowe z Podwykonawca i/lub dalszym
podwykonawcg o ktéorych mowa w § 6 ust. 4 Umowy.

Jezeli Inwestor nie zgadza sie z projektem Raportu Konicowego lub nie moze sprawdzié
jakiejkolwiek jego cze$ci, Generalny Wykonawca winien dostarczy¢ dalsze informacje,
jakich Inwestor moze w spos6b uzasadniony wymaga¢ oraz dokonaé¢ takich zmian w
projekcie Raportu Koncowego, jakie zostang miedzy nimi uzgodnione. Generalny
Wykonawca winien nastepnie przygotowac i przedtozy¢ Inwestorowi Raport Koncowy
odpowiadajgcy uzgodnieniom (“Raport Koncowy”).

W ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty dostarczenia prawidtowego i kompletnego
Raportu Konicowego, Inwestor wystawi Potwierdzenie Raportu Koncowego.

Potwierdzenie Raportu Koncowego bedzie zawierato rdéwniez wskazanie “Kwoty
Zatrzymania z tytutu Listy Wad i Usterek”, ktora bedzie kwota w przedziale 150% (stu
pieédziesieciu procent) a 200% (dwustu procent) kosztéw usuniecia wszystkich Wad i
Usterek okre§lonych w Liscie Wad i Usterek oszacowanych przez Inwestora w
porozumieniu z Generalnym Wykonawcg. Kwota Zatrzymania z tytutu Listy Usterek
zostanie wstrzymana przez Inwestora, do czasu usuniecia przez Generalnego Wykonawce
wszystkich Usterek wskazanych w Liscie Wad i Usterek, w terminie uzgodnionym przez
Strony. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie usunie wszystkich Wad i Usterek
okreslonych na Liscie Wad i Usterek w terminie tamze wskazanym, Inwestor bedzie
zobowigzany do zwrotu Generalnemu Wykonawcy Kwoty Zatrzymania do wysokosci
kosztow usterek usunietych we wskazanym terminie z tytutu Listy Usterek. Jezeli w
wyniku dyskusji miedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcg oraz w rezultacie
uzgodnionych miedzy nimi zmian, okaze sie, Ze zaistniat spér, woéwczas Inwestor wystawi
Potwierdzenie Platnosci Cze$ciowej na te czesci Raportu Koncowego (jesli takie beda
istniec), ktore nie sg sporne, pod warunkiem uzyskania dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 1 powyzej. W odniesieniu do takiego Potwierdzenia Ptatnosci Cze$ciowej Strony beda
postepowaty zgodnie z ust. 2-4 powyzej. W odniesieniu do pozostatych ptatnosci objetych
Raportem Koncowym, spor zostanie nastepnie rozstrzygniety zgodnie z § 29 ust. 2
Umowy.

Na podstawie doreczonego Generalnemu Wykonawcy Potwierdzenia Raportu Koicowego,
Generalny Wykonawca przygotuje i przekaze Inwestorowi fakture (“Faktura Koncowa”),
opiewajaca na kwote wyszczegdélniong w Potwierdzeniu Raportu Koncowego. Inwestor
zaplaci kwote okreslong na takim Potwierdzeniu w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty
otrzymania powyzszej faktury.

Wraz z Fakturg Koncowg, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi Protokédt
Zaawansowania Finansowego wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcoéw i/lub dalszych
podwykonawcéw wykonujgcych Roboty objete Protokotem Zaawansowania Finansowego,
z ktorych bedzie wynikato, ze ich naleznosci z tego tytulu zostaty uregulowane przez
Generalnego Wykonawece, a takze potwierdzenie, Ze kwota podana w Fakturze Koncowej
stanowi petne i ostateczne rozliczenie wszelkich naleznosci przystugujacych Generalnemu
Wykonawcy w wyniku Umowy lub w zwigzku z nig, z wyjatkiem rozliczenia Kwoty
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Zatrzymanej z tytutu Listy Wad i Usterek, jesli ich zwrot bedzie nalezny Generalnemu
Wykonawcy. Potwierdzenie takie stanie sie skuteczne po dokonaniu zaptaty kwoty
naleznej z tytulu Potwierdzenia Raportu Koncowego, niezaleznie od rozliczenia Kwoty
Zatrzymanej z tytutu Listy Wad i Usterek.

Inwestor nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Generalnego Wykonawcy z
jakiegokolwiek tytutu na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig badz tez w zwiazku z
wykonaniem Robdét, jezeli Generalny Wykonawca nie dotaczy do Raportu Koncowego
odpowiedniego roszczenia wskazujacego precyzyjnie podstawy faktyczne i prawne oraz
kwote takiego roszczenia.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
numer NIP [...].

W przypadku przedstawienia przez Generalnego Wykonawce nieprawidtowej faktury
VAT, Inwestor ma prawo odmowic jej przyjecia i zaptaty bez zadnych konsekwencji.

Bez wzgledu na postanowienia niniejszego § 25 lub jakiejkolwiek innego postanowienia
Umowy, Zadna kwota nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora do zaptaty do chwili
wypelnienia przez Generalnego Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w § 9
(Gwarancja Nalezytego Wykonania) oraz § 10 (Ubezpieczenie).

Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.

Bez uszczerbku dla postanowien Umowy uprawniajacych Inwestora do wstrzymania
ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy, jezeli Inwestor pomimo podpisania
Protokotu Zaawansowania Finansowego lub Potwierdzenia Raportu Konicowego opd6znia
sie z dokonaniem ptatnosci kwot naleznych Generalnemu Wykonawcy w terminach
okreslonych w niniejszym § 25, Generalny Wykonawca bedzie nadal prowadzil Roboty
zgodnie z warunkami Umowy. Inwestor zawiadomi Generalnego Wykonawce o
opOZnieniu zaptaty i o przewidywanej dacie, w ktérej ptatnos$¢ zostanie dokonana. Z tytutu
op6znienia zaptaty Inwestor zaptaci odsetki ustawowe, za okres od terminu ptatnosci
okres$lonego w ust. 4 niniejszego paragrafu do dnia, w ktérym bank Inwestora obcigzy
rachunek Inwestora z tytutu dokonania przez Inwestora zaptaty. Generalny Wykonawca
nie moze wstrzyma¢ Rob6t z powodu braku ptatnosci, ktéra jest sporna miedzy
Inwestorem i Generalnym Wykonawca. W przypadku, gdy opdznienie w dokonaniu
ptatnosci kwot naleznych Generalnemu Wykonawcy w terminach okreslonych w
niniejszym § 25 przekracza 90 (dziewieédziesiat) dni Generalny Wykonawca jest
uprawniony do odstapienia od Umowy, lecz nie wcze$niej niz po uprzednim wezwaniu na
piSmie Inwestora do zaptacenia zalegtej ptatnosci w dodatkowym 14-dniowym terminie i
po bezskutecznym uptywie tego dodatkowego 14-dniowego terminu - Generalny
Wykonawca moze wykona¢ w takim przypadku swoje uprawnienie do odstgpienia od
Umowy w terminie 30 dni liczonych od bezskutecznego uptywu wyznaczonego na zaptate
14-dniowego terminu.

Postanowienia niniejszego § 25 nie mogg by¢ interpretowane w sposdb, ktory
umozliwialby Generalnemu Wykonawcy zadanie zaptaty w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania przez Generalnego Wykonawce.

§ 26
Kary umowne.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.2% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki wykonania Robét w stosunku do
Daty Zakonczenia przy zwtoce wynoszacej od 1 do 30 rozpoczetych dni kalendarzowych.
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Inwestor moze zgdaé¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.5% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzienn zwloki wykonania Rob6t w stosunku do
Daty Zakonczenia przy zwtoce wynoszacej od 31 do 60 rozpoczetych dni kalendarzowych.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.9% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzienn zwloki wykonania Rob6t w stosunku do
Daty Zakoniczenia przy zwtoce wynoszacej powyzej 60 rozpoczetych dni kalendarzowych.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.02% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego dla danego etapu w Harmonogramie Robét oznaczonego jako kamien milowy.
W przypadku, gdy Generalny Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z Umow3a do
Daty Zakonczenia, kary umowne naliczone przez Inwestora za opOznienie etapéw
okres$lonych w Harmonogramie Robdt jako kamienie milowe zostang anulowane.

W przypadku zwtoki powyzej 60 (szesc¢dziesiat) dni, w stosunku do Daty Zakonczenia lub
w stosunku do terminu wykonania ktoregokolwiek z etapow okre§lonych w
Harmonogramie Robdt, Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od Umowy,
niezaleznie od prawa Zadania zaptaty kary umownej oraz innych praw i roszczen, jakie
mogg przystugiwa¢ Inwestorowi wzgledem Generalnego Wykonawcy na podstawie
Umowy lub z mocy prawa.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
2.000,00 (stownie: dwa tysigce) ztotych za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad
stwierdzonych przy Odbiorze Konicowym, a w Okresie Gwarancyjnym - 1 000,00 (stownie:
jeden tysigc) ztotych za kazdy dzien zwtoki w usunieciu Wad i/lub Usterek stwierdzonych
w tym okresie.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora jednak nie wiecej niz 50 000,00 (stownie:
pieédziesigt tysiecy) zlotych za kazdy przypadek zlecenia czeSci lub catosci Robét
Podwykonawcy bez zgody Inwestora, z naruszeniem zasad okreslonych w § 6 ust. 1
Umowy.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 10.000 (dziesie¢ tysiecy)
ztotych za kazdy przypadek, gdy Podwykonawca podzleci catos¢ lub cze$¢ zleconych mu
Rob6t dalszemu podwykonawcy z naruszeniem zasad okreslonych w § 6 ust. 2 Umowy.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedlug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 1.000 (tysigc) ztotych za
kazdy przypadek naruszenia zobowigzania z § 15 ust. 1 powyze;j.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedlug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 1.000 (tysiac) zlotych za
kazdy przypadek spozywania na Terenie Budowy napojow alkoholowych lub $rodkéw
odurzajgcych.

W wypadku odstapienia od Umowy przez Inwestora na skutek okolicznosci, lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi z tytutu
naruszenia Umowy przez Generalnego Wykonawce kare umowng w wysokos$ci wedtug
swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 10% (dziesie¢ procent) sumy Ceny
Kontraktowe;.

W przypadku naruszenia przez Generalnego Wykonawce zobowigzan z § 10, Inwestor
moze z3ada¢ od Generalnego Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 (dziesie¢
tysiecy) ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu przez Generalnego Wykonawce
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wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczeniowej na okres
nastepujacy po wygasnieciu poprzedniej polisy). W przypadku zwtoki w przedstawieniu
przez Generalnego Wykonawce wymaganej polisy ubezpieczeniowej w wymiarze
przekraczajacym 21 (dwadzieScia jeden) dni, Inwestor moze Zagda¢ od Wykonawcy zaptaty
kary umownej w wysokosci 20.000 (dwadziescia tysiecy) ztotych za kazdy dzien zwtoki
przekraczajacy 21 (dwadziescia jeden) dni.

Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzZszajacego wysokos¢ kar
umownych.

§27
Odbiory.

W trakcie realizacji Umowy stosowane beda nastepujace rodzaje odbioréw Robot: (i) w
odniesieniu do robo6t pomocniczych lub elementéw Roboét, ktére w trakcie budowy
zanikajg lub zostaja zakryte, a takze po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego w
celu zademonstrowania zaawansowania Robot w tej dacie w zestawieniu z
Harmonogramem Robdt - Odbiory Fragmentu Robét, a kazdy taki odbiér bedzie
dokumentowany protokotem odbioru fragmentu robét (,,Protokét Odbioru Fragmentu
Robét”), przy czym odbiory Robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu bedg sie
odbywacé tak czesto jak w rozsadnej ocenie bedzie to koniecznie, (ii) Odbiér Konicowy.
Podpisanie Protokotu Odbioru Fragmentu Robét przez Inwestora: (i) ma charakter
wylacznie potwierdzenia odbioru i nie oznacza akceptacji jako$ci danej cze$ci Robét przez
Inwestora i nie wytgcza uprawnienia Inwestora do zgtoszenia roszczen z tytutu Wad i
Brakéw Robot objetych takim protokotem na pdzZniejszym etapie, np. Odbioru Konicowego,
ani (ii) nie wplywa na moment rozpoczecia i czas trwania Okresu Gwarancyjnego (z
zastrzeZeniem postanowienia zawartego w ostatnim akapicie w § 23 ust. 1 Umowy).

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania do Odbioréw Fragmentéw
Robot po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego w zakresie zgodnym z
Harmonogramem Robd6t, w tym zawartym w tym harmonogramie harmonogramem
rzeczowo-finansowym, a takze do przedstawiania do odbioru Robét, ktére w nastepne;j
fazie budowy zanikng lub zostang zakryte oraz do przedstawienia Robdt do Odbioru
Koficowego. Ponadto Generalny Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inwestorowi
dokumenty, ktére s3a niezbedne do dokonania oceny przedmiotu odbioru, a w
szczegOlnosci protokoty techniczne, niezbedne certyfikaty, Swiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne i atesty, probki materiatéw, a takze zmiany wprowadzone do dokumentacji
technicznej w trakcie Robét. Generalny Wykonawca dostarczy réwniez Inwestorowi
dokumenty poswiadczajace zagospodarowanie odpadéw oraz inne wymagane przez
obowigzujace przepisy prawne, w tym ustawy o odpadach oraz ustawy - Prawo ochrony
$Srodowiska.

Sprawdzenie przez Inwestora jakiegokolwiek elementu Rob6t w zadnym przypadku nie
zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ewentualne Wady lub Usterki
Robot. Jezeli Inwestor w trakcie Odbioru Fragmentu Robét dostrzeze Wady lub Usterki
elementéw Rob6t, termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad
przez Generalnego Wykonawce wynosi 14 (czternascie) dni kalendarzowych od dnia
przeprowadzenia Odbioru Fragmentéw Robét. Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie
Wady lub Usterki niezwtocznie w powyZszym terminie, Inwestor wyznaczy Generalnemu
Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do usuniecia takich Wad lub Usterek. W
przypadkach gdy ten termin nie bedzie mogt by¢ dotrzymany z uwagi na obiektywny brak
technicznych mozliwosci usuniecia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub
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wymiana rzeczy na wolng od Wad lub Usterek nastgpi w mozliwie najkrotszym terminie.
Po usunieciu Wad i Usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunieciu. Usuniecie
Wad i Usterek zostanie stwierdzone w Protokole Odbioru Fragmentu Robo6t. W przypadku,
gdy po zawiadomieniu Inwestora o usuniecia Wad i Usterek, Inwestor stwierdzi, ze Wady i
Usterki w dalszym ciaggu nie zostaty usuniete, postanowienia niniejszego ustepu znajduja
odpowiednie zastosowanie.

Po ztozeniu przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi gotowosci do przeprowadzenia
odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru, Strony uzgodnig terminy
poszczegdlnych odbioréw, przy czym:

a) Odbiory Fragmentéw Robo6t zostang przeprowadzone w terminie do 3
(trzech) dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce
Inwestorowi gotowosci do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o
przeprowadzenie odbioru,

b) Odbiér Koncowy zostanie przeprowadzony w terminie do 21 (dwudziestu
jeden) dni roboczych od dnia zgloszenia przez Generalnego Wykonawce
Inwestorowi gotowosci do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem o
przeprowadzenie odbioru.

Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o swojej gotowosci do Odbioru Konncowego
wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Odbioru Koncowego z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem przed planowang datg Odbioru Konicowego. Do zawiadomienia
przekazanego przez Generalnego Wykonawce dotaczone zostang nastepujace dokumenty:

a) kopia dziennika budowy;

b) oSwiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze:

— Roboty, w tym préby koncowe, zostalty wykonane zgodnie z Umowa
oraz zasadami i warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe oraz
rysunkami wykonawczymi;

- Teren Budowy (oraz wszelkie przylegte drogi, budynki i place
wykorzystywane przez Generalnego Wykonawce) zostaty nalezycie
naprawione, uprzatniete, doprowadzone do porzadku i sg czyste;

) kompletna Dokumentacja Powykonawcza Rob6t - 2 egz. w formie
papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i PDF,
zawierajaca miedzy innymi:

— protokoty préb i sprawdzen - 2 egz.;

- protokoty odbioru technicznego sieci zewnetrznych
(wewnatrzosiedlowych) wraz z przylaczami do Osiedla i budynkow
przez dostawcéw mediow

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg - 2 egz.;

- wszelkie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub Unii
Europejskiej (w tym atesty i certyfikaty) dotyczace zastosowanych
Materiatow - 2 egz.

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji Osiedla, budynkéw oraz lokali (dla
kazdego lokalu oddzielnie);

- Pozwolenie na Uzytkowanie;
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- Swiadectwa energetyczne dla budynkéw i lokali.

Inwestor w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zloZenia przez Generalnego
Wykonawce wniosku o przeprowadzenie Odbioru Koicowego po uprzednim sprawdzeniu

Robét:
a)

b)

w przypadku nalezytego wykonania wszystkich Rob6t, tj. niestwierdzenia
usterek, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prawidtowe uzytkowanie Obiektu
(lub jakiejkolwiek jego czesci) lub innej czesci przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie i spetnieniu pozostatych
wymagan okres$lonych w niniejszym § 27 ust. 2-4 podpisze Protokét Odbioru
Koncowego, ktéry zostanie podpisany takze przez Generalnego Wykonawce i
bedzie wskazywal date ukoniczenia Robdét zgodnie z Umowa, wiacznie z
zadawalajgcym wynikiem prob konncowych; lub

w przypadku niespeinienia ktéregokolwiek z wymagan wskazanych w § 27 ust.
6a) powyzej, odrzuci wniosek, podajac powody i okreslajac prace, jakie musza
by¢ wykonane przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego, chyba ze
Inwestor zgodzi sie na podpisanie Protokotu Odbioru Konficowego pod
warunkiem usuniecia wadliwych elementéw (czesci) Robét lub wykonania
powyzszych prac zgodnie z wykazem Inwestora.

§28
Odstapienie od Umowy.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, nastepujace
zdarzenia stanowigce naruszenia Umowy beda uprawnialy Inwestora do odstgpienia od
Umowy w terminie 60 dni od daty zaistnienia przyczyny odstapienia, nie pdzniej jednak
niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego:

a)

b)

d)

Generalny Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie podjat realizacji
Robét w ciggu 14 (czternastu) dni od Daty Rozpoczecia lub od daty polecenia
wznowienia Robdt po Wstrzymaniu Rob6t i nie podejmuje ich pomimo
pisemnego wezwania Inwestora i bezskutecznego uplywu terminu 10
(dziesieciu) dni roboczych od dnia skierowania takiego wezwania,

Generalny Wykonaweca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez
zgody Inwestora oraz w braku wystapienia przypadku Sity Wyzszej przerwat
realizacje Robot na okres dtuzszy niz 7 (siedem) dni,

Generalny Wykonawca opdznia sie z wykonaniem Robo6t z przyczyn lezgcych po
jego stronie w taki sposob, ze jest oczywiste, ze nie zakoniczy Robot w Dacie
Zakoniczenia, a przewidywanie opdZnienie bedzie szacowane na okres nie krotszy
niz 1 (jeden) miesiac,

jest oczywiste Ze Roboty lub ich cze$¢ sg lub beda wadliwe z przyczyn lezacych
po stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym bedg to wady, ktore
uniemozliwiajg i utrudniajg terminowa budowe Obiektu zgodnie z terminarzem
przewidzianym przez Inwestora lub uniemozliwiajg i utrudniajg korzystanie z
Obiektu zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi lub jego
przeznaczeniem,

Generalny Wykonawca os$wiadczy, ze Roboty bedg wadliwe, przy czym beda to
wady o cechach jak opisane w pkt d) powyzej lub ze nie dotrzyma z przyczyn
lezacych po jego stronie Daty Zakonczenia,
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f) Generalny Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Robot
Podwykonawcy bez zgody Inwestora, a warto$¢ tak podzleconych Robét
przekracza kwote 500.000 (piecset tysiecy) ztotych brutto,

g) Generalny Wykonawca istotnie narusza inne zobowigzanie z Umowy i nie
zaprzestaje naruszenia albo nie usuwa skutkéw naruszenia w terminie 10
(dziesieciu) dni roboczych od otrzymania wezwania od Inwestora do
zaprzestania naruszenia zobowigzan,

h) Generalny Wykonawca stat sie niewyptacalny w rozumieniu prawa
upadtosciowego lub istotna cze$¢ majatku Generalnego Wykonawcy majaca
wplyw na realizacje Umowy zostata zajeta.

Inwestor bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych w
punktach (b)-(d) powyzej po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego
terminu do usuniecia naruszenia Umowy, z zagroZeniem, Ze w razie bezskutecznego
uptywu tego terminu bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy. Niezaleznie od
powyzszego, Inwestor moze od Umowy odstapi¢ bez wyznaczania dodatkowego terminu
w sytuacjach okreslonych w art. 492 Kodeksu cywilnego.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraznie w Umowie Generalny Wykonawca
moze odstgpi¢ od Umowy wylacznie, jezeli wstrzymanie Robét bedzie trwato dtuzej niz
180 (sto osiemdziesiat) dni i Inwestor nie poleci wznowienia Rob6t w ciggu 7 (siedmiu)
dni roboczych od otrzymania wezwania od Generalnego Wykonawcy wystosowanego po
uptywie powyzszego terminu. Ponadto w przypadku wstrzymania Robét na okres powyzej
90 dni, Generalnemu Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie prawo do podwyzszenia Ceny
Kontraktowej za pozostale do wykonania Roboty o wskaZnik $redniego wzrostu cen
czynnikéw produkcji budowlanej w wojewoddztwie mazowieckim opublikowany w
wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego kwartatu bezpos$rednio poprzedzajacego date
wznowienia Robo6t w stosunku do poziomu cen z kwartatu, w ktédrym nastgpito
wstrzymanie Robot.

Strony postanawiajg, iz odstgpienie od Umowy ma skutek od daty zloZzenia oswiadczenia o
odstapieniu (brak skutku wstecznego). W przypadku odstgpienia od Umowy przez
ktérakolwiek ze Stron, Generalny Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ Roboty,
dokona¢ komisyjnie z udziatem Inwestora ich inwentaryzacji, zabezpieczy¢ wykonane
Roboty i Teren Budowy wedlug zalecenn Inwestora oraz w terminie uzgodnionym
pomiedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcg opusci¢ Teren Budowy. Przekazanie
Terenu Budowy Inwestorowi powinno zosta¢ stwierdzone protokotem. Odstgpienie od
Umowy nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy, z obowigzku zaptaty kar umownych, z odpowiedzialnosci
za wady Rob6t wykonanych do dnia odstapienia, z odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi i
gwarancji jakosci Robdét wykonanych do dnia odstgpienia oraz innych zobowigzan
Generalnego Wykonawcy przewidzianych w Umowie na wypadek odstapienia od Umowy.
W wypadku odstgpienia od Umowy przez ktoéragkolwiek ze Stron, Okres Gwarancyjny
rozpoczyna bieg z momentem podpisania przez Inwestora oraz Generalnego Wykonawce
protokotu obejmujgcego inwentaryzacje Roboét, jednak nie podzniej niz z uptywem 14
(czternastu) dni od momentu odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy
Inwestorowi, Generalny Wykonawca opusci Teren Budowy w terminie nie dtuzszym niz
14 (czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy. Generalny Wykonawca udziela
niniejszym Inwestorowi nieodwotalnego pelnomocnictwa do podpisania w imieniu
Generalnego Wykonawcy protokotu przekazania Terenu Budowy Inwestorowi po uptywie
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14 (czternastu) dni od daty odstgpienia od Umowy, jej rozwigzania lub zakonczenia
realizacji Robot.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie bedzie miat obowigzku
zaptaty Generalnemu Wykonawcy zadnych dalszych nalezno$ci w odniesieniu do Umowy
do czasu podpisania przez Strony protokotu z inwentaryzacji Robét wykonanych do dnia
odstapienia oraz zawarcia umowy z nowym wykonawcg. Generalnemu Wykonawcy bedzie
nalezna zaptata za wszystkie Roboty nalezycie wykonane przez Generalnego Wykonawce
zgodnie z Umowa do dnia odstgpienia od Umowy wedtug wartosci okreslonej w Ofercie
Generalnego Wykonawcy, pomniejszona o: (i) zwiekszony koszt dokonczenia catos$ci
Rob6t przez nowego generalnego wykonawce w poréwnaniu do Ceny Kontraktowej
Brutto, (ii) koszt usuniecia wszelkich wad i usterek w Robotach wykonanych przez
Generalnego Wykonawce, (iii) kary umowne nalezne Inwestorowi zgodnie z Umowa; (iv)
odszkodowanie uzupetniajgce nalezne Inwestorowi.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawce, Generalnemu
Wykonawcy bedzie przystugiwato wylacznie wynagrodzenie za wszystkie Roboty
wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowa do dnia odstapienia od
Umowy wedtug wartos$ci okre$lonej w Zatgczniku nr 3, jak rowniez za nalezytej jakoS$ci
Materialy dostarczone zgodnie z Umowa na Teren Budowy stosownie do postepu Robét
okreslonego w Harmonogramie Robot. Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty
znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Koncowego i wystawienia
Faktury Koncowej okreSlone w § 27 i § 25 Umowy. Poza powyZszym uprawnieniem,
Generalnemu Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wobec
Inwestora.

§29
Procedura w sprawach spornych.
Jezeli miedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcg w zwigzku z lub na podstawie
Umowy lub wykonywania Robdt powstanie jakikolwiek spor co do jakiejkolwiek opinii,
polecenia, ustalenia, poSwiadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejnosci podjete zostang
proby jego polubownego rozstrzygniecia.

W przypadku nie osiggniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30
(trzydziestu) dni od otrzymania przez Strone pisemnego wezwania do polubownego
rozstrzygniecia sporu wystosowanego przez druga Strone, kazda ze Stron bedzie
uprawniona do wystapienia z powddztwem do sadu powszechnego. Strony poddaja
wszelkie spory mogace wynikngé na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby inwestora.

§30
Powiadomienia i doreczenia.

Wszelka korespondencja w sprawach objetych Umowa wymaga formy pisemne;j.
Doreczenia nalezy dokonywac:
a) dla Inwestora: PHN SPN 7 PHN 4 Sp. z o.0. S.K.A z siedzibg w Warszawie (00-
124) przy ul. Jana Pawta I 12; do rak: [...],

b) dla Generalnego Wykonawcy: [...].
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3. Jakakolwiek korespondencja, zawiadomienia, polecenia, o§wiadczenia lub inne informacje
beda uwazane za doreczone w dacie ich doreczenia listem poleconym lub osobiscie za
potwierdzeniem odbioru.

§31
Zataczniki.
1. Poszczegblne dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie
uzupetniajace sie, jednakze w wypadku niejednoznacznosci i rozbieznosci pomiedzy nimi,
rozstrzygajace znaczenie ma Umowa.

2. Nastepujace zataczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:
Zalacznik nr 1. Pozwolenie na Budowe oraz wykaz Dokumentacji Projektowe;.
Zalacznik nr 2. Harmonogram Rob6t, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zalacznik nr 3. Oferta wraz z Cennikiem szczeg6towym.
Zatacznik nr 4. Mapa Terenu Budowy.
Zatacznik nr 5. Dokumentacja Przetargowa.
Zalacznik nr 6 Lista Materiatéw, Urzadzen 1 Wyposazenia Wymagajacego

Zatwierdzenia.

Zatacznik A. Odpis z KRS Inwestora.
Zalacznik B. Odpis z KRS Generalnego Wykonawcy.

§32
Zmiany i uzupelnienia tresci Umowy.
Wszystkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
wyjatkiem zmian adreséw oraz oséb wskazanych do korespondencji w § 30 ust. 2 powyzej oraz z
wyjatkiem zmian w Harmonogramu Robét stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy w zakresie w
jakim zmiana Harmonogramu Robd6t nie dotyczy kamieni milowych okreslonych w tym
Harmonogramie. Zmiana danych wskazanych w § 30 ust. 2 powyzej wymaga pisemnego
powiadomienia pozostatych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja doreczana na
adres dotychczasowy bedzie uwazana za doreczong skutecznie.

§33
Klauzula salwatoryjna.

Niewazno$¢ lub bezskutecznos$¢ ktéregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznoSci
lub bezskutecznos$ci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktéregokolwiek z postanowien Umowy, Strony zobowigzujg sie podja¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym
postanowieniem, majagcym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to
zmiany istotnych warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowigzujgce przepisy, ktore znajduja
zastosowanie w miejsce niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowia inaczej.
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§34
Klauzula poufnosci.

Tres¢ umowy pomiedzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong
przepisami prawa, w szczeg6lnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony
zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane zwigzane z
realizacja Obiektu oraz postanowienn Umowy majg charakter $cisle poufny i nie moga by¢
udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu
inwestycyjnego w zakresie, w jakim jest to niezbedne do prawidtowego zrealizowania
Obiektu, (ii) udzielania informacji doradcom prawnym, technicznym, podatkowym,
ubezpieczeniowym i innym doradcom =zatrudnionym przez Strony w zwigzku z
wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania informacji organom kontroli finansowej i
organom wymiaru sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan na
ich wyrazne zadanie, (iv) udostepniania informacji na podstawie przepiséw o rynku
regulowanym oraz udostepniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania sie
o dopuszczenie do rynku regulowanego Inwestora lub spétki dominujacej wobec
Inwestora lub spo6tki powigzanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5)
ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. - Kodeks spdtek handlowych, (v) udzielania informacji
instytucji finansujacej i /lub refinansujacej realizacje Obiektu.

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufnosci przez osoby,
ktérym udzielit informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyzej.

Generalny Wykonawca nie moze w szczego6lnosci ujawni¢ ani wykorzystywa¢ w innym
celu niz realizacja Umowy jakichkolwiek informacji dotyczacych Inwestora lub Obiektu,
ktére doszty do jego wiadomos$ci w zwigzku z realizacja Umowy (w tym w szczegd6lnosci
umow zawartych przez Inwestora w zwigzku z realizacja Obiektu oraz dokumentacji
zwigzanej z Obiektem), chyba, Ze informacje te sg publicznie dostepne lub ich ujawnienie
przez Generalnego Wykonawce jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujacy przepis
prawa, ostateczng decyzje administracyjng lub prawomocne orzeczenie sadu.

§ 35
Postanowienia koncowe.
Umowa podlega prawu polskiemu.

Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 (jednym)
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU GENERALNEGO WYKONAWCY:

Imie i nazwisko: Imie i nazwisko:

Stanowisko: Stanowisko:
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