Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego 4/PN/2017

na wybor wykonawcy wielobranzowej dokumentacji projektowej osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na
nieruchomosci potozonej we Wroctawiu obejmujgcej dziatki o numerach: 15/14, 5/15, 5/16 wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe

Projekt umowy.

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej, nadzoru autorskiego
oraz o $wiadczenie ustug dodatkowych

Niniejsza umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, nadzoru autorskiego oraz o
swiadczenie ustug dodatkowych (dalej ,Umowa”) zostata zawarta w dniu ...... ...... 2017

roku w Warszawie, pomiedzy:

PHN [ sp. z 0.0. [SKA] z siedzibg w Warszawie, kod pocztowy 00-124 , ul. Jana Pawta II

12 , wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, .............. Wydzial Gospodarczy
KRS pod numerem .......cccevvennenee. , o kapitale zaktadowym ................... z1, catkowicie
oplaconym, NIP ........cccovirieienne. , REGON ....cooovvvviiiiiiins ,

w imieniu ktorej dziataja:

zwanym dalej , Wykonawca” lub ”Projektantem” lub ,,Architektem”
Dalej tacznie okreslane jako ,,Strony” lub kazda indywidualnie jako ,,Strona”.
Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiebiorcow pobrana na

podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze

Sadowym dotyczaca Stron, stanowi Zalacznik nr 11 2 do niniejszej Umowy.
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I. Definicje

Ponizsze terminy 1 wyrazenia, ilekro¢ uzyte w niniejszej Umowie, beda mialy nastepujace

znaczenie:

»Decyzja Srodowiskowa”

~Etap” lub ,Etapy”

~Etap 17
~Etap 27

~Etap 3”
»Etap Nadzoru Autorskiego”

»Faza”

»Inwestycja”

»Kaucja”

~Projekt”

oznacza decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o
ktorej mowa w art. 71 1 nastepnych ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o wudostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.
U. 2013.1235 z p6zn. zm.)

oznaczaja poszczeg6lne czesci Przedmiotu Umowy, ktére beda
realizowane przez Architekta w kolejnosci okreslonej w
Umowie;

oznacza opracowanie koncepcji wielobranzowej;

oznacza opracowanie projektu budowlanego 1 uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe dla kazdego etapu
oddzielnie;

oznacza opracowanie projektu wykonawczego dla kazdego
etapu oddzielnie;

oznacza okres, w ktérym Architekt bedzie petnit nadzér
autorski nad kazdym etapem Inwestycja;

oznacza prace Architekta w ramach konkretnego Etapu
dotyczace wyodrebnionego zadania/ cze$ci Inwestycji. Strony
przewiduja realizacje catej Inwestycji w 4 (czterech) Fazach.
oznacza zespdl budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
ustugami w parterze i miejscami parkingowymi: Inwestycja
bedzie projektowana i realizowana w sposdb sukcesywny (w
Fazach) w zaleznosci od zlecenia Zamawiajacego 1 jego planow
inwestycyjnych. Wstepne plany zakladaja realizacje 4
(czterech) Faz w ramach ktérych bedzie realizowane po okoto
120 mieszkan;

oznacza kaucje  przedkladang przez  Architekta na
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie z § 12;
oznacza kompletna dokumentacje projektowa dla Inwestycji,

ktora ma powsta¢ na Nieruchomosci, ktérej zakres zostat
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LSumowa”

»Wynagrodzenie”

»Wytyczne Zamawiajacego”

»Zatwierdzony Projekt
Budowlany”

,Zlecenie”

decyzji o pozwoleniu na budowe
Projekt umowy.

szczegotowo okreslony w § 2 Umowy oraz w Zalaczniku nr 3
do Umowy;
oznacza niniejsza umowe wraz zatacznikami;
oznacza catkowite Wynagrodzenie nalezne Architektowi z
tytulu  prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy
okreslone w § 4;
oznacza opis wymogow 1 wskazowek Zamawiajacego,
odnoszacych sie do sposobu realizowania przez Architekta
Przedmiotu Umowy, ktére zostaly zawarte w Zalaczniku nr 3
do Umowy oraz w Koncepcji;
oznacza projekt budowlany, zatwierdzony przez wlasciwy
organ ostateczna decyzja administracyjna pozwolenia na
budowe, w stosunku do ktorej uplynat termin do jej
zaskarzenia w trybie kontroli administracyjne; i sadowo-
administracyjnej;
oznacza pisemne o$wiadczenie wystosowane do Architekta
przez Zamawiajacego, w ktéorym Zamawiajacy  zleca
Architektowi rozpoczecie prac nad dana cze$cia Przedmiotu
Umowy (w zakresie poszczegolnych Etapow lub ich Faz) lub
w zakresie Dodatkowych Prac zgodnie z postanowieniami

Umowy.

I. Postanowienia ogélne.

§1

1.  Na podstawie niniejszej Umowy i zgodnie z jej warunkami Zamawiajacy zleca, za$

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do wykonania dla Zamawiajacego za wynagrodzeniem

okreslonym w § 4 Umowy Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1.

2. Dokumentacja projektowa sporzadzona zostanie na podstawie zalozen wyjsciowych

do projektowania, okreslajacych podstawowe technologie realizacji projektowanej

Inwestycji i zalozony standard wykonczenia, okreslonych w Zalaczniku nr 3 ,Zakres

prac projektowych”. Projektant zobowiazuje sie do przyjecia, w ramach otrzymanych

od Zamawiajacego zalozen w toku procesu projektowego, zasad projektowania

optymalnych z punktu widzenia realizacyjnego oraz kosztowego rozwiazan

technologiczno-materialowych.
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Do koordynacji prac zwigzanych z wykonywaniem obowiazkéw wynikajacych z
tresci niniejszej Umowy Zamawiajacy wyznacza :

W imieniu Projektanta nadzor autorski sprawowa¢ beda projektanci poszczegdlnych

branz.
Koordynatorem opracowan projektowych - osoba upowazniona do podejmowania
wiazacych decyzji oraz kierujaca zespotem sprawujacym nadzor autorski w imieniu

Projektanta bedzie: ......cocevveivieniinieireieeeeeeeen

II. Przedmiot Umowy
§ 2

Zamawiajacy zamawia, a Architekt przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajacego

nastepujace czynnosci (stanowiacych ,Przedmiot Umowy”):

1.1 wykonanie Projektu, to znaczy kompletnej, wielobranzowej dokumentacji
projektowej wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, zgodami,
decyzjami, opiniami pozwalajacymi na realizacje projektu dla Inwestycji,
obejmujacej zespdl budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na
nieruchomosci o powierzchni 35 751 m’ stanowiacej niezabudowane
dzialki gruntu nr ew. 5/14, 5/15, 5/16 z obrebu AM-15 Zakrzéw przy ul.
Zatorskiej we Wroclawiu dla ktérej Sad Rejonowy dla Wroctawia Krzykow,
IV Wydziat Ksiag Wieczystych  prowadzi  ksiege wieczysta nr
WR1K/00276962/6  (,Nieruchomo$¢”), wraz z uzyskaniem wszelkich
stosownych pozwolen 1 uzgodnien, w tym uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego prawomocnego/ych pozwoleni na budowe oraz innych
niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej Umowie,
przy czym zakres obowiazkéw Architekta zostal szczegdlowo okreslony w

niniejszym paragrafie ponizej oraz w Zalaczniku nr 3 do Umowy, oraz

1.2 sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja Inwestycji na podstawie
Projektu.

Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie nastepowal etapowo, wedlug ponizszego

schematu (,Etapy”) podzielone na Fazy zgodnie z ust. 3:

2.1 Etap I - koncepcja wielobranzowa,

22 Etap II - wykonanie projektu budowlanego wraz z przygotowaniem

kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz uzyskanie
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2.3

24

decyzji o pozwoleniu na budowe
Projekt umowy.
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe (decyzji, co do ktorej uptynat termin
do jej zaskarzenia w trybie kontroli sadowo-administracyjnej),
Etap III - projekt wykonawczy - przygotowanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej niezbednej do prawidtowej realizacji Inwestycji, ktory stanowié
bedzie podstawe do przeprowadzenia przetargu na wykonawstwo robot
budowlanych, w zaleznosci od Zlecenia,
Etap Nadzoru Autorskiego - Nadzor Autorski bedzie pelniony w czasie
realizacji Inwestycji (rozumianej jako wykonywanie prac przygotowawczych i
budowlanych) poczawszy od Etapu 3 do momentu oddania Inwestycji do
uzytkowania (rozumianej jako uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjne;
pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanej Inwestycji) 1 finalnego odbioru

prac budowlanych od wykonawcy/wykonawcow.

Czynnosci Architekta wykonywane w ramach Etapoéw (za wyjatkiem Etapu I, ktory

zostanie zrealizowany w calosci dla catej Inwestycji), zostang podzielone na 4 (cztery)

Fazy - i beda wykonywane po uprzednim wyraznym zleceniu realizacji tych Faz

przez Inwestora na podstawie poszczeg6lnych Zlecef.

Wykonawca w ramach zlecenia opisanego w ust. 1 powyzej 1 swoich obowiazkéw

wynikajacych z niniejszej Umowy zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci

niezbedne do wykonania projektu(éw) stanowiacego podstawe do realizaci

Inwestycji oraz wykona¢ inne wymienione w tresct Umowy czynnosci a w

szczegblnosci zobowiazuje sie do:

a.

zapoznania si¢ z wymaganiami Zamawiajacego dotyczacymi Inwestycyi,
zapoznanie si¢ z Nieruchomoscia, zapoznanie si¢ z obowiazujacym dla
Nieruchomosci MPZP, przeprowadzenie wymaganych konsultagji z
ekspertami, wladzami i innymi jednostkami, majacymi lub mogacymi mie¢ w
przysztosci wplyw na realizacje Inwestycji, uzyskanie opinii, zgod 1 opracowan
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy,

wykonania kompletnych wielobranzowych projektow  koncepcyjnych,
projektow budowlanych i projektow wykonawczych z detalami dla Inwestycji
umozliwiajacych realizacje Inwestycji w pelnym zakresie, umozliwiajacym
uzyskanie dla Inwestycji pozwolenia na budowe, realizacji Inwestycji oraz
uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie, a

takze wizualizacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zalaczniku nr 3

»Zakres prac projektowych”
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c.  wykonania wszelkich analiz, ekspertyz oraz uzgodnien niezbednych do
prawidlowego przygotowania i wykonania Projektu dla Inwestycji (w tym m.
in. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, opracowan pozarowych, ekspertyz
akustycznych, opracowan S$rodowiskowych, komunikacyjnych itp.), w
szczegblnosci  wykonanie raportu sSrodowiskowego (jezeli konieczne) i
uzyskanie Decyzji Srodowiskowej (jesli konieczne),

d.  przeprowadzenia wszelkich koniecznych czynnosci, zwiazanych z uzyskaniem
decyzji administracyjnej pozwolenia/pozwolen na budowe ( w tym
zamiennych pozwolen na budowe) dla Inwestycji, okresSleniem lokalizagji
budynkéw/ budowli/urzadzen infrastruktury na terenie Nieruchomosci,
prowadzenie i koordynacja dialogu z whasciwymi organami administracji
publicznej, zlozenie wniosku 1 wuzyskanie na rzecz Zamawiajacego
ostatecznej/ych decyzji - pozwolenie/a na budowe dla Inwestycji, co do ktore;j
uplynat termin do jej zaskarzenia w trybie kontroli administracyjnej 1 sadowo-
administracyjnej, w Scistej wspotpracy z Zamawiajacym oraz uczestniczenie, w
niezbednym zakresie, w przekazaniu i odbiorze Inwestycji przez whasciwe
organy administracji, w tym w szczegblnosci w procedurze uzyskania
ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji
oraz procedurze odbioru Inwestycji z wykonawca (bezusterkowym odbiorze
Inwestycji),

e.  pozyskania dla Inwestycji, wlasnym staraniem 1 kosztem (za wyjatkiem
kosztow wynikajacych z oplat przytaczeniowych na rzecz gestoréw medioéw,
ktére obciazaja Zamawiajacego) warunkéw technicznych przylaczenia i
dostawy mediow,

f.  uzyskania mapy do celow projektowych ze skanem cyfrowym oraz informacji
z ewidengji gruntu dla Nieruchomosci 1 dziatek sasiednich zgodnie z

wytycznymi zawartymi w Zalaczniku nr 3 ,Zakres prac projektowych”,

g.  wykonania inwentaryzacji istniejacej zieleni wraz z wykonaniem projektu
gospodarki zielenia,

h.  uzyskania ewentualnych odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych
wraz z dodatkowymi opracowaniami do tego celu potrzebnymi,

i.  uzyskania innych uzgodnien niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe(w tym uzgodnien z sasiadami majace na celu zminimalizowanie ryzyka

zaskarzenia decyzji o pozwoleniu na budowe),
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j. wykonania dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznych (zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego) dla wyboru wykonawcy prac budowlanych
niezbednych dla realizacji Inwestycji w tym: (i) przygotowanie planéw, danych
1 parametrow, (i) wykonanie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich (iii)
wykonanie wszelkiej dokumentacji, w formie i szczegétowosci niezbednej do
przeprowadzenia przetargu na wykonawce/wykonawcow Inwestycji, (iv)
wsparcie Zamawiajacego w trakcie procedury przetargowej, w tym udzielanie
wszelkich wyjasnien i uszczegbtowien, dotyczacych Projektu w trakcie trwania
przetargu, (v) udziat w negocjacjach przetargowych w zakresie niezbednym dla
wyjasnienia watpliwosci 1 niecistosci w Projekcie, (vi) pomoc w przygotowaniu
materialow, pytan, odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych Projektu w trakcie
trwania przetargu,

k.  wykonania zbiorczego zestawienia kosztow inwestycji (z rozbiciem na zakresy
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego),

l.  koordynacji prac projektowych wszystkich projektantow branzowych i
wykonawcéw opracowan dodatkowych, $wiadczacych swoje ustugi, celem
przygotowania i nadzoru podczas realizacji Inwestycji oraz sprawowanie nad
nimi nadzoru i kontroli, w tym koordynacja wykonawcéw opracowan i
dzialan konsultantow wychodzacych poza zakres Umowy, a dotyczacych
realizacji Inwestycji; w celu zapewnienia powyzszego Architekt bedzie bral
udzial w spotkaniach koordynacyjnych nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie,

m. przedstawienia, na zyczenie Zamawiajacego, propozycji dokonania
oszczednosci w kwestiach dotyczacych rozwiazan funkcjonalno-przestrzennych
1 technicznych i/lub propozycji projektow zamiennych, oraz wprowadzenie
odpowiednich zmian we wszystkich dokumentach i projektach, w tym w
projektach branzowych,

n. opiniowania i doradztwa na rzecz Zamawiajacego przy ocenie rozwiazan
zamiennych, proponowanych przez wykonawce lub inne podmioty, w
odniesieniu do Inwestycji lub kazdej jej czesci, oraz opiniowanie 1 zatwierdzanie
materialow uzytych/przeznaczonych do uzycia na budowie i materiatow
zamiennych, w tym opiniowanie projektow wykonawczych i warsztatowych,
bedacych rozwinieciem opracowan Architekta, zachowujac zasade, ze wszelkie
rozwigzania zwiekszajace koszty realizacji Inwestycji w stosunku do
nieprzekraczalnego budzetu inwestycji  okreslonego w  Wytycznych

Zamawiajacego  wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.  po
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przedstawieniu pisemnego uzasadnienia przez Architekta.  Architekt
zobowiazuje si¢ niniejszym do zaopiniowania kazdego takiego rozwiazania
zamiennego w stosunku do czesci Projektu stanowiacej Etap 3 wykonanej przez
Architekta lub do przedstawienia wlasnej propozycji w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zapytania od Zamawiajacego poprzez akceptacje
przedstawionego rozwiazania lub jego odrzucenie z podaniem powodow
takiego odrzucenia. Jednoczesnie, jezeli kompletnos¢ 1 jakos¢ materiatow
przedstawionych do akceptacji nie pozwala na wydanie przez Architekta opinii,
Architekt zobowiazuje sie do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie w
terminie 2 dni roboczych od otrzymania zapytania od Zamawiajacego z
informacja o koniecznych poprawkach lub uzupetnieniach, aby takie
zaopiniowanie bylto mozliwe,

0. na wniosek Zamawiajacego opiniowania wykonanych robdt na etapie
odbiorow,

p. udzialu we wszystkich naradach koordynacyjnych czltonkéw Zespotu
Architekta we wszystkich branzach, z czestotliwoscia dostosowana do
intensywnosci i zakresu prac na danym etapie, umozliwiajaca niezwloczne
rozwigzywanie zagadnien tego wymagajacych,, nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie.

q-  pelnienia wielobranzowego nadzoru autorskiego na placu budowy do momentu
oddania Inwestycji do uzytkowania i finalnego odbioru prac budowlanych od
wykonawcy/wykonawcoéw, przy udziale cztonkéw Zespotu Architekta we
wszystkich branzach (,Nadzér Autorski”), z czestotliwoscia dostosowana do
intensywnosci prac na danym Etapie, umozliwiajaca niezwloczne
rozwiazywanie zagadnien tego wymagajacych z biezacym, pisemnym
raportowaniem do Zamawiajacego wszystkich dziatan podejmowanych w
trakcie takiego nadzoru. Czynnosci Nadzoru Autorskiego beda obejmowaty
takze kontrole prac budowlanych, dotyczacych wprowadzania rozwiazan
zamiennych w stosunku do czesci Projektu stanowiacej Etap 2, ktore wymagaja
zgloszenia 1 akceptacji Zamawiajacego. Czynnosci Nadzoru Autorskiego
zostana dodatkowo udokumentowane kartami nadzoru autorskiego oraz
odpowiednimi wpisami do dziennika budowy,

r. doradztwa w przypadkach sporow z osobami trzecimi w zakresie

projektowania Inwestycji,
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Projekt umowy.

s. analizy i akceptacji przedlozonej przez wykonawce dokumentacji
powykonawczej, pod wzgledem zgodnosci z Projektem oraz obowiazujacymi
przepisami prawnymi, w szczegolnosci ustawa Prawo Budowlane,

t.  przekazywania Zamawiajacemu, w formie pisemnej, okresowych sprawozdan
dotyczacych postepu prac projektowych, biegu procedur urzedowych i innych
zagadnien wpltywajacych na harmonogram czasowy, funkcjonalnosé, jakosc i
koszty Inwestycji, w tym probleméw wynikajacych z prowadzonego Nadzoru
Autorskiego, takich jak zgodnos¢ realizacji z Projektem itp., Sprawozdania
beda sporzadzane zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego 1 poziomem
zaawansowania projektu.

u. opracowywania, na wniosek Zamawiajacego, informacji i1 materialéw
wyjasniajacych zastosowane rozwiazania projektowe,

Szczegotowy zakres dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot niniejszej

Umowy, ktora powinna zosta¢ wykonana przez Architekta okresla Zaltacznik nr 3

do niniejszej Umowy - Zakres prac projektowych,.

Terminy 1 ptatnosci dotyczace wykonania poszczegdlnych zakreséw dokumentacji
projektowej, stanowiace odrebne przedmioty odbioru, jak i catley Umowy oraz
wysokos¢ wynagrodzenia za kazdy przedmiot odbioru (w szczegdlnosci w rozbiciu

na poszczegélne Etapy i ich Fazy), okresla Zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy -

Harmonogram finansowo-rzeczowy.

W ramach uzgodnionego wynagrodzenia Projektant przygotuje 1 uzyska wszystkie,
wymagane przepisami prawa uzgodnienia niezbedne do wykonania projektu i jego
realizacji.

Wykonawca bedzie uzgadnial z Zamawiajacym wszelkie przyjmowane w projekcie

rozwijzania pisemnie.

ITI. Termin wykonania
§3
Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie zorganizowana i nastapi z uwzglednieniem
podziatu Inwestycji na Etapy.
Architekt zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w okreslonych ponize;
terminach (przy czym terminem okreslajacym rozpoczecie kolejnego Etapu jest
jeden dzien po dniu wskazanym jako ostatni dzien wykonania bezposrednio

poprzedzajacego Etapu):
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2.

na wybor wykonawcy wielobranzowej dokumentacji projektowej osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na
nieruchomosci potozonej we Wroctawiu obejmujgcej dziatki o numerach: 15/14, 5/15, 5/16 wraz z uzyskaniem ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na budowe
Projekt umowy.

Etap I (koncepcja wielobranzowa) - zostanie przedstawiony do akceptacji
Zamawiajacemu w terminie [ miesiecy od rozpoczecia tego Etapu I, bedacego
dniem zawarcia niniejszej Umowy,
Etap II (projekt budowlany) - projekty dla kazdej z Faz zostang przedstawione
(dla kazdej z Faz oddzielnie lub tacznie w zaleznosci od zakresu Zlecenia) do
akceptacji Zamawiajacego w terminie [® miesiecy od rozpoczecia tego Etapu
(zlecenia poszczegdlnych Faz), przy czym zlozenie przez Architekta
odpowiednich wniosku/6w o wydanie decyzji pozwolenia na budowe (w
stosunku do jednej lub kilku Faz facznie) nastapi w terminie 14 dni od przyjecia
przez Zamawiajacego dokumentacji Etapu II (dla konkretnej Fazy lub Faz) bez
uwag,
Etap III (projekt wykonawczy) - zostanie przedstawiony do akceptacji
Zamawiajacego (dla kazdej z Faz oddzielnie lub tacznie w zaleznosci od zakresu
Zlecenia) w terminie [® miesiecy od rozpoczecia tego Etapu dla jednej lub kilku
Faz, ktorej bedzie dotyczyto Zlecenie,
Nadzér Autorski - pelniony bedzie przez czas realizacji Inwestycji tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego robét z wykonawca/wykonawcami,
zgodnie z harmonogramem prac ustalonym z wykonawca/wykonawcami
Inwestycji. Terminy rozwiazywania problemow projektowych wynosi¢ beda
do 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o potrzebie rozwiazan
probleméw/kolizji, chyba, zZe zachodzi uzasadniona obawa lub
niebezpieczenstwo wstrzymania prac budowlanych lub niebezpieczenstwo dla
mienia, zycia, zdrowia ludzi, lub zachodzi niebezpieczenstwo poniesienia
szkody przez Zamawiajacego (np. koniecznos¢ zaptaty za tzw. przestd)),

wowczas problemy lub kolizje powinny by¢ rozwiazywane niezwlocznie.

W przypadku wezwania Architekta lub Zamawiajacego przez wlasciwy organ

administracji do uzupelnienia, zmiany lub poprawy jakiejkolwiek dokumentacji

projektowej, wykonywanej w ramach Przedmiotu Umowy, Architekt uzupetni lub

zmieni taka dokumentacje projektowa w terminie wyznaczonym przez ten organ.

Architekt ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za ewentualne wynikle z tego

tytutu opdznienia, o ile wykonany projekt okaze sie niezgodny z ustawa Prawo

Budowlane i innymi majacymi zastosowanie przepisami techniczno-budowlanymi.

Zamawiajacy moze w Kkazdym czasie zawiesi¢ prace nad Inwestycja, o czym

niezwlocznie powiadomi Architekta na zasadach okreslonych w § 8 ust. 6 Umowy

ponizej.
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Projekt umowy.
Wydluzenie okresu oczekiwania na procedury administracyjne w stosunku do
terminéw obowiazujacych uprawnia Architekta do przesuniecia terminu przekazania
dokumentacji o okres tego opdznienia o ile opbznienie to nie wynika z okolicznosci,
za ktére Architekt ponosi odpowiedzialnos¢ (np. zlozenie kompletu wymaganych
dokumentow).
Realizacja kazdego z Etapéw w catosci lub w czesci (w ramach poszczegdlnych Faz)
moze rozpoczac si¢ jedynie na wyrazne zlecenie Zamawiajacego na pismie (w formie
»Zlecenia”), zas Projektant rozpocznie prace nad kolejnymi Etapami lub ich
poszczegolnymi Fazami w terminie 7 dni (siedmiu dni) od otrzymania Zlecenia od
Zamawiajacego. Kazde Zlecenie bedzie okreslaé, czy jego przedmiotem jest jeden
Etap, czy wiecej Etapow (i/ lub poszczegdlnych Faz w ich ramach). Wykonawcy nie
przystuguje prawo domagania sie zaptaty Wynagrodzenia za dany Etap (lub Faze/
Fazy) w przypadku, rozpoczecia wykonywania prac pomimo braku wyraznego
Zlecenia. Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy rozpoczecie danego Etapu lub Fazy,
za jego zgoda, pomimo faktu, iz czes¢ prac w ramach wczes$niejszego Etapu wzglednie
Fazy nie zostala jeszcze ukonczona. Zawarcie niniejszej Umowy oznacza zlecenie
Projektantowi rozpoczecia prac nad koncepcja urbanistyczna 1 architektoniczna wraz
z koncepcyjnym projektem zagospodarowania terenu dla calej Inwestycji (Etap I dla
wszystkich Faz) jak rowniez wykonanie Etapu 2 dla Fazy 1 (projektu budowlanego i
uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozostate czynnosci okreslone w § 2) w
odniesieniu do Etapu 2 tej Fazy.
W szczegdlnosci Architekt przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze Etap III (w
zakresie wszystkich Faz), pozostale Fazy dla Etapu II (tj. Fazy 2, 3 i 4) oraz etap
nadzoru autorskiego moze zostaé zlecony (lub tez moze nie zosta zlecony w ogole)
nie poézniej niz w terminie 4 (czterech) lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
Wykonanie dokumentacji w ramach: (a) Etapu II dla pozostatych Faz (tj. Fazy 2, 3 i
4) nastapi w terminie ® miesiecy od dnia zlecenia przez Zamawiajacego wykonania
tego Etapu (b) Etapu III nastapi w terminie 6 (szesciu) miesiecy od dnia zlecenia przez
Zamawiajacego wykonania tego Etapu (dla jednej lub kilku Faz). Niezaleznie od
powyzszego Strony potwierdzaja, ze ustalone przez Strony wynagrodzenie za te
czesé zlecenia bedzie niezmienne.
Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w terminie 4 (czterech) lat od dnia jej
zawarcia w zakresie nierozpoczetych Etapéw lub ich Faz. Odstapienie wykonane w
ramach niniejszego postanowienia nie bedzie traktowane jako zawinione przez

ktorgkolwiek ze Stron w zwigzku z tym nie beda miaty zastosowania jakiekolwiek
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10.

11.

decyzji o pozwoleniu na budowe

Projekt umowy.

postanowienia dotyczace kar umownych za odstapienie. Nie zwalnia to

Zamawiajacego z obowiazku rozliczenia sie z Architektem za poprzednio
prawidlowo wykonany Etap, Etapy lub ich poszczegélne Fazy.

Termin koncowy 1 terminy posrednie dla wykonania poszczegdlnych Etapoéw 1 Faz

oraz innych czynnosci zostaty okreslone w Zalaczniku nr 4 do niniejszej Umowy -

Harmonogram finansowo-rzeczowy.

Przekazanie wielobranzowych projektow budowlanych i prawomocnych pozwolef

na budowe nastapi na podstawie protokolow przekazania dokumentacji.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie wykonania przedmiotu Umowy jest

protokét odbioru koncowego bez zastrzezen, ktory zostanie podpisany przez obie

strony Umowy.

Projektant moze przesunaé termin wykonania swoich zadah w przypadku:

a)  udokumentowanego opoznienia w dostarczeniu przez Zamawiajacego
materialow lub informacji niezbednych do projektowania, jezeli to miatoby
wplyw na dotrzymanie terminéw umownych,

b)  niezawinionego przez Projektanta, przy doltozeniu najwyzszej starannosci,
udokumentowanego opéznienia w dostarczeniu przez instytucje wladne do
wydawania wymaganych zezwolefi, zatwierdzen, uzgodnien badz opinii
dotyczacych tych czesci przedmiotu Umowy, o czas tego opodznienia ( przy
zalozeniu, ze te zezwolenia, zatwierdzenia badz opinie wydawane bedy w

terminie 21 dni od daty ztozonego wniosku).

IV. Wynagrodzenie
§4

Za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 powyzej, Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto zt  (stownie:
7t 1 /100), plus nalezny podatek VAT zgodnie z zasadami 1

stawkami okreSlonymi w przepisach podatkowych 7t (stownie:
zt  /100) 1 zgodnie ze szczegdtowymi

wyliczeniami zawartymi w Zalaczniku nr 4 do niniejszej Umowy - Harmonogram

finansowo-rzeczowy.  Wynagrodzenie okreslone powyzej jest wynagrodzeniem
ryczaltowym za calo$¢ prac, za$ wynagrodzenie za poszczegblne Etapy i Fazy (i
stanowigce podstawe ich rozliczenia) zostalo zawarte w Zalaczniku nr 4 oraz w
ustepie 2 ponizej. Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia caly zakres Przedmiotu

Umowy obejmujacy poszczegélne Etapy 1 Fazy oraz inne czynnosci okreslone w
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decyzji o pozwoleniu na budowe
Projekt umowy.

niniejszej) Umowie. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czeSci czynnosci

w ramach poszczegblnych Etapéw lub Faz (zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5, 6 1

7).

Architekt bedzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia za poszczegdlne Etapy

1 Fazy w czeSciach, wedtug ponizszych zasad przy czym w zakresie poszczegdlnych

Etap6w rozliczeniu beda podlegaly wytacznie wykonane Fazy a szczegétowe rozbicie

Wynagrodzenia zawarte jest w Zalaczniku nr 4:

a)

b)

® % Wynagrodzenia - po przyjeciu przez Zamawiajacego bez uwag czesci

Projektu odpowiadajacego Etapowi [

® % Wrynagrodzenia- po przyjeciu przez Zamawiajacego bez uwag czesci

Projektu odpowiadajacego Etapowi II;

® % Wrynagrodzenia - po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej

pozwolenia na budowe Inwestycji,

® % Wynagrodzenia- po przyjeciu przez Zamawiajacego bez uwag czesci

Projektu odpowiadajacego Etapowi III;

® % Wynagrodzenia - z tytutu pelnienia Nadzoru Autorskiego nad realizacja

Inwestycji - miesiecznie z dotu w kwocie obliczonej wedtug nastepujacego

wzZoru:

WA = A/B, gdzie:

1.

11.

111.

WA - oznacza wskazang powyzej czes¢ Wynagrodzenia z tytulu
sprawowania Nadzoru Autorskiego (ktére bedzie wyplacane w
miesiecznych ratach);

A - oznacza okreSlona procentowo czes¢ Wynagrodzenia z tytulu
sprawowania Nadzoru Autorskiego;

B - oznacza czas trwania budowy Inwestycji w miesiacach do terminu
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie okreslonego w Zataczniku
nr 4 ,Harmonogram rzeczowo- finansowy” do Umowy 1 podpisania
protokotu odbioru koficowego robét z wykonawca/wykonawcami,
aktualny  na  dzien  przekazania  placu  budowy  przez
wykonawce/wykonawcodw.

W przypadku przedluzenia sie rob6t budowlanych Inwestycji ponad iloé¢
miesiecy ustalona na dzien przekazania budowy, wynagrodzeni Architekta
z tytulu pelnienia Nadzoru Autorskiego bedzie przedmiotem dalszych

ustalen pomiedzy Stronami, chyba ze opéznienie w tych robotach nastapi
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decyzji o pozwoleniu na budowe
Projekt umowy.
na skutek btedow projektowych i innych powodow lezacych po stronie
Wykonawcy .
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez koszty uzyskania
niezbednych danych, opinii, uzgodnien zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
a takze za pelnienie nadzoru autorskiego.
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za ewentualne prace dodatkowe, bedzie ustalane w
sposob  ryczaltowy i strony doloza nalezytej starannosci celem osiagniecia
porozumienia, co do kosztow i termindéw ich wykonania. Przez prace dodatkowe
rozumie si¢ rozszerzenie zakresu prac projektowych nie ujetych w niniejsze;
Umowie, lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych istotnych zmian o
charakterze zmieniajacym przedmiot Umowy, okreSlony w § 2 ust. 1, lub zakres
Umowy.
Zakres, terminy 1 wynagrodzenie z tytutu prac dodatkowych, o ktérych mowa w § 4
ust. 4, zostana uzgodnione pomiedzy Stronami przy uwzglednieniu naktadéw pracy
w formie pisemnej oraz zapisane do protokotu koniecznosci, podlegajacemu

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Aneksem do umowy przed ich wykonaniem.

§5
Strony postanawiaja, ze rozliczenie Zamawiajacego z Projektantem za wykonane
prace projektowe nastepowal bedzie fakturami czesciowymi po wykonaniu i
przekazaniu dokumentacji dotyczacej kazdego Etapu i Fazy wykonania niniejszej
Umowy. Prace uznaje sie za wykonane w przypadku kiedy obie Strony Umowy

potwierdza fakt ich wykonania protokolarnie, bez uwag,.

Podstawya do wystawienia faktury bedzie protokél odbioru bez zastrzezen prac
projektowych 1 czynnosci stanowiacych Przedmiot Umowy. W przypadku
zgltoszenia w  protokole odbioru robét projektowych zastrzezeh przez
Zamawiajacego odnos$nie wad oraz brakéw, podstawa wystawienia faktury bedzie
protokdt odbioru robét po usunieciu wad oraz brakéw. Szczegbélowa procedura

odbioru dokumentacji zawarta jest w Zalaczniku nr 5.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego ewentualnych wad w dokumentacji
tj. wykonania dokumentacji w sposob niezgodny z Umowa, prawem budowlanym,
odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi lub wczesniejszymi ustaleniami

(0 czym Zamawiajacy zobowiazany jest poinformowal na piSmie Projektanta)
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na wybor wykonawcy wielobranzowej dokumentacji projektowej osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na
nieruchomosci potozonej we Wroctawiu obejmujgcej dziatki o numerach: 15/14, 5/15, 5/16 wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe
Projekt umowy.
platnos¢ za fakture, ktora obejmuje wadliwa dokumentacje zostanie wstrzymana do
czasu usuniecia stwierdzonych wad 1 przekazania Zamawiajacemu poprawionej wersji
dokumentacji.
Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy na
rachunek wskazany przez Wykonawce w fakturze, w terminie 21 (dwudziestu jeden)
dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej 1 dostarczonej faktury.
Ustala sig, ze data platnosci jest dziefi zlecenia przelewu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ponosi koszty 1 oplaty administracyjne wynikajace z orzeczen 1 decyzji
administracyjnych. Powyzsze dotyczy wylacznie zakresu niezbednego do realizacji
Przedmiotu Umowy. W przypadku uzgodnien dodatkowych, ktorych Wykonawca
moégt uniknaé przy dotozeniu nalezytej starannosci, koszty te beda ponoszone
wylacznie przez Wykonawce.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez koszty uzyskania
niezbednych danych, opinii, uzgodnien zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa

a takze za pelnienie nadzoru autorskiego.

V. Prawa i obowiazki Stron Umowy
§ 6
Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 zostanie wykonana na podstawie
sporzadzonej przez Projektanta koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, o ktére;

mowa w § 2 ust. 1 1 Zalaczniku nr 3 do niniejszej Umowy - Zakres prac

projektowych, z uwzglednieniem uwag 1 zmian dokonanych przez Zamawiajacego 1
uzgodnionych z Projektantem koniecznych do wprowadzenia do projektu
budowlanego. Zmiany wprowadzone do koncepcji wielobranzowej nie s3 traktowane
przez Strony jako prace dodatkowe.

W przypadku, gdy nastapi konieczno$¢ wykonania poza granicami dziatki (ponad
100 m od granicy Nieruchomosci) objetej przedmiotem Umowy, dodatkowego
opracowania projektowego nakazanego w warunkach wydanych przez dostawcow
mediow lub organy administracji (np. zarzadce drogi), to Projektant uzyska zlecenie
od Zamawiajacego na ten dodatkowy zakres opracowan projektowych, lub
Zamawiajacy zleci jego opracowanie innemu projektantowi we wlasnym zakresie.
Projektant w trakcie swych prac projektowych bedzie wspotpracowal =z
projektantami branzowymi dzialajacymi na bezposrednie zlecenie Zamawiajacego

oraz dokonywal stosownych koordynacji i uzgodnien w zakresie dostosowania
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na wybor wykonawcy wielobranzowej dokumentacji projektowej osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na
nieruchomosci potozonej we Wroctawiu obejmujgcej dziatki o numerach: 15/14, 5/15, 5/16 wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe
Projekt umowy.
projektowanego budynku i instalacji wewnetrznych oraz sieci do projektowane;
zewnetrznej infrastruktury towarzyszacej, sieci mediow.
Projektant upowazniony jest do refakturowania na Zamawiajacego po wczesniejszym
pisemnym uzgodnieniu dodatkowych kosztéw zwigzanych bezposrednio z
uzyskaniem dokumentow formalnych, opinii technicznych, uzgodnien potrzebnych
do wykonania przedmiotu Umowy. Platnosci refaktur beda dokonywane w terminie
21 dni po udokumentowaniu Zamawiajacemu zasadnosci poniesionych kosztow.
Zamawiajacy rosci sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do odmowy

poniesienia kosztow.

VI. Prawa i obowiazki Projektanta
§7

Projektant zobowiazuje si¢ wykona¢ 1 dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego
dokumentacje projektowa stanowigca przedmiot Umowy wykonana z nalezyta
starannoscia, w sposob zgodny z warunkami zawartymi w zatwierdzonym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustaw (w
szczegblnosci Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, tekst jedn. Dz.U. z
2013 r., Poz. 1409), przepisami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.
Whasciwa dokumentacja dostarczana bedzie w terminach okreslonych w Zalaczniku
nr 4 - Harmonogramie finansowo-rzeczcowym. Zakres dokumentacji okresla § 2 ust.
8 oraz ponizsze postanowienia.

Projektant zobowiazany jest do uzyskania w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy decyzji, warunkow i uzgodnien
branzowych, narad koordynacyjnych (dawniej ,ZUDP”), uzyskania niezbednych
dokumentoéw dla nalezytego wykonania Umowy lub wymaganych odrebnymi
przepisami prawa, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe ( dotyczy takze
zamiennych pozwolefi na budowe, o ile wystapi taka koniecznosc).

Opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie we
wszystkich branzach, kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Zawieral bedzie wymagane sprawdzenia rozwiazan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a
takze spis opracowan i dokumentacji skladajacych sie na komplet przedmiotu

Umowy, ktory stanowi integralna czes¢ przekazanej dokumentacii.
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Przekazana do realizacji dokumentacja projektowa winna posiada¢ tabele uzgodnien
miedzybranzowych z podpisami projektantéw wszystkich branz - na rysunku nr 1
danego opracowania.
Opracowania projektowe wykonywane przez jednostki projektowe dziatajace na
osobne zlecenie Zamawiajacego winny by¢ uzgodnione przez Projektanta, w formie
pisemnej. Ustala sig, ze projekty o ktérych mowa wyzej nie moga spowodowac
zmian w dokumentacji opracowywanej przez Projektanta na podstawie wczesniej
dokonanych z Zamawiajacym ustalen i zatozen projektowych dla realizacji
przedmiotu Umowy.
Projektant nie jest odpowiedzialny za prawidlowo$¢ rozwigzan projektowych w
dokumentacji wykonanej przez jednostki projektowe dziatajace na osobne zlecenie
Zamawiajacego, ani za terminowos¢ jej dostarczenia.
Projektant dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje stanowiaca przedmiot niniejszej
Umowy w 6 (szesciu) egzemplarzach w wersji papierowej (wydrukowanej) oraz jeden
(1) egzemplarz w wersji elektronicznej, wraz z oryginalami wszelkich uzgodnien,
opinii odstepstw itp. lacznie z pozwoleniami na budowe i o$§wiadczeniem, iz jest
wykonana zgodnie z Umowa, obowiazujacymi przepisami oraz normami, i ze zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.. Projekty
beda skladal sie z czeSci opisowej oraz zatacznikoéw graficznych, a takze beda
zawieral kosztorys inwestorski wykonania prac na podstawie przedstawionego
projektu. Miejscem dostarczenia dokumentacji jest siedziba Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie uzgadnial z Zamawiajacym wszelkie przyjmowane w projekcie
rozwijzania pisemnie.
Projektant zobowiazuje si¢ dostarczy¢ kopie dokumentacji projektowej lub
odpowiednich jej czeSci w formie elektronicznej, dla rysunkéw w postaci plikow
elektronicznych w formatach DWG z mozliwoscia edycji, zas opisy w formie plikow
w formacie PDF, a katalog mieszkan w formie plikow jpg, kosztorysy i przedmiary
w formacie ATH. Wszystko zapisane na no$niku CD-R/ DVD-R. lub udostepniony
w inny zaakceptowany przez Strony Umowy sposéb.
Na Zyczenie Zamawiajacego dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowej
Projektant wykona odptatnie, po kosztach wykonania ustugi poligraficzne;.
Projektant zobowiazuje sie do przedstawienia na piSmie Zamawiajacemu
ewentualnych propozycji zmian w stosunku do rozwiazan materiatowo

technologicznych ujetych w dokumentacji projektowej w przypadku, gdy beda one
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11.

12.

13.

decyzji o pozwoleniu na budowe
Projekt umowy.

wplywal na obnizenie kosztow realizacji (wykonawstwa) lub eksploatacji
projektowanej inwestycj.
Projektant na zyczenie Zamawiajacego sporzadzi opracowania alternatywne jak
rowniez porownawcza kalkulacje kosztow.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania Zamawiajacego
majace wplyw na terminy realizacji postanowien niniejszej Umowy o ile Projektant
niezwlocznie wskaze Zamawiajacemu, iz takie dziatania lub zaniechania powstaty 1
uzgodni pisemnie z Zamawiajacym nowy termin realizacji wynikajacy z ich
powstania.
Projektant zobowiazuje si¢ w razie koniecznosci z uwagi na zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia do bezzwlocznego wprowadzania zmian w
dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Naniesione zmiany musza
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Za dokonywanie niniejszych zmian

Projektantowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

VII. Prawa i obowiazki Zamawiajacego
§ 8

W ciggu 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy, Zamawiajacy przekaze Projektantowi
posiadane informacje, materialy, dane wyjsciowe, do koncepcji i dokumenty (np.
pelnomocnictwo do prowadzenia ustalen z instytucjami administracji terenowej i
dostawcami mediow) potrzebne do wykonania prac projektowych objetych Umowa.
W ramach niniejszej Umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspétdziatania z
Projektantem w celu wykonania przedmiotu Umowy spetniajacego cele okreslone w
Umowie.

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy
dokumentacja wykonana jest niezgodnie z Umowa Zamawiajacy uzalezni jej odbior
od dokonania uzupetnienia lub zmiany. Jezeli w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni
od dnia przekazania dokumentacji Zamawiajacy nie przekaze Projektantowi swego
stanowiska do otrzymanego etapu dokumentacji projektowej na pismie, uznaje sie, ze
dokumentacja zostala odebrana w dacie protokotu przekazania dokumentacji z
zastrzezeniami § 7 ust. 15.

Zamawiajacy zaplaci Projektantowi wynagrodzenie w wysokosci 1 wedlug zasad

okreslonych w niniejszej Umowie i1 Zalaczniku nr 4 - Harmonogramie finansowo-

rzeczowym.

18



Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego 4/PN/2017

na wybor wykonawcy wielobranzowej dokumentacji projektowej osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na
nieruchomosci potozonej we Wroctawiu obejmujgcej dziatki o numerach: 15/14, 5/15, 5/16 wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe
Projekt umowy.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad w przekazanej dokumentagji,
Zamawiajacy zobowiazany jest kazdorazowo na pisSmie poinformowal Projektanta 1
wezwac go do ich usuniecia. Projektant kazdorazowo usunie stwierdzone wady na
wlasny koszt w terminie nie przekraczajacym 14 dni od dnia zgloszenia ich na pismie
przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze wstrzymal (zawiesi¢) prowadzenie prac projektowych na okres
do 90 dni, 0 czym musi poinformowaé Projektanta pisemnie, z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem. Wstrzymanie prac automatycznie przedluza termin
przekazania dokumentacji o ilos¢ dni, w ciagu ktorych Zamawiajacy wstrzymat
prowadzenie prac projektowych. Za okres wstrzymania prac nie naleza si¢ zadne
kary i nie wptywa to na wysokos¢ ustalonego wynagrodzenia.
Zamawiajacy 1 Projektant zastrzegaja sobie prawo do zlecenia weryfikacji
dokumentacji projektowej niezaleznej jednostce, pod wzgledem merytoryczaym,
przyjetej technologii, kompletnosci, zgodnosci z obowiazujacymi przepisami.
O zauwazonych wadach 1 brakach w dokumentacji projektowej w kazdym czasie
realizacji Umowy oraz trwania okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy bedzie
zawiadamial Projektanta na pismie, wyznaczajac nie dtuzszy niz 14-dniowy termin

usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci.

VIII. Nadzér autorski
§ 9

Zakres nadzoru autorskiego Projektanta obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z
tresci art.20 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r., Poz. 1409) w zakresie odnoszacym si¢ do opracowan bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy.
Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, Projektant bedzie w razie
potrzeby brat udziat w komisjach 1 naradach technicznych organizowanych przez
Zamaw1ajacego.
Zadanie Zamawiajacego dotyczace obecnosci projektanta na budowie ma by¢
przestane e-mailem, nie pozniej niz 3 dni robocze przed terminem pelnienia nadzoru,
z wylaczeniem sytuacji wyjatkowych, w ktorych obecno$¢ projektanta na budowie
jest konieczna nastepnego dnia lub w tym samym dniu.
Projektant zobowiazuje si¢ do sprawowania funkcji technicznej nadzoru autorskiego

w ramach uzgodnionego w Umowie wynagrodzenia za prace projektowe. W ramach
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nadzoru autorskiego zawartych w niniejszej Umowie zawarte sa rOwniez wizyty
projektantéw branzowych oraz obecnosci opisane ust. 2 powyzej.
Strony ustalaja, ze osoba upowazniona do wezwania projektanta na budowe w
ramach sprawowanego nadzoru autorskiego bedzie upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego.
Czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane beda w okresie od dnia rozpoczecia
realizacji do dnia zakonczenia budowy.
Projektant zobowiazuje sie do wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego, z
czestotliwoscia uzalezniona od pestepu—rebet. Harmonogramu prac opisanego w
Zataczniku nr 4 ,Harmonogram rzeczowo- finansowy”.
Dokumentem potwierdzajacym sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie karta
nadzoréw sporzadzona przez Projektanta, potwierdzona przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie bedzie placit za wykonanie nadzoru autorskiego zwiazanego z
usunieciem wad 1 brakow w dokumentacji projektowej ujawnionych w trakcie

realizacji inwestycji.

§ 10

Wykonawcy nie przystuguje prawo do zaciagania jakichkolwiek zobowizzan w
imieniu Zamawiajacego bez jego zgody, w zadnej formie, ani do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Zamawiajacego wzgledem dostawcow, wykonawcow, projektantow,
urzedéw oraz innych stron trzecich, zwigzanych z Inwestycja - z wylaczeniem
wnioskéw 1 innych czynnosci okreslonych w pelnomocnictwie, ktére zostanie
udzielone Architektowi. Architekt zobowiazuje sie takze nie podejmowaé czynnosci,
ktore wskazywatyby na to, ze moze podejmowacé finansowe zobowiazania, o ktérych
mowa powyzej;

Wykonawca bedzie informowal na biezaco o postepach w uzyskiwaniu
poszczegdlnych pozwolen 1 uzgodnien organéw administracji. Kazde pismo wysytane
do whasciwych urzedéw administracji zwiazane z realizacja Projektu, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu do wiadomosci, bez zbednej zwloki. W przypadku pism
lub wnioskéw o kluczowych dla Inwestycji znaczeniu (np. Wniosek o wydanie
Decyzji Srodowiskowej, Pozwolenia na Budowe itp.) powinien zostaé przed

wystaniem przedstawiony do konsultacji przez Zamawiajacego.
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IX. Podwykonawcy
§ 11
Projektant zastrzega, a Zamawiajacy wyraza zgode na zlecenie czeSci prac
projektowych i ustug objetych niniejsza Umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom projektowym, pod nastepujacymi warunkiem, iz:
a)  nie zmieni to terminu wykonania Umowy i nie spowoduje wzrostu kosztéw jej
wykonania,
b)  nie ulegnie zmniejszeniu zakres dokumentacji projektowe;.
Projektant odpowiada za dobdér podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji oraz jakosci 1 terminowosci wykonanych prac, jak za dziatania wlasne.
Projektant podzlecajac wykonanie ustug lub prac projektowych innej jednostce
zobowiazuje sie¢ w Umowie z ta jednostka zastrzec pelnienie przez nig nadzoru
autorskiego, spelnienie wymagan zwigzanych z okresem gwarancji i rekojmi oraz
spelnienie wymogow Zamawiajacego obowiazujacych Projektanta a wynikajacych z
niniejszej Umowy.
Projektant zobowiazuje si¢ przenie$¢ wszelkie prawa autorskie Podwykonawcéw na

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami § 21.

X. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§ 12

Wykonawca wnidst na etapie postepowania przetargowego majacego na celu
wylonienie projektanta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokoSci
45 000 PLN (stownie: czterdziesci pieé tysiecy zlotych) na wypadek roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie jest
nieoprocentowarne.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie
pienieznej przed podpisaniem Umowy, przelewem na rachunek Zamawiajacego:
............................................................ lub w postaci gwarancji bankowe;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie zostanie zwrocone na wniosek Wykonawcy w terminie 21 dni od
wygasniecia lub rozwigzania Umowy, po potraceniu ewentualnych roszczen.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie nie zostanie zwrécone, gdy niniejsza Umowa zostanie rozwiazania przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy. W takiej sytuacji wniesione przez Wykonawce

zabezpieczenie jest zatrzymane przez Zamawiajacego.
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Projekt umowy.

Jezeli gwarancja bankowa zostanie wydana na okres krétszy niz czas trwania
Inwestycji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nowa gwarancje bankowa
minimum 60 dni przed uptywem waznosci gwarancji obowiazujacej pod rygorem

realizacji tej ostatniej.

§ 13
Kaucja gwarancyjna

Niezaleznie o zabezpieczenia okreslonego w § 12 Architekt zobowiazuje sie wptaci¢

Zamawiajacemu kaucje gwarancyjna. Kaucgja gwarancyjna zostanie utworzona przez

potracenie 2 (dwoch) % naleznosci netto z kazdej wystawionej przez Wykonawce

faktury za wykonanie przedmiotu Umowy. Kaucja jest nieoprocentowana.

Kaucja gwarancyjna zostanie wyptacona (zwrécona) Projektantowi na podstawie

pisemnego wniosku o zwolnieniu przedmiotowej kaucji, w nastepujacych czesciach i

terminach:

a)  50% kwoty kaucji gwarancyjnej - w terminie do 21 dni po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w zakresie danego Etapu / Fazy
budowy (w czesci kaucji gwarancyjnej pobranej dla danego Etapu oraz
wynagrodzenia za koncepcje),

b) 50 % kwoty kaucji gwarancyjnej - w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni
liczac od dnia uprawomocnienia sie¢ decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
budynkéw mieszkalnych w zakresie danego Etapu Inwestycji, okreslonego w §
3 ust. 1, lecz nie pézniej niz 36 (trzydziesci szes¢) miesiecy po uzyskaniu
pozwolenia na budowe dla Inwestycji (w czesci dotyczacej danego Etapu)

objetej projektem wykonanym na podstawie niniejszej Umowy.

XI. Polisa OC
§ 14
Projektant oswiadcza, ze projektanci wykonujacy przedmiot niniejszej Umowy
posiadaja polisy ubezpieczeniowe w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej, zawodowe;
architekta - projektanta i inzyniera - projektanta z tytutu przynaleznosci do wlasciwej
Izby samorzadu zawodowego
Stosowne za$wiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej Izby samorzadu zawodowego
Projektant przekaze Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej

Umowy.
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Projekt umowy.

W przypadku niedostarczenia stosownego zaswiadczenia Zamawiajacy ma prawo do
odstapienia od Umowy, z zastosowaniem postanowienia § 17 ust.1.

Projektant przedstawil aktualna polise OC, ktorej suma gwarancyjna na jedno i

wszystkie wydarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi nie mniej niz 2.300.000

zlotych 1 zobowiazuje sie do posiadania aktualnej polisy OC przez caly okres trwania

Umowy.
Dokumenty potwierdzajace posiadanie aktualnej polisy OC stanowia zaltacznik nr 8

do niniejszej Umowy.

XII. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
§ 15

Projektant udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci na przedmiot niniejsze;
Umowy, ktdra to gwarancja trwa¢ bedzie od momentu odbioru przedmiotu Umowy
do czasu uplywu terminu rekojmi z tytutu umowy o roboty budowlane zwigzane z
przedmiotem niniejszej Umowy, nie dluzej jednak niz przez okres 5 (pieciu) lat od
dnia oddania budynkéw do uzytkowania. Termin gwarancji dla Inwestycji
realizowanej Fazami zaczyna biec w chwili zakofczenia (pozwolenia na
uzytkowanie) dla danej Fazy.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub prawne dokumentacji projektowej przy czym Projektant wydtuza okres
rekojmi do kofica terminu wynikajacego z gwarancji okreslonego w ust. 1 powyze;.
Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej rowniez po uplywie
okresu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Projektanta o wadzie przed upltywem
okresu rekojmi (art. 568 KC).

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogélnych roszczen z
tytulu rekojmi za wady fizyczne lub prawne dokumentacji projektowej stanowiace;

przedmiot Umowy.

XIII. Odpowiedzialnos$¢ za wady
§ 16
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady fizyczne lub
prawne zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w
Umowie, w szczegOlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z ustalonymi w

normach 1 przepisach techniczno- budowlanych.
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Zamawiajacemu, w przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji przystuguje - w

ramach wykonywania uprawnien z gwarancji lub odpowiednio rekojmi - prawo:

a)  zadania bezplatnego wusuniecia wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub zadal usuniecia wad projektowych osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

b)  obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku jezeli:

1)  wady nie s3 istotne,

i)  Wykonawca nie wusunal wad w terminie wyznaczonym przez
Zamaw1ajacego,

1)  wady nie dadzg sie usunag,

iv) gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad w
odpowiednim czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

c)  odstapienie od Umowy w ciagu 5 (pieciu) lat od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, jezeli stwierdzone wady s3 istotne co oznacza w szczegdlnosci, ze
wady dokumentacji uniemozliwiaja lub znacznie utrudniaja realizacje robot
budowlanych prowadzonych na podstawie wadliwej dokumentacji lub gdy
wady te spowoduja nieplanowane zwigkszenie kosztéw realizacji Inwestycji lub
jej znaczne opdznienie.

Nieusuniecie wad przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego umozliwia powierzenie przez Zamawiajacego ich wykonanie osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy be koniecznosci uzyskiwania sadowego upowaznienia

- na podstawie art. 480 § 1 KC.

XIV. Odstapienie od Umowy
§ 17
Niezalezni od innych postanowien niniejszej Umowy lub bezwzglednie
obowigzujacych przepiséw prawa, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 3 (trzech) lat od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia @w przypadku naruszenia
przez Projektanta jej istotnych postanowien, a w szczegolnosci:
a)  opdznienia w przekazaniu dokumentacji projektowej powyzej 21 (dwudziestu

jeden) dni w stosunku do terminéw okreslonych w Zalaczniku nr 4 wyniktych

z przyczyn lezacych po stronie Projektanta,
b)  opdznienia w pracach projektowych lub w uzyskaniu wymaganych decyzji (na

skutek bltedow projektowych lub koniecznosci uzupetnienia dokumentacji) w
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stosunku do przyjetego harmonogramu trwajacych dtuzej niz 30 (trzydziesci)
dni (po wyznaczeniu dodatkowego ®dniowego terminu na usuniecie naruszen),
¢) w przypadku gdy przyjete przez Architekta w [koncepcji wielobranzowe;j]
zalozenia do projektowania okaza sie bledne, zas projekt bedzie
nierealizowalny w tym znaczeniu, ze niemozliwa bedzie realizacja koncepcji w
ksztalcie zaprezentowanym Zamawiajacemu przez Architekta poprzez blednie
przyjete zatozenia lub interpretacje MPZP (np. ilosci mozliwych do osiagniecia
PUM).
Przyczyny okreslone w niniejszym ustepie sa uznane jako zawinione przez
Architekta.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach
okreslonych w ust. 1 a) i ¢) powyzej, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy terminie 4 (czterech) lat od dnia zawarcia
Umowy tj. do dnia e rowniez w przypadku, gdy otrzymanie prawomocnego
pozwolenia na budowe dla Inwestycji okaze sie niemozliwe ze wzgledu na wydane
decyzje administracyjne (jednak z wylaczeniem przypadku opisanego w ust. 1 ¢) lub
w przypadku wystapienia Sity Wyzszej. W tej sytuacji Zamawiajacy zaplaci
Projektantowi ustalone w Umowie wynagrodzenie za wykonana cze$s¢ przedmiotu
Umowy (Etapu lub Fazy). Wysokos¢ wynagrodzenia okresli komisja sktadajaca sie z
przedstawicieli Stron.
Przez Site Wyzsza w rozumieniu niniejszej Umowy ustala si¢ wszelkie okolicznosci 1
zdarzenia zewnetrzne ktore nastapily po dniu zawarci niniejszej Umowy, bedace
poza racjonalna kontrola Strony, niemozliwe do przewidzenia przy dolozeniu
nalezytej starannoSci 1 ktorym Strona (powotujaca sie na okolicznosé Sity Wyzszej)
nie mogla racjonalnie przewidzie¢ ani zapobiec, ani tez uniknaé i ktérego skutkiem
jest niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania przez Strone. Sita
wyzsza obejmuje w szczegblnosci takie zdarzenia jak kleski zywiolowe (pozary,
powodzie, wichury), strajki, dziatania wojenne lub inne nadzwyczajne zdarzenia lub
dzialania.
Projektant moze odstapi¢ od Umowy w terminie 3 (trzech) lat od dnia zawarcia
Umowy tj. do dnia & jesli Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaptata wymagalnego
wynagrodzenia powyzej 30 (trzydziestu) dni od dnia wymagalnosci, pomimo

wyznaczenia przez Architekta na pismie dodatkowego terminu na zaplate (z
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zawartym zagrozeniem o odstapieniu) - nie krétszego niz 14 (czternascie) dni.

Postanowienia § 19 ust. 2 w zakresie rozliczenia stosuje sie odpowiednio.

§ 18

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Projektant przekaze caly
dotychczas wykonana dokumentacje projektowa i wszelkie materialy zwiazane z jej
wykonaniem Zamawiajacemu oraz nastagpi automatycznie przeniesienie na niego
nieodptatnie autorskich praw majatkowych do projektu architektoniczno -
budowlanego lub jego wykonanych czesci. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych obejmuje pola eksploatacji okreSlone z art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i szczegétowo opisane w § 21 niniejszej Umowy)
oraz zgode na kontynuacje prac projektowych przez innego projektanta (zmiany 1
opracowanie) wybranego przez Zamawiajacego oraz na nanoszenie przez niego
wszelkich  niezbednych zmian (w szczegblnosci wykonanie dokumentacji
wykonawczej na podstawie projektu budowlanego wykonanego w ramach Etapu II).
W przypadku odstapienia od niniejszej mowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy, Strony uzgadniaja, ze prawo wlasnosci opisane powyzej przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg otrzymania przez niego jakiejkolwiek dokumentacji lub jej
czesci  wykonanej, badz wykonywanej na podstawie niniejszej Umowy.
Postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie takze dla okreslenia momentu przejscia
autorskich praw majatkowych 1 praw zaleznych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych na Zamawiajacego.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za ewentualne
opoOznienie zatwierdzenia projektu budowlanego lub odmowe jego zatwierdzenia, o
ile to opdznienie lub odmowa zatwierdzenia wynikaja z okolicznosci, za ktore
Projektant nie odpowiada, lub na zaistnienie ktorych nie ma wptywu, lub gdy
zaistnieja okolicznosci uwazane za site wyzsza.

Projektant nie jest odpowiedzialny za czynnosci i opracowania projektowe zwiazane

z organizacja placu budowy.

XV. Kary umowne
§ 19
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych w nastepujacych

przypadkach:
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a)  opoznienia Projektanta w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego etapu dla
ktérego, ustalono odrebny termin odbioru - w wysokosci 1 (jeden) %
wynagrodzenia netto za wykonany Etap lub Faze Przedmiotu Umowy za
kazdy dzieh opdznienia liczac od terminu wykonania okreslonego w
Zalaczniku nr 4 lub terminu ustalonego na podstawie tego zatacznika,

b)  opdznienia Projektanta w usunieciu wad opracowania - w wysokosci 1 (jeden)
% wynagrodzenia netto za wadliwe wykonany etap przedmiotu Umowy za
kazdy dzien opdznienia liczac od ustalonego przez Strony terminu na usuniecie
wad;

c)  odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, lezacych po stronie
Projektanta (w tym z jego winy)- w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust.1;

W przypadku odstapienia przez Projektanta od Umowy z wylacznej winy

Zamawiajacego, Zamawiajacy zaplaci kare umowna w wysokosci 10 (dziesieciu) % od

sumy wynagrodzenia za zlecone lecz niewykonane prace projektowe (niewykonany

lecz uprzednio zlecony Etap lub jego cze$¢ - Fazy), od wykonania ktérych
odstapiono.

Strony niniejszej Umowy niezwlocznie poinformuja sie wzajemnie o sytuacji

wynikajacej z Sity Wyzszej, ktéra uniemozliwia kontynuowanie prac projektowych

na warunkach ustalonych Umowa oraz wspélnie uzgodnia wlasciwe srodki dziatania

w celu zminimalizowania skutkéw wystapienia sity wyzszej.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Projektanta w przypadku wystapienia okolicznosci

uzasadniajacych odstapienie (wraz z obowiazkiem rozliczenia) okreslonych w

szczegolnosci § 19 ust. 2, okreslona zostanie jako procent wartosci wykonanych prac

projektowych w stosunku do prac wykonanych i nie optaconych na dzien
odstapienia od Umowy na podstawie stopnia zaawansowania tych prac. Ocena

stopnia zaawansowania prac projektowych zostanie dokonana poprzez powotana w

tym celu komisje sktadajaca sie z przedstawiciela Zamawiajacego 1 Projektanta.

Stopien zaawansowania prac okreSlony zostanie w spisanym 1 podpisanym

obustronnie protokole stanowigcym podstawe do wystawienia Zamawiajacemu

faktury. Strony Umowy zobowiazuja si¢ do sporzadzenia protokotu, o ktérym

mowa w terminie 14 dni liczac od dnia odstapienia od Umowy.
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§ 20

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w Umowie w szczegdlnosci w § 19
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych za
niewykonanie albo nienalezycie wykonanie obowiazkéw Architekta wynikajacych z

niniejszej Umowy.

XVI. Prawa autorskie
§ 21

1.  Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszej Umowy podlega
ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(,Przedmiot Praw Autorskich”).

2. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do przekazanej przez Projektanta
dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot niniejszej Umowy (Przedmiotu
Praw Autorskich) bez obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia w chwili
zaplaty Projektantowi wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 lub jego
odpowiedniej dla danego Etapu/ Fazy czesci. Przeniesienie na Zamawiajacego catosci
autorskich praw majatkowych wraz z prawami zaleznymi i prawem zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych do Przedmiotu Praw Autorskich przez osoby trzecie,
nastapi z chwila wydania Zamawiajacego materialnych nosnikéw, na ktorych
dokumentacja zostata utrwalona lub ich przekazania/ wystania w formie
elektronicznej facznie z zaptata odpowiedniej czesci Wynagrodzenia. Przeniesienie na
Zamawiajacego Przedmiotu Praw Autorskich obejmuje nastepujace pola eksploatacji
okreslone z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dziela, jego czesci albo fragmentow -
wytwarzanie okreSlona technika egzemplarzy dziela lub jego czesci,
fragmentéw, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi
znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi
technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamieci
komputera, eksploatowania na dowolnej ilosci stacji roboczych, z mozliwoscia
upubliczniania ~w  Internecie w  sposéb  umozliwiajacy  dowolne
wykorzystywanie 1 nieograniczone zwielokrotnianie dzieta przez kazdego z

uzytkownikow sieci,
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b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono
dokumentacje, w tym do wprowadzania ich do obrotu, najmu lub uzyczenia
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu, jego czesci lub fragmentéw w sposéb
inny niz okreslony w ppkt a) i b) powyzej - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie dzieta w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym
rozpowszechnienie dzieta, jego czesci albo fragmentow moze by¢ dokonywane
w formie publicznych prezentacji niezaleznie od sposobu ich realizacji 1 formy,
w jakiej zostanie ona zrealizowana (np.: w formie pisemnej, prezentacji
multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planéw),

d) prawo wykonywania 1 zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji okreslonych
powyzej.

W szczegblnosci w ramach nabytych praw Zamawiajacy jest uprawniony do

eksploatacji dokumentacji w systemie on-line a takze do korzystania z dokumentacji

przez koncowych uzytkownikow sieci, sporzadzania cyfrowego zapisu

dokumentacji, inkorporowania dokumentacji do baz danych Zamawiajacego badz w

postaci oryginalnej badz w postaci fragmentow opracowan (abstraktéw),

wprowadzania Dokumentacji do sieci informatycznej w sposob umozliwiajacy jej
transmisj¢ na zadanie przez koncowego Uzytkownika rozpowszechnienia

dokumentacji w systemie on-line lacznie z utrwaleniem jej w pamieci RAM i

wyswietlania dokumentacji na monitorze uzytkownika kofcowego, sporzadzania

wydrukéw przez Uzytkownika koficowego, niezaleznie od technicznego sposobu
dostepu do stron internetowych Zamawiajacego a takze do publicznego
udostepniania dokumentacji w pozostalym zakresie, w tym do celéw promocji

Zamawiajacego, postepowan sadowych, konsultacji 1 szkolen.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji oraz prawa

wykonywania i zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego do

dokumentacji jest nieograniczone terytorialnie.

Zamawiajacy moze wykorzystywaé dokumentacje we wszystkich mediach, na

wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej przez caly czas trwania praw

majatkowych. Zamawiajacy ma prawo udziela¢ licencji do korzystania z

dokumentacji przez osoby trzecie na warunkach przez niego okreSlonych jak

29



Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego 4/PN/2017

na wybor wykonawcy wielobranzowej dokumentacji projektowej osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na

nieruchomosci potozonej we Wroctawiu obejmujgcej dziatki o numerach: 15/14, 5/15, 5/16 wraz z uzyskaniem ostatecznej

10.

11.

decyzji o pozwoleniu na budowe

Projekt umowy.

rowniez przenosi¢ autorskie prawa majatkowe do dokumentacji, a takze prawo

wykonywania 1 zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do
dokumentacji, na osoby trzecie.

Wykonawca zobowiazuje sie nie wnosi¢ przeciwko Zamawiajacemu zadnych

roszczen, co do sposobu korzystania z dokumentacji.

Wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1 zawiera rowniez wynagrodzenie za

przeniesienie na Zamawiajacego praw, o ktérych mowa powyze;.

Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Projektanta, wykorzystanie

dokumentacji projektowej, stanowiacej przedmiot niniejszej Umowy w nastepujacy

sposob:

a)  do akgji marketingowej majacej na celu sprzedaz lub wynajem powierzchni
mieszkaniowych,

b)  przekazania dokumentacji przyszlym nabywcom i1 administratorom inwestycji.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie
wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajacego do dziela, w rozumieniu art. 2
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z pdzniejszymi
zmianami). W ramach tych uprawnien Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo
dowolnego wykorzystywania catosci lub swobodnie wybranych fragmentéw
przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje sig, ze w chwili przeniesienia majatkowych

praw autorskich na Zamawiajacego:

a)  bedzie w stosunku do przedmiotu praw autorskich jedynym uprawnionym z
tytutu autorskich praw majatkowych 1 osobistych oraz praw zaleznych do
majacego powstaé przedmiotu praw autorskich oraz ze prawa te nie beda zajete
lub obciazone jakimikolwiek prawami osob trzecich;

b)  w wypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe prawa autorskie lub prawa zalezne
do przedmiotu praw autorskich przystugiwaly osobom trzecim, w tym, w
szczegblnosci, podwykonawcom Wykonawcy, Wykonawca spowoduje, zeby
takie osoby trzecie niezwlocznie przeniosty przystugujace im prawa na
Zamawiajacego w zakresie niezbednym do realizacji zobowiazan Wykonawcy.

Projektant zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do

Przedmiot Praw Autorskich i zapewni, ze tworcy posiadajacy autorskie prawa

osobiste do danej czesci dokumentacji sporzadzonej na podstawie Umowy, nie beda

wykonywa¢ przystugujacym im w stosunku do dokumentacji (Przedmiot Praw
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

decyzji o pozwoleniu na budowe
Projekt umowy.

Autorskich ) autorskich praw osobistych, w szczegblnoSci w  zakresie
nienaruszalnosci formy i tresci, decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu
publicznosci oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Wykonawca
zapewnia, iz osoby, ktore beda opracowywaly Przedmiot Praw Autorskich, a
ktorym bedy w zwigzku z tym przystugiwaty osobiste prawa autorskie, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen w wypadku dokonywania
jakichkolwiek zmian, adaptacji 1 przerobek Przedmiotu Praw Autorskich.
Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za
wykonywanie autorskich praw osobistych w sposob mogacy spowodowal szkode dla
realizacji Inwestycji lub normalnego niezaktoconego funkcjonowania Inwestycji.
Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy do dokonywania w przedmiocie
Umowy zmian wynikajacych z potrzeby zmiany rozwiazan projektowych,
zastosowanych materiatéw, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowiazujacych
przepisow. Takie zmiany nie beda traktowane jako naruszenie autorskich praw
osobistych do projektu.
Zamawiajacy ma prawo do udostepniania projektu osobom trzecim w celu
wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie
tego projektu.
Zamawiajacy nabywa na wlasnos¢ przekazane przez Projektanta egzemplarze
projektu z chwila zaptaty lub ich przekazania Zamawiajacemu - w zaleznosci co
nastapi wczesniej.
Zamawiajacy ma obowiazek wskazywaé logo 1 nazwe lub dane osobowe oraz tytut
naukowy poszczegdlnych projektantow na kazdej kopii dzieta lub publiczne;
prezentacji jego czeSci, poszczegOlnych elementéw skladowych lub poszczegdlnych
jego fragmentow.
Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszaja autorskich praw
osobistych.
Wszystkie zobowigzania Wykonawcy opisane w niniejszym paragrafie pozostana
wiazace niezaleznie od wykonywania przez Strony pozostalych obowiazkow
umownych, a przeniesienie praw oraz udzielenie zgdd 1 zezwolen wymienionych w
niniejszym paragrafie pozostanie skuteczne niezaleznie od wszelkich okolicznosci
mogacych wplywa¢ na waznos¢ lub skutecznos¢ niniejszej Umowy w pozostalym

zakresie.
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Projekt umowy.

XVII. Postanowienia koncowe

§ 22
1.  Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
2. Niniejsza Umowa zastepuje wszelkie wcze$niejsze ustne 1 pisemne umowy oraz

ustalenia miedzy Stronami w zakresie, w jakim odnosza si¢ one do przedmiotu
niniejszej Umowy.

3. Strony wustalaja, Ze nadrzednym celem wykonania niniejszej Umowy jest
zrealizowanie przez Zamawiajacego jego inwestycji dobrej pod wzgledem
jakoSciowym, kosztowym 1 terminowym - na podstawie projektu stanowiacego
Przedmiot niniejszej Umowy 1 wykonanego przez Architekta.

4.  Wykonawca oraz jego pracownicy nie beda angazowal sie w zaden sposéb w
przygotowanie przez wykonawcoéw oraz dostawcoéw ofert przetargowych - na etapie
wyboru wykonawcy prac budowlanych, stuzy¢ konsultacja, dostarczaé obliczen, ani
wykonywa¢ zadnych czynnosci dotyczacych Inwestycji bez wcze$niejszej pisemne;
zgody Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie beda mialy
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i o prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z pozn. zm.) oraz
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z pozn. zm.)
lub odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6.  Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

7. Gdyby ktérekolwiek postanowienie Umowy stato si¢ niewazne, fakt ten nie wptynie
na moc prawna pozostalej czesci Umowy. Strony dojda do porozumienia w sprawie
postanowienia, ktore stato sie niewazne, z zachowaniem kontekstu i jego uprzednie;
funkc;ji.

8.  Strony dotoza wszelkich starafi, aby spory wynikte na tle wykonania niniejszej
Umowy rozstrzyga¢ polubownie. W razie braku porozumienia w terminie 7 dni od
dnia jego zaistnienia spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23
Przeniesienie (cesja) uprawnien i zobowigzan Projektanta na osobe trzecia dopuszczalne
jest tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy moze

dokona¢ cesji praw i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy (w szczegdlnoSci w
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Projekt umowy.

zakresie przeniesienia Praw Autorskim lub uprawnien do ich wykonywania) bez zgody
Projektanta przy czym Zamawiajacy oswiadcza, iz nie jest jego intencja przeniesienie praw
i obowiazkéw z Umowy na podmiot niewyplacalny celem unikniecia realizacji swoich

. /
zobowiazan.

§ 24

1. Strony postanawiaja, ze bez pisemnej zgody drugiej Strony, nie beda wykorzystywac
ani yawnia¢ warunkoéw niniejszej umowy ani innych informacji poufnych osobom
trzecim, z wyjatkiem sytuacji, gdy:

a)  ich ujawnienie jest wymagane przez prawo,

b)  informacje takie staly si¢ powszechnie dostgpne w inny sposob niz wskutek
naruszenia niniejszej umowy przez Strone ujawniajaca,

c)  informacje takie zostaly uzyskane przez Strone ujawniajaca od osoby trzeciej,
ktora ma pelne prawo do dokonania takiego ujawnienia bez ograniczen,

d)  ujawnienia przez ktorakolwiek Strone informacji jej inwestorom, doradcom
lub doradcom jakiegokolwiek kredytodawcy Strony.

2. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do nie umieszczania, bez zgody Zamawiajacego, na
swojej stronie internetowej ani w komunikatach prasowych informacji dotyczacych
szczegbtow Inwestycji oraz Projektu (wraz z materiatami graficznymi), za wyjatkiem
podstawowych informacji dotyczacych samego faktu - realizowania Inwestycji.
Wszelkie informacje dotyczace Projektu i Inwestycji komunikowane na zewnatrz
powinny by¢ uprzednio skonsultowane z Zamawiajacym.

3. Postanowienia powyzsze beda obowiazywalé réwniez przez okres 5 lat po

zakonczeniu obowiazywania umowy.

§ 25
Umowe sporzadzono w 2 (dwoch) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 1 (jeden)
przeznaczono dla Zamawiajacego 1 1 (jeden) dla Wykonawcy. Kazdy z egzemplarzy zostal
parafowany przez przedstawicieli Stron na kazdej karcie dokumentu. Egzemplarz

nieposiadajacy tej cechy nie moze by¢ dowodem ustalen zawartych w niniejszej Umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA/PROJEKTANT:
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Zalaczniki:

1.  Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiebiorcéw pobrana
na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym
Rejestrze Sadowym dotyczaca Zamawiajacego.

2. Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiebiorcow pobrana
na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym
Rejestrze Sadowym dotyczaca Wykonawcy.

. Zakres prac projektowych.

Harmonogram rzeczowo- finansowy.

Procedura odbioru dokumentacji projektowej.

Zapytanie ofertowe.

Oferta Wykonawcy z dnia ........ .

W N O O AW

Dokument potwierdzajacy zawarcie ubezpieczenia OC.
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Zalacznik nr 5
Procedura odbioru dokumentacji projektowe;j

Po uznaniu przez Wykonawce, ze przygotowywana przez niego cze$¢ projektu,
ktéra ma by¢ wykonana w ramach danego Etapu jest gotowa, Wykonawca
niezwlocznie przedstawi te dokumentacje Zamawiajacemu, a Zamawiajacy bedzie
miat 20 (dwadzieScia) dni roboczych na przyjecie przedtozonej czesci projektu dla
danego Etapu bez uwag, przyjecie jej z uwagami (tj. wskazujac nieprawidtowosci) lub
odrzucenie. Uwagi do projektu moga zosta¢ wniesione badz na piSmie badz w e-
mailem na adresy wskazane w niniejszej Umowie.

Przekazanie dokumentacji nastapi w formie protokotu przekazania,

Jezeli jakakolwiek czes¢ Projektu zawiera¢ bedzie btedy, braki, niejednoznacznosci
watpliwosci lub niescistosci, Wykonawca zobowiazany jest dokonaé poprawek i
uzupelnien wskazanych przez Zamawiajacego odpowiednim terminie, nie dtuzszym
jednak niz 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zawiadomienia go o powyzszych
uchybieniach przez Zamawiajacego.

Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajacego 1 przedstawi poprawiona czesé
projektu dla danego Etapu w terminie wspoélnie ustalonym z Zamawiajacym, o ile
takie uwagi lub wskazéwki nie beda sprzeczne z bezwzglednie obowiazujacymi
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, z postanowieniami MPZP wzglednie
decyzji WZ lub ostatecznego pozwolenia na budowe dla Inwestycji.

Odebrana przez Zamawiajacego dokumentacja stanowi podstawe do wystawienia
faktury VAT obejmujacej wynagrodzenie umowne za przekazany Zamawiajacemu
projekt lub jego czesc.

Brak wniesienia uwag do przekazanego przez Wykonawce Projektu lub jego czesci w
terminie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie uznany za odbidr tej
dokumentacji (jednostronne odebranie) i upowaznia Wykonawce do wystawienia
faktury VAT obejmujacej wynagrodzenie umowne za przekazany Zamawiajacemu
projekt lub jego czesc.

Whiesienie lub niewniesienie przez Zamawiajacego poprawek i uwag do Projektu lub
jego czesci nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane dzieto oraz z
obowiazku naprawienia szkody, jezeli okaze sie, ze dokumentacja byta wadliwa.
Miejscem przekazania projektow i1 materiatéw jest siedziba Zamawiajacego.
ostateczne przekazanie projektu lub jego czesci po dokonaniu poprawek i uzupetnien

nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym.
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