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UMOWA  

O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

W dniu [•] roku w Warszawie pomiędzy:  

1) PHN Młoda Białołęka spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-

124) przy Al. Jana Pawła II 12 lok. V/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000889316, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczoną numerem NIP 

5252855637, REGON 388454269, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony, 

reprezentowaną przez:  

Piotra Mecheckiego  – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej „Inwestorem”, 

a 

2) [•] z siedzibą w [•] ([•]) przy ul. [•], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS [•], prowadzonego przez Sąd Rejonowy [•], [•] Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczoną numerem NIP [•], REGON [•], kapitał zakładowy w 

wysokości [•] zł w całości wpłacony, reprezentowaną przez: 

[•]– [•], 

zwanym dalej „Generalnym Wykonawcą”, 

oddzielnie zwanymi także „Stroną” a łącznie „Stronami”; 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy.  

1. Inwestor zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania na zasadach, warunkach 

i w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, wszelkie roboty budowlane obejmujące 

budowę zespołu siedmiu budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami 

podziemnymi wraz z przyległą infrastrukturą i zielenią, zlokalizowanych na nieruchomości 

przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, dzielnica Białołęka - część dz. nr ew.  3/168, 3/36, 3/167, 

3/172, obręb 4-16-38 („Obiekt”) w ramach realizacji etapu II-go inwestycji pn. „Młoda 

Białołęka 2”, wraz z wykonaniem robót zewnętrznych na terenie działek, ukształtowaniem 

terenu, sieciami wewnątrzosiedlowymi (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, sieć oświetlenia terenu i ulic 

wewnątrzosiedlowych, sieć gazowa z kotłowniami gazowymi, sieć energetyczna) 

i przyłączami mediów (przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej oraz nadzór i koordynacja prac nad terminowym wykonaniem przyłącza 
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energetycznego i gazowego przez gestora sieci – przy czym w zakres nie wchodzi 

zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy energetycznego i gazowego), instalacjami 

elektroenergetycznymi, sanitarnymi, gazowymi, wentylacyjnymi i teletechnicznymi, 

wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem chodników, 

dojść i dróg dojazdowych, oraz przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i 

opracowań koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie oraz uzyskanie 

prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu („Roboty”).  

2. W ramach wykonania niniejszej Umowy Generalny Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

a) wykonania stałej organizacji ruchu w garażu, w tym między innymi: oznaczenie 

narożników słupów i ścian, numerację stanowisk postojowych, montaż luster, montaż 

tablic, znaków drogowych itp.; 

b) wykonania stałej organizacji ruchu na terenie osiedla w tym między innymi: 

wyznaczanie i numerację miejsc parkingowych, montaż znaków drogowych, itp.; 

c) wykonania wraz z projektem powykonawczym instalacji wideodomofonowej od 

furtek do lokali i od wejścia do klatki schodowej do lokali z łącznością między lokalami 

i ochroną na osiedlu oraz dostarczenie pestek/breloków dostępu  do furtek i drzwi 

otwieranych poprzez system wideodomofonowy po minimum 3 szt./lokal, 

dodatkowo po 10 szt. każdego typu; 

d) wykonania zagospodarowanie zieleni według projektu zieleni; 

e) dostarczenia kluczy do wszystkich drzwi przewidzianych do zamykania na klucz po 3 

kpl. (po minimum 1 szt.) na pomieszczenie/lokal, w terminie min. 30 (trzydzieści) Dni 

przed uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie; 

f) wyposażenia szacht liczników lokalowych CO, CW, ZW w jeden uniwersalny klucz; 

g) dostarczenia pilotów do hali garażowej 1 szt./miejsce postojowe, w terminie min. 30 

(trzydzieści) Dni przed uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie; 

h) dostawy i montażu koszy na śmieci, stojaków na rowery, ławek według projektu 

zagospodarowania/zieleni; 

i) wykonania placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia placu zabaw, 

tablicą regulaminu korzystania z placu zabaw, dostawą certyfikowanego piasku do 

piaskownicy, dostawą zabezpieczenia piaskownicy, 

j) wykonania DFA wraz z dostawą i montażem DFA, 

k) dostawy i montażu odbojów przy drzwiach (lokalizacja według standardu 

wykończenia), 

l) sporządzenia projektu oznakowania znakami ochrony przeciwpożarowej i znakami 

ewakuacji oraz dobór i rozmieszczenia sprzętu ppoż., a także uzgodnienie go 

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz wykonanie zgodnie z w/w projektem, 
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m) wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dokonanie wszelkich 

wymaganych uzgodnień zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z późn. 

zm.); 

n) dostawy i montażu skrzynek pocztowych oraz tablic informacyjnych (według 

standardu wykończenia), wykonanie oznaczenia pomieszczeń technicznych 

i gospodarczych; 

o) dostarczenia Inwestorowi protokołów odbioru technicznego sieci zewnętrznych 

(wewnątrzosiedlowych) wraz z przyłączami do osiedla i budynków przez dostawców 

mediów; 

p) przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji: osiedla, budynków oraz lokali, 

dokumentacji zdjęciowej instalacji przed ułożeniem  tynków i posadzki w terminie 60 

(sześćdziesiąt) Dni przed uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie; 

q) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu oraz do przekazania jej 

przyszłemu użytkownikowi w celu prawidłowej eksploatacji Obiektu; 

r) sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na dzień sporządzenia; 

s) sporządzania rysunków warsztatowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 

inwestycji; 

t) zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego tj. trzech kontenerów na potrzeby 

Inwestora wyposażonego w instalację elektryczną, grzewczą, wodno-kanalizacyjną, 

klimatyzację (okna wyposażone w rolety), parkingu dla 5 (pięciu) samochodów 

osobowych wraz z zapewnieniem możliwości korzystania z Sali konferencyjnej, 

kuchni i WC; 

u) organizację placu budowy (w tym m.in. magazyny, wygrodzenia placów składowych), 

zapewnienie ochrony, rozprowadzenie energii elektrycznej i wody po placu budowy, 

przyłączy dla potrzeb zaplecza, oświetlenia placu budowy (z własnych materiałów), 

v) ponoszenie opłat za energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków oraz ogrzewanie 

budynków w trakcie budowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 

w) dostarczenia sześciu nowych kompletów odzieży ochronnej dla wyłącznego użytku 

inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (kalosze, buty robocze, kaski białe, kurtki, 

kamizelki oraz skarpety jednorazowe - 100 par); 

x) likwidacji Terenu Budowy i uporządkowania terenów sąsiadujących z Terenem 

Budowy po zakończeniu budowy, w tym wysianie trawnika. 
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§ 2  

Definicje podstawowych pojęć i określeń. 

1. Wszystkie rozdziały niniejszej Umowy oraz ich nazwy mają wyłącznie charakter 

porządkowy.  

2. Użyte w treści niniejszej Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej 

podanymi objaśnieniami:  

1) „Cena Kontraktowa” – oznacza określone w § 25 Umowy wynagrodzenie netto należne 

Generalnemu Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robót zgodnie z Umową.  

2) „Cena Kontraktowrutto” – oznacza Cenę Kontraktową powiększoną o należny według 

obowiązujących przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT).  

3) „Data Rozpoczęcia” – oznacza dzień przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu 

Budowy zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy.  

4) „Data Zakończenia” – oznacza określoną w § 17 ust. 1 Umowy datę, w której powinien 

zostać podpisany przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę Protokół Odbioru 

Końcowego.  

5) „Dzień” – oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzień kalendarzowy).  

6) „Dzień roboczy” – oznacza dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach 

wolnych od pracy (Dz.U. 2020 poz. 1920 t.j.).  

7) „Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza dokumentację powykonawczą wykonaną 

zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentację Projektową 

z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez Kierownika Budowy 

na projekcie budowlanym według stanu na dzień Odbioru Końcowego, jak również 

dokumentację powykonawczą przygotowaną w wersji elektronicznej (format. dwg oraz 

.pdf) i papierowej opracowaną na podkładach elektronicznych przekazanych przez 

Inwestora przy zawarciu Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali, 

dziennik budowy, oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że: Roboty, w tym 

próby końcowe, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz zasadami i wymaganiami 

określonymi w Pozwoleniu na Budowę i w projekcie wykonawczym, jak również zgodnie 

z odnośnymi przepisami oraz, że Teren Budowy, a także drogi, ulice i sąsiednie 

nieruchomości zostały doprowadzone do należytego stanu i porządku; protokoły prób 

i sprawdzeń, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dotyczące zastosowanych Materiałów, 

instrukcje użytkowania i obsługi, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz 

ewakuacyjny.  

8) „Dokumentacja Projektowa” – oznacza dokumenty określone w Załączniku nr 1 do 

Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy. 



Załącznik nr 4 do  Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021 
 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych  

  przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap II 

 

Projekt umowy 

 

 

5  

  

9) „Dokumentacja Budowlana” – oznacza Dokumentację Projektową oraz wszelkie rysunki, 

obliczenia, atesty i certyfikaty materiałów, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi 

i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia 

i opinie dotyczące Obiektu i Materiałów, kompletną dokumentację wykonawczą 

i Dokumentację Powykonawczą konieczną do należytego wykonania Obiektu i uzyskania 

ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Użytkowanie.  

10) „Dokumentacja Przetargowa” – oznacza dokumentację zawartą w Załączniku nr 6 do 

Umowy, obejmującą w szczególności Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty 

przetargowe, jak również protokół z rozmów negocjacyjnych prowadzonych pomiędzy 

Inwestorem a Generalnym Wykonawcą.  

11) „Generalny Wykonawca” – oznacza wybranego przez Inwestora wykonawcę zadania 

inwestycyjnego polegającego na budowie Obiektu wskazanego na wstępie Umowy. 

12) „Gwarancja Należytego Wykonania” – oznacza gwarancję bankową lub ubezpieczeniową 

wystawioną i doręczoną Inwestorowi zgodnie z § 9 Umowy.  

13) „Harmonogram Robót” – oznacza harmonogram stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, 

zawierający wykaz rodzajów Robót z podaniem określonego w dniach czasu ich trwania, 

moment ich rozpoczęcia i zakończenia w relacji do daty przekazania Terenu Budowy, wraz 

z określeniem etapów Robót oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowi 

podstawę do oceny stanu, prawidłowości i terminowości przebiegu wykonywanych Robót 

wraz z szacunkowym wyraźnym zaznaczeniem etapów oraz terminów i wysokości 

poszczególnych płatności dla Generalnego Wykonawcy.  

14) „Inwestor” – oznacza spółkę pod firmą PHN Młoda Białołęka sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (00-124) przy Al. Jana Pawła II 12 lok. V/52, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000889316, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, oznaczoną numerem NIP 5252855637, REGON 388454269 lub inny 

podmiot, na którego zostaną przeniesione prawa i obowiązki Inwestora wynikające 

z niniejszej Umowy.  

15) „Kierownik Budowy” – oznacza osobę powołaną przez Generalnego Wykonawcę do 

pełnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umową.  

16) „Kierownik Kontraktu” – oznacza osobę powołaną przez Generalnego Wykonawcę, która 

w jego imieniu będzie upoważniona do prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy, 

zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy.  

17) „Kosztorys Zmiany” – oznacza raport przedstawiający wpływ Zmiany na Harmonogram 

Robót oraz weryfikowalną wycenę robót dodatkowych, robót zamiennych lub robót 

zaniechanych, o którym mowa w § 18 ust. 2 Umowy.  
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18) „Materiały” – oznaczają wszelkie materiały stosowane przez Generalnego Wykonawcę do 

realizacji Robót, w tym materiały wbudowane w Obiekt.  

19) „Nabywca” – oznacza nabywcę lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np. 

lokalu usługowego) wybudowanego w ramach realizacji Obiektu („Lokal”), z którym 

Inwestor zawarł umowę deweloperską, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 

2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego / ustawy 

z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym lub inną umowę 

zobowiązującą do ustanowienia odrębnej własności Lokalu i/lub przeniesienia na nabywcę 

własności/udziałów we współwłasności Lokalu / udziałów w częściach wspólnych 

Nieruchomości.  

20) „Nadzór Autorski” – oznacza nadzór sprawowany przez projektantów ze spółki pod firmą 

MARBUD-INWEST Projektowanie i Realizacja Inwestycji B. Siudalski W. Kostrowicki Spółka 

Jawna z siedzibą w Warszawie, jak również inne podmioty, które mogą w przyszłości pełnić 

rolę projektanta lub wykonywać obowiązki nadzoru autorskiego w związku z realizacją 

Obiektu. 

21) „Nadzór Inwestorski” – oznacza nadzór sprawowany przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, którzy będą sprawowali nadzór techniczny nad realizacją Robót w zakresie, 

w jakim posiadają uprawnienia zawodowe. 

22) „Nieruchomość Wspólna” – oznacza nieruchomość, na której zrealizowany zostanie 

Obiekt, w szczególności grunt, na którym znajdować będzie się budynek / znajdować będą 

się budynki, jak również części budynku / -ów (m.in. fundamenty, elementy konstrukcyjne, 

dachy, ściany zewnętrzne, elewacje, ciągi komunikacyjne, windy i szyby windowe, klatki 

schodowe, instalacje i szyby instalacyjne, pomieszczenia techniczne, garaż wraz 

platformami parkingowymi (w przypadku ich zastosowania) i urządzenia, które nie służą 

do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, w rozumieniu art. 3 ustawy 

o własności lokali Dz.U.2021.1048 t.j. z dnia 2021.06.10. 

23) „Obiekt” – oznacza gotowy do użytku (w zakresie, w jakim pozwala na to Pozwolenie na 

Użytkowanie) zespół siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz 

garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach 

ewidencyjnych 3/168, 3/36, 3/167, 3/172, obręb 4-16-38 przy ul. Geodezyjnej 

w Warszawie wraz z wykonaniem robót zewnętrznych na terenie działek, ukształtowaniem 

terenu, sieciami wewnątrzosiedlowymi (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, sieć oświetlenia terenu i ulic 

wewnątrzosiedlowych, sieć gazowa z kotłowniami gazowymi, sieć elektroenergetyczna) 

i przyłączami mediów (przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej – przy czym w zakres nie wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy 

energetycznego i gazowego) instalacjami elektroenergetycznymi, sanitarnymi, gazowymi, 

wentylacyjnymi i teletechnicznymi, wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem 
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terenu, wykonaniem chodników, dojść i dróg dojazdowych; a także nakłady, które zostaną 

zrealizowane przez Generalnego Wykonawcę i Podwykonawców na tym obszarze. 

24) „Odbiór Końcowy” – oznacza odbiór Robót przez Inwestora zgodnie z przedmiotem 

i zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora Protokołu Odbioru 

Końcowego, zgodnie z § 28 Umowy. 

25) „Odbiór Częściowy Robót” – odbiór polegający na ocenie jakości części wykonanych Robót, 

w tym robót, które w dalszym procesie realizacji Obiektu zanikają lub ulegają zakryciu, 

a które zgodnie z Prawem Budowlanym podlegają zgłoszeniu w dzienniku budowy 

i odbiorowi przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z § 28 Umowy.  

26) „Oferta” – oznacza ofertę złożoną przez Generalnego Wykonawcę zawartą w Załączniku 

nr 3 do Umowy.  

27) „Okres Gwarancyjny” – oznacza okres rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości na 

wszystkie elementy Robót (w tym Materiały), o którym mowa w § 24 ust. 1 Umowy. 

28) „Płatność Końcowa” – oznacza płatność [•] % ([•] procent) Ceny Kontraktowej 

dokonywanej przez Inwestora na rzecz Generalnego Wykonawcy po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego. 

29) „Podwykonawca” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, z którą Generalny Wykonawca zawarł, po uprzednim zgłoszeniu 

Inwestorowi zgodnie z § 6 Umowy, umowę o wykonanie poszczególnych części robót 

budowlanych objętych Umową lub jej następca prawny.  

30) „Potwierdzenie Płatności Częściowej” – oznacza dokument wystawiony przez Inwestora, 

stwierdzający kwotę płatności częściowej za wykonane elementy Robót lub fragmenty 

Robót, który jest podstawą do wystawienia faktury przez Generalnego Wykonawcę.  

31) „Potwierdzenie Raportu Końcowego” – oznacza dokument wystawiony przez Inwestora, 

stwierdzający kwotę płatności za Roboty, który jest podstawą do wystawienia Faktury 

Końcowej przez Generalnego Wykonawcę.  

32) „Pozwolenie na Budowę” – oznacza ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Obiektu stanowiącą Załącznik nr 1a 

do Umowy.  

33) „Pozwolenie na Użytkowanie” – oznacza bezwarunkową, niewadliwą, ostateczną 

i niezaskarżalną w sądowo-administracyjnym toku instancji decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie Obiektu, względnie inny ostateczny i niezaskarżalny dokument wydany przez 

właściwe organy administracji publicznej potwierdzający zgodność Obiektu z Pozwoleniem 

na Budowę oraz możliwość jego użytkowania sporządzony na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 31zy1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842), noszący tożsame skutki prawne do decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu.   

34) „Prawo Budowlane” – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 

2020 poz. 1333 t.j.).  

35) „Projekt Zmian Lokatorskich” – oznacza projekt wykonany przez projektanta dotyczący 

zmian projektowych w lokalach w Obiekcie, w stosunku do rozwiązań przyjętych 

w Dokumentacji Projektowej i w kartach katalogowych mieszkań (tj. rzut kondygnacji 

z zaznaczeniem lokalu) oraz w stosunku do opisu standardu wykończenia i wyposażenia 

lokalu.  

36) „Protokół Odbioru Częściowego Robót” – oznacza protokół podpisany przez Inwestora 

i Generalnego Wykonawcę, o którym mowa § 28 Umowy. 

37) „Protokół Odbioru Końcowego” – oznacza protokół podpisany przez Inwestora 

i Generalnego Wykonawcę, o którym mowa § 28 Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 8.10. do Umowy.  

38) „Protokół Zaawansowania Finansowego” – oznacza protokół przedkładany Inwestorowi 

po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przez Generalnego Wykonawcę zgodnie 

z § 26 Umowy.  

39) „Protokół Odbioru Lokalu” – oznacza protokół z czynności odbiorowych Lokalu (lokalu 

mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np. lokalu usługowego)), podpisany przez 

Nabywcę oraz Inwestora i Generalnego Wykonawcę, o którym mowa § 28 Umowy. 

40) „Przedstawiciel Inwestora” – oznacza osobę lub osoby wyznaczone przez Inwestora do 

utrzymywania kontaktów z Generalnym Wykonawcą w związku z wykonywaniem Umowy 

zgodnie z § 13 Umowy.  

41) „Raport Końcowy” – oznacza dokument składany przez Generalnego Wykonawcę zgodnie 

z § 26 Umowy w formie zatwierdzonej przez Inwestora i treści uzgodnionej z Inwestorem.  

42) „Roboty budowlane” lub “Roboty” – oznaczają wszelkie roboty stałe, jak i roboty 

pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania do użytkowania Obiektu 

w terminach i na warunkach określonych Umową. Jeżeli jakiekolwiek roboty nie są 

wymienione w Umowie, lecz są w sposób oczywisty konieczne do wybudowania Obiektu 

zgodnie z Umową, albo też są wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania 

Generalnego Wykonawcy, jak też te, które mogą być zasugerowane w celu stabilnego czy 

bezpiecznego ukończenia robót, ich należytego i nieprzerwanego wykonywania, mieszczą 

się one w definicji „Robót”. Roboty obejmują także wszelkie roboty rozbiórkowe konieczne 

do wybudowania Obiektu. W zakres Robót wchodzą prace niewskazane wyraźnie w 

Umowie, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji Obiektu, a które 

doświadczony Generalny Wykonawca mógł przewidzieć.  
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43) „Roboty dodatkowe” – oznacza nie ujęte zakresem Umowy roboty zlecone przez 

Inwestora, zgodnie z § 18 Umowy.  

44) „Roboty zaniechane” – oznacza pierwotnie ujęte zakresem Umowy Roboty, które zgodnie 

z procedurą określoną w § 18 Umowy zostały wyłączone z zakresu Robót.  

45) „Roboty w ramach Zmian lokatorskich” – oznaczają wszelkie roboty stałe, jak i roboty 

pomocnicze (tymczasowe) zlecone w ramach Zmian lokatorskich. Jeżeli jakiekolwiek roboty 

nie są wymienione w Zleceniu, lecz są w sposób oczywisty konieczne do wybudowania 

Obiektu zgodnie z Zleceniem oraz Umową, albo też są wynikiem jakiegokolwiek działania 

lub zaniechania Generalnego Wykonawcy, jak też te, które mogą być niezbędne w celu 

stabilnego czy bezpiecznego ukończenia robót, ich należytego i nieprzerwanego 

wykonywania, mieszczą się one w definicji „Robót w ramach Zmian lokatorskich”. Roboty 

w ramach Zmian lokatorskich obejmują także wszelkie roboty rozbiórkowe konieczne do 

realizacji Zlecenia.  

46) „Siła Wyższa” – oznacza wyłącznie zdarzenie: (i) które jest poza kontrolą Inwestora 

i Generalnego Wykonawcy oraz (ii) które czyni niemożliwym lub nielegalnym wykonanie 

przez Stronę jej zobowiązań wynikających z Umowy oraz (iii) które jest zewnętrzne oraz 

(iv) które nie było możliwe do przewidzenia przez należycie działającą profesjonalną Stronę 

oraz (v) którego konsekwencji nie można uniknąć lub usunąć. W każdym wypadku, 

w którym powyższe kryteria zostaną spełnione, poniższe zdarzenia mogą być 

zakwalifikowane jako zdarzenia Siły Wyższej:  

a) wojna,  

b) akty terroryzmu,  

c) rewolucja,  

d) trzęsienie ziemi,  

e) powódź i inne klęski żywiołowe,  

f) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowiące zabytki, o ile 

obiekty te znajdują się na Terenie Budowy pod powierzchnią gruntu 

rodzimego,  

g) epidemia ogłoszona przez Wojewodę i/lub Ministra właściwego d.s. zdrowia 

i/lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego i/lub inny uprawniony organ 

administracji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. iii poniżej; 

h)  katastrofa lotnicza lub drogowa.  

W celu uniknięcia wątpliwości: 

i. Siła Wyższa nie obejmuje żadnych akcji strajkowych personelu Generalnego 

Wykonawcy, jego podwykonawców lub dostawców czy niekorzystnych warunków 

atmosferycznych (z wyjątkiem stanu klęski żywiołowej, który może stanowić 
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przypadek Siły Wyższej w razie spełnienia wszystkich pięciu kryteriów opisanych 

na wstępie niniejszej definicji); 

ii. Siła Wyższa nie obejmuje żadnego wzrostu cen surowców lub wykonawstwa, bez 

względu na przyczynę takiego wzrostu; 

iii. stan zagrożenia epidemicznego jak i stan epidemii COVID-19 (istniejący w chwili 

zawarcia niniejszej Umowy), względnie inny stan nadzwyczajny ogłoszony 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie może być uznany za 

okoliczność nieprzewidywalną (w rozumieniu pkt iv definicji Siły Wyższej), a tym 

samym nie stanowi Siły Wyższej w rozumieniu niniejszej definicji. 

47) „Sprzęt” – oznacza maszyny, urządzenia i środki transportowe zlokalizowane na Terenie 

Budowy, bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Robót, stanowiące własność, 

dzierżawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego przez Generalnego 

Wykonawcę albo jakichkolwiek Podwykonawców i usługodawców, przeznaczone do 

budowy, konserwacji i obsługi Robót.  

48) „Teren Budowy” – oznacza przestrzeń, w której prowadzone są Roboty wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez Sprzęt i zaplecze budowy, oraz przestrzeń czasowo zajmowaną przez 

Generalnego Wykonawcę, w tym drogi dojazdowe do nieruchomości, na której ma być 

zlokalizowany Obiekt. Mapa obszaru, na którym znajduje się Teren Budowy, stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy.  

49) „Umowa” – oznacza niniejszą Umowę wraz z załącznikami.  

50) „Urządzenia” – oznaczają urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

Terenie Budowy, potrzebne do należytego wykonania Robót.  

51) „Usterki” – oznaczają wyłącznie takie nieistotne Wady dotyczące Robót, które: (i) nie będą 

uniemożliwiać i nie będą utrudniać terminowej budowy lub ukończenia Obiektu zgodnie 

z terminarzem przewidzianym przez Inwestora i (ii) nie będą uniemożliwiać i nie będą 

utrudniać korzystania z Obiektu zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi lub 

jego przeznaczeniem i (iii) mogą być usunięte w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) 

Dni od wezwania do ich usunięcia wysłanego przez Inwestora.  

52) „Wady” – oznaczają każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość wybudowanego 

Obiektu lub jego części, utrudniającą zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź 

jego konserwację lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która daje się 

wyeliminować za pomocą współczesnej techniki budowlanej; Wadą jest nie tylko 

właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości Obiektu, w tym Lokalu, które zgodnie 

z zamierzeniem Inwestora powinien on wykazywać. W odniesieniu do Urządzeń Wadą jest 

także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, 

zawodność działania, nadmierna energochłonność, materiałochłonność czy 
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pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na 

środowisko.  

53) „Władze” – oznaczają władze i organy rządowe, administracyjne i samorządowe 

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

54) „Wstrzymanie Robót” – oznacza wstrzymanie Robót przez Generalnego Wykonawcę na 

pisemne polecenie Inwestora zgodnie z § 19 Umowy.  

55) „Wycena” – oznacza wycenę robót budowlanych koniecznych do wykonania prac 

związanych ze Zmianami lokatorskimi dokonaną na podstawie Projektu zmian lokatorskich 

i uzgodnionego cennika Zmian lokatorskich (Załącznik nr 8.25 do Umowy).  

56) „Wynagrodzenie” – oznacza wynagrodzenie należne, zgodnie z Umową, od Inwestora na 

rzecz Generalnego Wykonawcy za wykonanie Robót. 

57) „Zarządca” – oznacza podmiot, któremu powierzono zarząd Nieruchomością Wspólną 

w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali 

(Dz.U.2021.1048 t.j. z dnia 2021.06.10). 

58) „Zarządzający Inwestycją” – oznacza spółkę działającą pod firmą Polski Holding 

Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, lub inny podmiot, jaki może być wskazany 

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w każdym czasie w trakcie 

realizacji Umowy.  

59) „Zmiany” – oznaczają zmiany, o których mowa w § 18 Umowy.  

60) „Zlecenie” – oznacza zlecenie Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora wykonania Robót 

w ramach Zmian lokatorskich, skierowane do Generalnego Wykonawcy po zaakceptowaniu 

bez zastrzeżeń przez Inwestora Wyceny.  

61) „Zmiany lokatorskie” – zmiany wprowadzane na wniosek nabywcy w nabywanym przez 

niego lokalu znajdującym się w Obiekcie, w stosunku do rozwiązań przyjętych 

w Dokumentacji Projektowej oraz w stosunku do opisu standardu wykończenia 

i wyposażenia lokalu. 

§ 3 

Dokumenty umowne.  

Dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę 

wraz ze stanowiącymi jej integralną część Załącznikami od nr 1 do nr 9. Z zastrzeżeniem postanowień 

§ 31 Umowy, gdziekolwiek w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, 

zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, wymagane jest 

zachowanie formy pisemnej i doręczenie korespondencji na właściwy adres wskazany w § 31 Umowy 

lub bezpośrednio do rąk Przedstawiciela Inwestora lub przekazanie korespondencji pocztą 

elektroniczną na właściwy adres wskazany w § 31 Umowy, przy czym, o ile Inwestor lub Zarządzający 

Inwestycją / Nadzór Inwestorski przygotuje (i przekaże Generalnemu Wykonawcy) wzory 



Załącznik nr 4 do  Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021 
 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych  

  przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap II 

 

Projekt umowy 

 

 

12  

  

powiadomień, wniosków, poleceń lub protokołów określonych w Umowie, Generalny Wykonawca 

zobowiązuje się do stosowania takich wzorów w relacjach z Inwestorem oraz Zarządzającym 

Inwestycją / Nadzorem Inwestorskim i Autorskim.  

§ 4 

Dokumentacja Projektowa.  

1. Przed podpisaniem Umowy Inwestor przekazał Generalnemu Wykonawcy 1 (jeden) 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej oraz jeden komplet 

Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, jednakże 

w ramach przekazanej dokumentacji zostanie przekazany tylko 1 (jeden) egzemplarz 

projektu budowlanego. 

2. Szczegółowy wykaz Dokumentacji Projektowej przekazanej Generalnemu Wykonawcy 

zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Jeżeli  Generalnemu Wykonawcy potrzebna będzie większa liczba egzemplarzy 

Dokumentacji Projektowej, sporządzi kopie z egzemplarzy, o których mowa w ust. 1 na 

własny koszt.  

4. W razie polecenia przez Inwestora wprowadzenia Zmian, uprawniony Projektant będzie 

zobowiązany do przygotowania wszelkich koniecznych projektów Zmian lub uzupełnień 

w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez lub w imieniu Inwestora. Jeżeli rodzaj 

i skala Zmian będą skutkowały obowiązkiem uzyskania decyzji o zmianie Pozwolenia na 

Budowę i / lub innych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji takich zmian, 

zwłaszcza, jeśli Zmiany będą stanowiły istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków Pozwolenia na Budowę, wówczas takie decyzje, 

pozwolenia i uzgodnienia uzyska Inwestor, chyba że Zmiany będą wprowadzane z wniosku 

lub przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, wówczas Generalny 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać w imieniu Inwestora wszystkie wymagane 

decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym zmianę decyzji o Pozwoleniu na Budowę. Wszelkie 

elementy Dokumentacji Budowlanej dostarczone, zmienione, poprawione lub uzupełnione 

przez Generalnego Wykonawcę wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. 

Wszelkie koszty zmian Dokumentacji Projektowej wprowadzone z inicjatywy Inwestora, 

nie są objęte Ceną Kontraktową i obciążają Inwestora.  

5. Generalny Wykonawca z należytą starannością sprawdził Dokumentację Projektową 

przekazaną przez Inwestora w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Robót, w tym 

Obiektu, w tym w zakresie jej spójności i poprawności technicznej oraz kompletności. 

Generalny Wykonawca był zobowiązany zweryfikować Dokumentację Projektową 

i potwierdza swoją akceptację Dokumentacji Projektowej w przekazanej formie i treści. 

Ponadto, Generalny Wykonawca sprawdził wszelkie dokumenty oraz rysunki co do ich 

adekwatności w stosunku do opisu Robót zawartego w Umowie. Błędy, pominięcia, wady 

lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej wykryte przez Generalnego Wykonawcę po 
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podpisaniu Umowy nie będą uprawniały Generalnego Wykonawcy do żądania przesunięcia 

Daty Zakończenia, zapłaty odszkodowania, podwyższenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu 

kosztów  z uwzględnieniem ust. 6 i 7 poniżej. W zakresie wyłączeń, rozbieżności lub 

nieścisłości w Dokumentacji Projektowej lub pomiędzy Dokumentacją Projektową oraz 

innymi dokumentami wchodzącymi w skład Umowy, Generalny Wykonawca zwróci się 

z pisemnym zapytaniem do Inwestora, a Inwestor określi na piśmie, które z rozwiązań 

(przewidziane w projektach budowlanych, czy w projekcie wykonawczym, czy też w innym 

dokumencie wchodzącym w skład Umowy) ma być przyjęte do realizacji. W celu uniknięcia 

wątpliwości Generalny Wykonawca pozostaje zobowiązany także do bieżącej weryfikacji 

Dokumentacji Projektowej podczas wykonywania Robót w zakresie określonym na wstępie 

niniejszego ustępu oraz do informowania Inwestora o wszelkich nieprawidłowościach 

niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu. 

6. W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest zobowiązany dokonać sprawdzenia 

Dokumentacji Projektowej, czyli w zakresie określonym w ust. 5 powyżej, Generalny 

Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wady Robót wykonywanych na 

podstawie Umowy, spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej, które mógł 

przewidzieć dokonując sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej przy zachowaniu 

należytej staranności, i zobowiązany jest do ich usunięcia na zasadach określonych 

w Umowie dla usuwania wad Robót.  

7. W przypadku stwierdzenia błędów w Dokumentacji Budowlanej, które to błędy Generalny 

Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mógł zidentyfikować podczas 

sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wszelkie błędy oraz Roboty zostaną 

poprawione na koszt Generalnego Wykonawcy, a wszelkie wynikające stąd roboty 

dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swój koszt. Odpowiedzialność określona 

w zdaniu poprzedzającym obejmuje w szczególności obowiązek ponownego wykonania 

odpowiedniej części Robót, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym w Umowie 

jako Okres Gwarancyjny. W przypadku zaś stwierdzenia błędów w Dokumentacji 

Budowalnej, których to błędów Generalny Wykonawca przy zachowaniu należytej 

staranności nie mógł zidentyfikować podczas sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5 

powyżej Strony będą postępowały według § 18 Umowy. Nadto, w przypadku, gdyby 

Dokumentacja Budowlana, (w tym m.in. projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikacja 

techniczna), nie określała w sposób szczegółowy technologii wykonywania Robót lub 

wykonania określonego elementu Obiektu, bądź też nie precyzowała dostatecznie rodzaju 

i standardu Materiałów lub Urządzeń, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora 

(Wzór wniosku karty materiałowej stanowi Załącznik nr 8.2. do Umowy) i do zastosowania 

się do tej decyzji, a także do sporządzenia rysunków warsztatowych i uzyskania dla nich 

akceptacji projektanta oraz Inwestora. Wzór rejestru kart materiałowych stanowi Załącznik 

nr 8.14 do Umowy.  
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8. Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów wydanych 

Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora pozostaną własnością Inwestora. Generalny 

Wykonawca ma prawo powielać, wykorzystywać i przekazywać je na własny koszt na 

potrzeby wykonania Umowy. Dokumenty te nie będą wykorzystywane, powielane ani 

przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

będzie to niezbędne dla celów wykonania Umowy.  

9. Majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentów 

projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na 

potrzeby Umowy zostają przeniesione na rzecz Inwestora z chwilą zakończenia ich 

opracowywania w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, na terytorium całego świata, w tym w szczególności na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz. 1231 t.j.)  obejmujących m.in.: zwielokrotnianie 

dowolną techniką, na przykład przez drukowanie lub zwielokrotnienie cyfrowe, marketing, 

reklama, przedstawienie, utrwalenie, publiczne udostępnianie, w tym nadawanie za 

pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity, 

wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na przykład, 

w sieci wewnętrznej Inwestora lub w Internecie. Inwestor ma prawo powielać je, 

wprowadzać zmiany, korzystać z nich i przekazywać je (w tym dokonywać w nich, 

samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian oraz wykorzystywać je) na własny 

koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania, adaptowania 

i naprawiania Obiektu. Jednocześnie, Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora 

prawo własności wszystkich nośników, na których została utrwalona Dokumentacja 

Budowlana i inne dokumenty projektowe sporządzone przez Generalnego Wykonawcę lub 

w jego imieniu na potrzeby Umowy. Na żądanie Inwestora Generalny Wykonawca będzie 

podejmował uzasadnione działania w celu odpowiedniego potwierdzenia przeniesienia na 

Inwestora praw autorskich, o których mowa w niniejszym ustępie. Ponadto, Generalny 

Wykonawca zapewni, że podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw niemajątkowych 

do utworów wymienionych na wstępie niniejszego ustępu nie będą wykonywały swoich 

uprawnień w sposób zakłócający korzystanie z tych utworów lub Obiektu przez Inwestora, 

w tym dokonywania zmian w Obiekcie. W wypadku zgłoszenia roszczeń lub wystąpienia 

z powództwem przeciwko Inwestorowi w związku z zagadnieniami dotyczącymi praw 

autorskich, o których mowa w niniejszym ustępie, Generalny Wykonawca zostanie o tym 

niezwłocznie powiadomiony i zobowiązany jest na własny koszt prowadzić zmierzające do 

ich rozstrzygnięcia negocjacje lub postępowanie sądowe. Na życzenie Generalnego 

Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsądnej pomocy w celu oddalenia roszczeń lub powództwa, 

zaś wszelkie uzasadnione koszty z tym związane zostaną zwrócone Inwestorowi przez 

Generalnego Wykonawcę. Przeniesienie powyższych praw następuje w ramach Ceny 

Kontraktowej.  
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10. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania wszelkich rysunków do 

dyspozycji Inwestora w formacie umożliwiającym ich edycję (wersja elektroniczna), nawet 

jeśli odnośne prace projektowe będą jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor będzie posiadać 

swobodę dysponowania powyższymi rysunkami w ramach realizowanej inwestycji, o której 

mowa w Umowie. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie będzie ponosił żadnych 

dodatkowych kosztów. Formularz wydania rysunków stanowi Załącznik nr 8.15 do Umowy.  

11. Generalny Wykonawca przygotuje Dokumentację Powykonawczą zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce na dzień wskazany jako dzień przekazania tejże dokumentacji 

zgodnie z ust. 13 poniżej i odpowiadającą celom, którym służy, tzn. ma odzwierciedlać 

i dokumentować stan faktyczny wykonania Robót przy realizacji Obiektu. Dokumentacja 

Powykonawcza do Odbiorów Części Robót i do Odbioru Końcowego musi zostać 

skompletowana ściśle według zaleceń Inwestora.  

12. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana będzie przez Generalnego Wykonawcę 

sukcesywnie, zgodnie z postępem Robót i odbiorami Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do wglądu na każde 

żądanie Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. Generalny 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń Zarządzającego Inwestycją / 

Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora wydanych w tym zakresie.  

13. Skompletowaną Dokumentację Powykonawczą Generalny Wykonawca przekaże 

Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 (siedem) dni roboczych przed 

terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o zakończeniu Robót i zgłoszenia Obiektu 

do Odbioru Końcowego. Dokumentacja Powykonawcza sporządzona w sposób czytelny 

w wersji papierowej oraz cyfrowej, powinna zostać przekazana w 2 (dwóch) egzemplarzach 

wraz z zapisem na nośniku cyfrowym w formacie PDF i edytowalnym. Rejestr spływu 

dokumentacji wykonawczej i warsztatowej stanowi Załącznik nr 8.17 do Umowy.  

14. Generalny Wykonawca wyraża zgodę, aby Inwestor, jego następcy prawni oraz podmioty 

działające w ich imieniu lub na ich zlecenie dokonywali, samodzielnie lub przy pomocy osób 

trzecich, zmian, adaptacji, przeróbek Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentów 

projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na 

potrzeby Umowy. Generalny Wykonawca jednocześnie udziela zgody na wykonywanie 

przez podmioty, o których mowa w niniejszym ustępie, praw zależnych do Dokumentacji 

Budowlanej i innych dokumentów projektowych sporządzonych przez Generalnego 

Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby Umowy.  

15. Inwestor oświadcza, że dysponuje majątkowymi prawami autorskimi do Dokumentacji 

Projektowej tym prawami zależnymi w zakresie umożliwiającym Generalnemu Wykonawcy 

należyte wykonanie Umowy. 

§ 5  
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Prawa i obowiązki Nadzoru Autorskiego i Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru 

Inwestorskiego.  

1. Inwestor powołuje Nadzór Autorski.  

2. Inwestor może powoływać inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy będą sprawowali 

nadzór techniczny w zakresie, w jakim posiadają uprawnienia zawodowe („Nadzór 

Inwestorski”).  

3. Wszystkie instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru 

Inwestorskiego mogące powodować wzrost kosztów Robót lub przedłużenie czasu 

realizacji Robót wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora, czego Inwestor 

dokona w rozsądnym uzasadnionym okolicznościami terminie. Pisemnego zatwierdzenia 

przez Inwestora – na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie - wymagają 

w szczególności następujące czynności Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru 

Inwestorskiego, które nie będą skuteczne bez takiego zatwierdzenia:  

a) zwolnienie Generalnego Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania;  

b) odbiór i przejęcie Robót lub jakiejkolwiek ich części;  

c) akceptacja jakiegokolwiek żądania płatności od Generalnego Wykonawcy;  

d) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robót, chyba że dalsze prowadzenie Robót 

stanowiłoby zagrożenie dla życia lub zdrowia;  

e) zmiany wpływające na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesunięcie 

poszczególnych etapów Robót: określonych w Harmonogramie Robót jako kamienie 

milowe, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy lub na przesunięcie Daty 

Zakończenia.  

4. Żadne instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru 

Inwestorskiego nie upoważniają Generalnego Wykonawcy do działania niezgodnie 

z Umową. Działanie zgodnie z instrukcjami Nadzoru Autorskiego oraz Zarządzającego 

Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy 

z odpowiedzialności z tytułu naruszenia Umowy. Jeżeli Generalny Wykonawca otrzyma od 

Nadzoru Autorskiego oraz Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego instrukcję 

niezgodną z polskim prawem lub Umową, powinien niezwłocznie powiadomić o tym 

Inwestora na piśmie i będzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje związane 

z zaniechaniem takiego powiadomienia.  

5. Nadzór Autorski lub Zarządzający Inwestycją / Nadzór Inwestorski składa i przedkłada 

Generalnemu Wykonawcy swoje oświadczenia lub decyzje w terminach nie dłuższych niż 

10 (dziesięć) Dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego pisemnego wniosku 

o przedłożenie powyższych oświadczeń lub decyzji, zawierającego wszystkie informacje 

i dokumenty niezbędne do sformułowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi Nadzoru 

Autorskiego oraz Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego na taki wniosek 
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w powyższym terminie poczytany będzie za odmowę ze strony Nadzoru Autorskiego oraz 

Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego.  

6. Zarządzający Inwestycją / Nadzór Inwestorski wypełnia obowiązki i działa w ramach 

upoważnień wyszczególnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. 

W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres 

samodzielnych uprawnień Zarządzającego Inwestycją / Nadzoru Inwestorskiego 

określonych Umową, wiążące jest ustalenie Inwestora. 

§ 6  

Zlecanie wykonania Robót Podwykonawcy.  

1. Generalny Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców, o ile szczegółowy przedmiot 

robót mających zostać wykonanych przez Podwykonawców został zgłoszony w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę lub 

Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót i Inwestor, nie później 

niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, nie złożył 

Podwykonawcy i Generalnemu Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę Zgłoszenie Generalnego 

Wykonawcy powinno zostać złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8.9. do 

Umowy „Wzór karty zgłoszenia Podwykonawcy”. Każde zgłoszenie Generalnego 

Wykonawcy, jak i Podwykonawcy powinno zawierać szczegółowy opis zakresu Robót, które 

Generalny Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy 

z Podwykonawcą uwzględniający pełną treść wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi 

załącznikami oraz wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie, które będą zawarte w umowie 

pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą. Niniejsze postanowienie stosuje się 

odpowiednio do wszelkich zmian umów z Podwykonawcami. Treść umów podpisanych 

przez Generalnego Wykonawcę z Podwykonawcami nie będzie różniła się od treści 

projektów umów przedstawionych Inwestorowi. Inwestor ma prawo zażądać od 

Generalnego Wykonawcy przedłożenia kopii już podpisanej umowy z Podwykonawcą. 

W takim przypadku Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi taką 

umowę w terminie 5 (pięć) Dni roboczych od dnia otrzymania żądania.  

2. Zlecenie przez Generalnego Wykonawcę wykonania poszczególnych części Robót 

Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora za 

wykonanie tej części Robót. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników jak za swoje własne działania 

i zaniechania, a nie tylko za winę w wyborze (w celu uniknięcia wątpliwości każdy 

planowany przypadek podzlecenia robót dalszemu podwykonawcy wymaga uprzedniej 

zgody Inwestora, przez którą należy rozumieć zgodę wyrażoną wyłącznie przez Zarząd 

Inwestora lub przez Przedstawiciela Inwestora upoważnionego na piśmie do wyrażania 

takiej zgody). Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą stosuje 
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się odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczące zawarcia przez Generalnego 

Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą.  

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić koordynację wszystkich 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak również podmiotów działających 

bezpośrednio na rzecz Inwestora lub poszczególnych gestorów sieci w zakresie 

wykonywania Robót lub świadczenia usług na Terenie Budowy.  

4. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, w przypadku powierzenia przez 

Generalnego Wykonawcę wykonania części Robót Podwykonawcom, Inwestor dokona 

jakiejkolwiek płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy pod warunkiem otrzymania od 

Generalnego Wykonawcy:  

y) oryginałów pisemnych oświadczeń złożonych przez każdego Podwykonawcę 

i dalszego podwykonawcę i skierowanych do Inwestora, potwierdzających, że 

otrzymali od Generalnego Wykonawcy lub od Podwykonawcy (w przypadku 

wykonywania części robót przez dalszych podwykonawców) wymagalne 

wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich roboty, za okres rozliczeniowy 

bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, za który Generalny Wykonawca 

domaga się obecnie zapłaty oraz wskazujących istnienie i wysokość ewentualnych 

niewymagalnych na dzień złożenia oświadczenia, zobowiązań Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy wobec Generalnego Wykonawcy. Wzór oświadczenia 

Podwykonawcy stanowi Załącznik nr 8.19.a do Umowy. W przypadku obiektywnej 

niemożności uzyskania oświadczenia danego Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy Inwestor zaakceptuje jako dowód dokonania płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oryginalne lub poświadczone za 

zgodność z oryginałem potwierdzenie przelewu wraz ze stosowną fakturą oraz 

podpisanym przez strony to jest Generalnego Wykonawcę i Podwykonawcę 

protokołem, stwierdzającym wykonanie Robót objętych ww. fakturą; 

z) oświadczenia Generalnego Wykonawcy, iż terminy płatności w stosunku do 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców nie będą dłuższe niż wynikające 

z Umowy; Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora; 

aa) poświadczone (przez osoby uprawnione do działania w imieniu Generalnego 

Wykonawcy lub radcę prawnego lub adwokata) za zgodność z oryginałem kopie 

faktur wystawionych przez Podwykonawców na dane roboty wraz z poświadczonymi 

(przez osoby uprawnione do działania w imieniu Generalnego Wykonawcy lub radcę 

prawnego lub adwokata) za zgodność z oryginałem dowodami zapłacenia tych faktur 

przez Generalnego Wykonawcę, a Inwestor jest uprawniony do wstrzymania zapłaty 

części Ceny Kontraktowej Brutto odpowiadającej kwocie wynagrodzenia dla 

Podwykonawcy i / lub dalszego podwykonawcy, którego dotyczą niedostarczone 

dokumenty, nie dłużej jednak niż do czasu otrzymania powyższych oświadczeń, 

faktur i dowodów zapłaty.  
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5. Po zakończeniu robót przez każdego Podwykonawcę i / lub dalszego podwykonawcę 

Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi rozliczenie końcowe z każdym 

Podwykonawcą i / lub dalszym podwykonawcą zatrudnionymi przy realizacji Obiektu. 

Zakres rozliczenia końcowego zostanie ustalony przez Generalnego Wykonawcę 

z Inwestorem, przy czym rozliczenie to będzie zawierało również oświadczenie 

Podwykonawcy i / lub dalszego podwykonawcy o zapłacie przez Generalnego Wykonawcę 

lub Podwykonawcę (w przypadku wykonywania części Robót przez dalszych 

podwykonawców) całego wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez Podwykonawcę i / 

lub dalszego podwykonawcę roboty, za cały zakres przedmiotu umowy podwykonawczej 

(i / lub dalszego podwykonawstwa) lub w związku z nią dotyczącej Obiektu, chyba że część 

wynagrodzenia zostanie zatrzymana na poczet gwarancji jakości i rękojmi – w takim 

przypadku oświadczenie to będzie zawierało informację o kwocie zatrzymanej i terminie na 

jaki została zatrzymana. Wzór oświadczenia Podwykonawcy stanowi Załącznik nr 8.19.b do 

Umowy. 

6. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom. Generalny Wykonawca oświadcza, że będzie 

terminowo płacić należności na rzecz Podwykonawców i zapewnia, że nie spowoduje 

poniesienia przez Inwestora odpowiedzialności w trybie art. 6471 kodeksu cywilnego. 

Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z wszelkich roszczeń, jakie mogą 

być podnoszone przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców względem Inwestora 

w związku z budową Obiektu lub Umową i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor może 

ponieść z tego tytułu. W szczególności Generalny Wykonawca pokryje wszelkie wydatki 

i koszty poniesione przez Inwestora w związku z obroną przed takimi roszczeniami lub 

w związku z ich zaspokojeniem. Jeżeli Podwykonawca będzie dochodzić roszczenia na 

podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi 

o tym Generalnego Wykonawcę w formie pisemnej, a Generalny Wykonawca udzieli 

pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od 

otrzymania zawiadomienia Inwestora. W przypadku narażenia Inwestora przez 

Generalnego Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom należności, jeśli Inwestor zostanie 

pozwany przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o zapłatę, a Generalny 

Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi na pisemne żądanie Inwestora i w terminie 

wskazanym w żądaniu, istotnych procesowo informacji, wyjaśnień i dokumentów, które 

posiada i / lub które powinny znajdować się w posiadaniu Generalnego Wykonawcy, i które 

zostaną wskazane przez Inwestora w powyższym żądaniu. Jeżeli termin wskazany 

w żądaniu Inwestora jest niemożliwy do dotrzymania, Generalny Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie wskazać Inwestorowi odpowiedni termin na dostarczenie tych 

dokumentów lub informacji, nie dłuższy niż 7 (siedem) Dni roboczych. Jeżeli Generalny 

Wykonawca nie dostarczy w terminie Inwestorowi żądanych informacji i / lub dokumentów 

bądź nie wskaże terminu w jakim to będzie możliwe, wówczas Generalny Wykonawca 
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będzie zobowiązany zapłacić Inwestorowi karę umowną w wysokości 100 000,00 zł (sto 

tysięcy złotych) z tytułu każdego zaniechania w zakresie dostarczenia dokumentów, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym. Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy 

Podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wystąpi w stosunku do Inwestora z 

roszczeniem o zapłatę na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, Inwestorowi 

przysługuje prawo, choć w żadnym razie nie jest on zobowiązany, do bezpośredniego 

regulowania płatności należnych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom od 

Generalnego Wykonawcy, z którymi Generalny Wykonawca zalega co najmniej 14 

(czternaście) Dni. Wszelkie takie płatności Inwestora zostaną zaliczone na poczet zapłaty 

Ceny Kontraktowej należnej Generalnemu Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek 

takich bezpośrednich wypłat na rzecz Podwykonawców, Inwestor zawiadomi Generalnego 

Wykonawcę o takim zamiarze, a Generalny Wykonawca – w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych 

od otrzymania danego zawiadomienia od Inwestora – będzie miał prawo wyrazić swoją 

opinię na temat danego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. 

Inwestor nie dokona płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli 

uzna, iż Generalny Wykonawca wykazał niezasadność takiej płatności. 

7. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może być sprzeczna 

z postanowieniami Umowy, to jest zawierać treść / elementy wymagane Umową. Wzór 

umowy z Podwykonawcą Robót stanowi Załącznik nr 8.18. do Umowy, jednakże dla 

uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie stwierdzają, że każdorazowo, po 

uzupełnieniu wszelkich danych we wzorze umowy, niezbędnych do podpisu 

(uwzględniających pełną treść wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi załącznikami oraz 

wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie), Inwestor będzie uprawniony do skorzystania 

z prawa sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W zgłoszeniu Robót, 

które mają zostać wykonane przez Podwykonawców, Generalny Wykonawca zawrze 

informację w jakiej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego do Umowy pod 

względem terminu wykonania usług oraz wartości wynagrodzenia, zawiera się termin 

wykonania usług oraz wartość wynagrodzenia Podwykonawcy i / lub dalszego 

podwykonawcy. W przypadku częściowego zlecenia Robót Podwykonawcy, należy wskazać 

procentowy udział zleconych Robót danemu Podwykonawcy, i / lub dalszemu 

podwykonawcy oraz wskazać wysokość wynagrodzenia należnego Generalnemu 

Wykonawcy od Inwestora za wykonanie przedmiotu Robót zleconych Podwykonawcy (do 

której jest ograniczona ewentualna odpowiedzialność Inwestora za zapłatę Podwykonawcy 

wynagrodzenia) zgodnie ze wskazanymi pozycjami z harmonogramu rzeczowo – 

finansowego do Umowy. 

8. Generalny Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek rozwiązania 

Umowy, stosowne klauzule umożliwiające Inwestorowi przejęcie praw i obowiązków 

Generalnego Wykonawcy wynikających z tych umów, w tym również w okresie po 

rozwiązaniu i/ lub wygaśnięciu Umowy, w szczególności w zakresie: 
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a) dochodzenia zapłaty kar od Podwykonawcy;  

b) domagania się usunięcia wad przez Podwykonawcę w okresie gwarancyjnym;  

c) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy 

udzielonej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawcę;  

d) odbierania robót zrealizowanych przez Podwykonawcę po rozwiązaniu 

Umowy;  

e) rozliczenia uznanych przez Inwestora Robót, zrealizowanych przez 

Podwykonawcę. 

9. W każdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Generalnego Wykonawcę 

z Podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:  

a) Podwykonawca nie może dokonać cesji praw wynikających z umowy łączącej 

go z Generalnym Wykonawcą bez zgody Inwestora;  

b) w każdym czasie Inwestor ma prawo bezpośredniego zapytania 

Podwykonawcy o płatności należne Podwykonawcy od Generalnego 

Wykonawcy a Podwykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi;  

c) obowiązek uzyskania przez Podwykonawcę zgody Inwestora i Generalnego 

Wykonawcy na zlecenie Robót dalszym podwykonawcom;  

d) dokładne określenie przedmiotu robót mających zostać powierzonych do 

wykonania Podwykonawcy wraz ze wskazaniem wynagrodzenia, za 

poszczególne części Robót mających być wykonywanych przez 

Podwykonawcę, jak również łączną wysokość umówionego wynagrodzenia;  

e) stwierdzające, że w przypadku rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny 

również umowa o podwykonawstwo ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania 

Umowy;  

f) stwierdzające, że wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być 

wyższa, aniżeli wysokość Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

na podstawie Umowy; 

g) stwierdzające, że termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy nie może 

być dłuższy, niż 30 (trzydzieści) dni, chyba że Inwestor wyrazi zgodę na 

termin dłuższy;  

h) zobowiązujące Podwykonawcę do złożenia Generalnemu Wykonawcy lub 

Inwestorowi oświadczenia o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia lub 

informacji o ogólnym stanie rozliczeń między Generalnym Wykonawcą 

a Podwykonawcą, w tym w szczególności wysokości należności wobec 

Generalnego Wykonawcy niewymagalnych na dzień składania oświadczenia.  
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§ 7  

Przeniesienie praw i obowiązków. Następcy prawni.  

1. Generalny Wykonawca wyraża zgodę na: (i) przeniesienie przez Inwestora ogółu praw i / 

lub obowiązków Inwestora wynikających z Umowy na dowolny podmiot, w stosunku do 

którego Inwestor jest spółką dominującą lub spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 

4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 

poz. 1526 t.j.), (ii) przeniesienie przez Inwestora ogółu praw i / lub obowiązków Inwestora 

wynikających z Umowy na dowolny podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Inwestorem, (iii) przeniesienie przez Inwestora praw i wierzytelności przysługujących mu 

na podstawie Umowy na instytucję finansującą i / lub refinansującą realizację Obiektu.  

2. Poza przypadkami określonymi w ustępie 1 powyżej, przeniesienie praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony Umowy pod 

rygorem nieważności. O przeniesieniu praw i obowiązków zgodnie z niniejszym ustępem 

Inwestor powiadomi Generalnego Wykonawcę pisemnie w terminie 7 (siedmiu) Dni 

roboczych od zaistnienia zdarzenia skutkującego przeniesieniem praw i obowiązków przez 

Inwestora. 

§ 8  

Kierownictwo Robót i pracownicy Generalnego Wykonawcy.  

1. Generalny Wykonawca zapewnia niezbędne kierownictwo Robót na czas ich wykonywania. 

Generalny Wykonawca zaproponuje Inwestorowi osobę, którą zamierza wyznaczyć na 

funkcję Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta należycie wypełniała wszystkie 

obowiązki nałożone na nią przepisami prawa. Osoba ta będzie posiadała odpowiednie 

ważne uprawnienia wymagane polskim prawem. Na żądanie Inwestora poparte dowodami 

naruszenia obowiązków przez Kierownika Budowy, Generalny Wykonawca zaproponuje 

niezwłocznie inne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w miejsce osób pierwotnie 

powołanych. Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy wymaga zgody 

Inwestora. Kierownik Budowy będzie zaangażowany przez Generalnego Wykonawcę przy 

wykonywaniu Umowy i będzie obecny na Terenie Budowy w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Generalny Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania takich 

osób.  

2. Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, będzie 

otrzymywał od Inwestora polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej do Generalnego 

Wykonawcy.  

3. Generalny Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy, w związku z wykonywaniem Robót 

i usuwaniem w nich wad, takich pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają 

o prawidłowe wykonanie prac z należytą starannością.  
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4. Inwestor ma prawo zgłaszać Generalnemu Wykonawcy w formie pisemnej (dopuszcza się 

korespondencję e-mail) umotywowane uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są 

niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na 

Terenie Budowy jest uznana przez Inwestora za niepożądaną z innych, uzasadnionych 

przyczyn.  

5. W sytuacji, o której mowa w ustępie 4, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać 

natychmiastowej wymiany osób wskazanych przez Inwestora.  

6. Generalny Wykonawca ma prawo wyznaczyć kierownika kontraktu („Kierownik 

Kontraktu”), który w jego imieniu będzie upoważniony do prowadzenia spraw związanych 

z realizacją Umowy. Kierownik Kontraktu będzie zaangażowany przez Generalnego 

Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy i będzie obecny na Terenie Budowy w pełnym 

wymiarze czasu pracy. Generalny Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania 

i zaniechania Kierownika Kontraktu. Kierownik Kontraktu, jako umocowany przedstawiciel 

Generalnego Wykonawcy, będzie otrzymywał od Inwestora polecenia w formie ustnej 

i pisemnej kierowane do Generalnego Wykonawcy. W przypadku zmiany danych 

Kierownika Kontraktu, Generalny Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inwestora 

w terminie 7 (siedmiu) dni.  

§ 9  

Gwarancja Należytego Wykonania.  

1. W terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni od zawarcia Umowy, Generalny Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Inwestorowi nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze 

żądanie gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową jako zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy, wystawioną przez renomowany bank / instytucję 

ubezpieczeniową z siedzibą w Polsce, uprzednio zaakceptowany /-ną przez Inwestora, lub 

wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora depozyt, w wysokości 5 % (pięć 

procent) Ceny Kontraktowej, tj. w kwocie [•] zł ([•]) („Gwarancja Należytego 

Wykonania”). W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w formie pieniężnej w postaci przelewu, za termin wniesienia zabezpieczenia Strony 

zgodnie uznają dzień uznania wyżej wskazanego rachunku Inwestora. Jeżeli zabezpieczenie 

nie jest wnoszone w formie pieniężnej, to gwarancja bankowa lub gwarancja 

ubezpieczeniowa powinna zostać wręczona Inwestorowi najpóźniej, w terminie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym tego ustępu. Gwarancja Należytego Wykonania będzie 

zabezpieczała należyte wykonanie przez Generalnego Wykonawcę całości Robót zgodnie 

z Umową, a w związku z tym okres obowiązywania Gwarancji Należytego Wykonania 

powinien upływać najwcześniej w dacie przypadającej po 3 (trzech) miesiącach od Daty 

Zakończenia.  

2. W przypadku, gdyby okres Gwarancji Należytego Wykonania wygasał w trakcie okresu 

obowiązywania niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do 
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przedłożenia Inwestorowi nowej Gwarancji Należytego Wykonania lub aneksu 

przedłużającego okres obowiązywania poprzedniej Gwarancji Należytego Wykonania nie 

później niż 21 (dwadzieścia jeden) Dni przed zakończeniem okresu gwarancyjnego 

wskazanego w aktualnie obowiązującej Gwarancji Należytego Wykonania. W wypadku, gdy 

Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi nowej Gwarancji Należytego Wykonania 

lub aneksu przedłużającego okres gwarancji na kolejny okres w terminie przewidzianym 

w zdaniu poprzedzającym, Inwestor będzie uprawniony do wstrzymania płatności aż do 

dostarczenia nowej Gwarancji Należytego Wykonania. 

3. Jeżeli Generalny Wykonawca nie dostarczy Gwarancji Należytego Wykonania w terminie 

określonym powyżej lub nie będzie utrzymywać Gwarancji Należytego Wykonania 

w okresie obowiązywania Umowy lub nie uzupełni kwoty Gwarancji Należytego Wykonania 

w przypadku jej realizacji, choćby częściowej, przez Inwestora, Inwestorowi będzie 

przysługiwać odpowiednio (i) prawo dokonania potrącenia kwoty w wysokości 5 % (pięć 

procent) Ceny Kontraktowej, tj. kwoty [•] zł ([•]), z którejkolwiek płatności na rzecz 

Generalnego Wykonawcy  i zatrzymania tak uzyskanej kwoty tytułem kaucji (jako 

Gwarancji Należytego Wykonania) lub (ii) wstrzymania płatności na rzecz Generalnego 

Wykonawcy do wysokości należnego zabezpieczenia do czasu dostarczenia lub 

uzupełnienia Gwarancji Należytego Wykonania, niezależnie od przysługującego 

Inwestorowi prawa do odmowy przekazania Terenu Budowy w przypadku niedostarczenia 

Gwarancji Należytego Wykonania.  

4. Kaucja, o której mowa w ust. 3 powyżej (jako gwarancja Należytego Wykonania) zostanie 

zwolniona Generalnemu Wykonawcy po upływie 30 (trzydzieści) dni od dnia podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót przez Inwestora w zakresie, w jakim kaucja ta (jako 

Gwarancja Należytego Wykonania) nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń 

Inwestora lub w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia przez Generalnego 

Wykonawcę Gwarancji Należytego Wykonania, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

5. Gwarancja Należytego Wykonania zostanie zwolniona Generalnemu Wykonawcy wraz ze 

zwrotem dokumentu Gwarancji Należytego Wykonania po upływie 30 (trzydzieści) dni od 

dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót przez Inwestora w zakresie, w jakim 

Gwarancja Należytego Wykonania nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń 

Inwestora., w terminie 7 (siedmiu) dni po otrzymaniu przez Inwestora pisemnego wniosku 

Generalnego Wykonawcy.  

§ 10  

Ubezpieczenie.  

1. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, 

utrzymywania ich przez cały czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztów 

ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym § 10 Umowy ubezpieczenia zostaną 

zawarte i będą kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora przed ich 
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zawarciem oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, przy czym 

Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis 

z odpowiednim wyprzedzeniem. W terminie 14 (czternastu) Dni od daty podpisania 

niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumenty 

poświadczające zawarcie przez Generalnego Wykonawcę umów ubezpieczenia na 

warunkach uprzednio zaakceptowanych przez Inwestora, w szczególności spełniających 

warunki określone w ust. 2 poniżej, wymaganych od niego na podstawie Umowy, przy czym 

aktualne ubezpieczenie budowy zgodnie z ust. 2 punkt a) poniżej może zostać 

przedstawione w ciągu 14 (czternastu) Dni od daty zawarcia Umowy, nie później jednak niż 

przed przejęciem Terenu Budowy przez Generalnego Wykonawcę.  

2. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia 

w następującym zakresie:  

a) ubezpieczenie Robót prowadzonych przez wszystkie podmioty, które je wykonują, 

w tym przez Generalnego Wykonawcę, przez Podwykonawców i ich dalszych 

podwykonawców, od wszelkich ryzyk budowlanych i montażowych (CAR), w tym 

z tytułu strat lub uszkodzeń odnoszących się do Robót, Materiałów i urządzeń, 

ubezpieczenie sprzętu (należących zarówno do Inwestora, Generalnego 

Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz niezależnie od 

tego czy są zlokalizowane na Terenie Budowy), do ich pełnej wartości 

odtworzeniowej (w tym wszelkie uzasadnione opłaty i koszty związane z takim 

przywróceniem do poprzedniego stanu), obejmujące w szczególności 

ubezpieczenie od kradzieży, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Robót, 

Materiałów i urządzeń zostanie zawarte na sumę nie niższą niż Cena Kontraktowa 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;  

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Generalnego Wykonawcy od 

ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu strat lub szkód 

majątkowych, śmierci lub obrażeń cielesnych poniesionych przez jakąkolwiek 

osobę, które mogą wyniknąć z tytułu wykonywania Umowy i mieć miejsce przed 

podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. Ubezpieczenie zostanie zawarte na 

sumę nie niższą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia i będzie dedykowane tylko do Umowy.  

Po opłaceniu każdej składki Generalny Wykonawca przedłoży Inwestorowi w terminie 3 

(trzech) Dni roboczych, poświadczoną przez Generalnego Wykonawcę kopię dowodu 

uiszczenia składki.   

3. Jeżeli Generalny Wykonawca nie zawrze i nie będzie dysponował ważnym ubezpieczeniem 

wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy wymaganego Umową dowodu, polis 

i pokwitowań zgodnie z niniejszym § 10, Inwestor może, z zachowaniem innych praw lub 

środków, zawrzeć ubezpieczenie w zakresie odpowiadającym ubezpieczeniu, które nie 

zostało zawarte i opłacić należne składki. Takie płatności będą zwracane przez Generalnego 
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Wykonawcę, a w przypadku braku zwrotu Inwestor będzie mógł je potrącić z aktualnymi 

lub przyszłymi należnościami Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora.  

4. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przez Generalnego Wykonawcę oraz we wszystkich 

przypadkach, w których będzie to możliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, będą wskazywać 

na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak również będą dopuszczać cesję 

przez Inwestora jego praw wynikających z tych umów na inne podmioty bez zgody 

ubezpieczyciela w szczególności na bank finansujący / refinansujący Inwestora oraz będą 

zobowiązywać ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o przypadkach naruszenia 

przez Generalnego Wykonawcę warunków polis ubezpieczeniowych, w tym o niepłaceniu 

składek ubezpieczeniowych.  

5. Każdego roku w chwili przedłużenia lub zawsze na żądanie, Generalny Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi dowody potwierdzające, że wszystkie powyższe umowy 

ubezpieczeniowe pozostają w mocy i że należne składki zostały zapłacone. Jeżeli Generalny 

Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia wymaganego na mocy 

niniejszego § 10 lub nie dostarczy powyższych dowodów, Inwestor może zawrzeć 

i utrzymywać umowy ubezpieczenia oraz płacić składki niezbędne w tym celu i odliczać 

kwotę zapłaconą w powyższy sposób od wszelkich aktualnych lub przyszłych należności 

Generalnego Wykonawcy lub odzyskać powyższe kwoty jako dług należny od Generalnego 

Wykonawcy.  

6. Generalny Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym 

również ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawców, które będzie pokrywać 

wszelkie działania i zaniechania ze strony wszystkich Podwykonawców, doradców lub 

innych osób zatrudnionych przez Generalnego Wykonawcę do realizacji Robót.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że fakt posiadania 

ubezpieczenia przez Generalnego Wykonawcę nie wyłącza jego odpowiedzialności 

w stosunku do Inwestora z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 

§ 11 

Zapoznanie się Generalnego Wykonawcy z Terenem Budowy.  

1. Generalny Wykonawca potwierdza, że sprawdził Teren Budowy m.in. na podstawie 

dokumentacji udostępnionej przez Inwestora jak i bezpośredniej inspekcji w terenie 

i oświadcza, że są mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostępu do 

Terenu Budowy oraz, że możliwe jest prowadzenie Robót bez dodatkowych prac i kosztów 

nie pokrytych Ceną Kontraktową. Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych 

w Umowie, w wypadku wystąpienia takich dodatkowych prac, ich koszt będzie w całości 

obciążał Generalnego Wykonawcę, który poniesie także konsekwencje opóźnienia (w takim 

przypadku będzie to uznane za opóźnienie z winy Generalnego Wykonawcy) wynikającego 

z konieczności wykonania takich dodatkowych prac. 
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2. Generalny Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane 

prowadzeniem Robót wyrządzone na mieniu i osobach znajdujących się na nieruchomości, 

na której znajduje się Teren Budowy, jak również na nieruchomościach sąsiadujących 

z Terenem Budowy.  

§ 12 

Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy. 

1. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy w terminie 14 

(czternastu) Dni od zawarcia Umowy oraz po zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy 

o terminie przekazania Terenu Budowy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Inwestor 

będzie uprawniony do przesunięcia terminu przekazania Terenu Budowy z zachowaniem 

jednotygodniowego okresu powiadomienia nie więcej niż o 7 (siedem) dni co spowoduje 

automatyczne przesunięcie terminów realizacyjnych o ilość dni opóźnienia w przekazaniu 

Terenu Budowy. Protokół przekazania Terenu Budowy będzie zawierał również opis stanu 

dróg dojazdowych do nieruchomości (wraz z dokumentacją fotograficzną), na której będzie 

zlokalizowany Obiekt. Wzór powiadomienia o rozpoczęciu Robót stanowi Załącznik nr 8.11 

do Umowy, natomiast wzór protokołu przekazania Terenu Budowy stanowi Załącznik 

nr 8.23. do Umowy.  

2. W czasie wykonywania Robót Generalny Wykonawca powinien odpowiednio 

zagospodarować na własny koszt Teren Budowy, składować Materiały i Sprzęt 

w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwać z Terenu 

Budowy i w sposób ciągły utrzymywać czystość i porządek. W przypadku stwierdzenia 

nieporządku na Terenie Budowy lub w jego sąsiedztwie, Inwestor może wezwać 

Generalnego Wykonawcę do wykonania, w odpowiednim terminie, określonych prac 

porządkowych w celu doprowadzenia Terenu Budowy i jego sąsiedztwa do stanu zgodnego 

z Umową W razie niezastosowania się przez Wykonawcę do polecenia Inwestora 

w wyznaczonym terminie, Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną 

w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) za każde takie naruszenie. Zastrzeżenie 

powyższych kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Generalny Wykonawca ustanowi na własny koszt stosowne służby porządkowe (w celu 

utrzymania porządku na budowie, zwłaszcza czystości kół samochodów wyjeżdżających 

z Terenu Budowy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne prowadzące na Teren 

Budowy) i stałą, całodobową ochronę Terenu Budowy realizowaną przez ochronę fizyczną. 

Inwestor jest uprawniony do udzielania wiążących wytycznych lub poleceń personelowi 

ochrony Terenu Budowy. Treść tych poleceń będzie udostępniana Generalnemu 

Wykonawcy.  

4. Generalny Wykonawca wytyczy Obiekt w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca 
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usunie na własny koszt każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, czy wyosiowaniu Obiektu. 

Generalny Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 

Budowlanym i innymi przepisami. Inwestor zachowuje prawo sprawdzenia wytyczenia 

Obiektu dokonanego przez Generalnego Wykonawcę.  

5. W zakresie w jakim Teren Budowy w ocenie Generalnego Wykonawcy jest niewystarczający 

dla potrzeb Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapewni we własnym 

zakresie i na własny koszt możliwość wejścia i korzystania, w niezbędnym zakresie, 

z terenów przyległych do Terenu Budowy, w tym działek sąsiednich i pasa drogowego. 

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom 

trzecim w związku z realizacją Robót, w tym za szkody wynikłe na Terenie Budowy. 

Generalny Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z wszelkich roszczeń, jakie mogą 

być podnoszone przez osoby trzecie względem Inwestora w związku z realizacją Robót, 

w tym za szkody wynikłe na Terenie Budowy i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor 

może ponieść z tego tytułu.  

§ 13  

Inne obowiązki Inwestora.  

1. Inwestor wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktów z Generalnym Wykonawcą 

w związku z wykonywaniem Umowy („Przedstawiciel Inwestora”). Wyznaczenie, 

odwołanie lub zmiana Przedstawiciela Inwestora następuje w formie pisemnej.  

Przedstawiciel Inwestora oznacza osobę reprezentującą Inwestora wobec Generalnego 

Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem, iż 

Przedstawiciel Inwestora nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, zmiany Umowy, 

zawierania porozumień dodatkowych oraz zaciągania w imieniu i na rzecz Inwestora innych 

zobowiązań niż przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony 

w szczególności do przekazywania Generalnemu Wykonawcy do wykorzystania wzorów 

i formularzy dokumentów dotyczących organizacji procesu inwestycyjnego w ramach 

wykonania Robót, które to dokumenty Generalny Wykonawca jest zobowiązany 

wykorzystywać w toku procesu inwestycyjnego zgodnie z poleceniem Inwestora.  Wszelkie 

prawa i kompetencje Przedstawiciela Inwestora wynikające z Umowy mogą być 

wykonywane bezpośrednio przez Inwestora.  

2. Inwestor dokonywać będzie płatności z tytułu wykonywania Robót objętych Umową 

zgodnie z § 25 i § 26 Umowy.  

3. Inwestor udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Generalnego 

Wykonawcę odpowiedniego pełnomocnictwa do działania w imieniu Inwestora we 

wszystkich sprawach wynikających z Umowy, w których obowiązkiem Generalnego 

Wykonawcy jest działanie w imieniu Inwestora, np. uzyskanie w imieniu Inwestora 

Pozwolenia na Użytkowanie.  
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4. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy kopię Pozwolenia na Budowę oraz dziennik 

budowy w dniu przekazania Terenu Budowy oraz zapewni w trakcie realizacji Robót 

Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski / Zarządzającego Inwestycją we wszystkich 

branżach.  

§ 14  

Obowiązki Generalnego Wykonawcy.  

1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji Obiektu w szczególności do:  

a) wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze i przy 

dochowaniu należytej staranności, w zgodzie z przepisami prawa i wymogami 

współczesnej wiedzy technicznej;  

b) wykonania Robót objętych Umową zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową 

przekazaną przez Inwestora, oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi 

i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu 

należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego 

Wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiednich wymogów zawartych 

w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po zawarciu 

Umowy;  

c) zapewnienia obsługi geodezyjnej i geologicznej na każdym etapie realizacji Robót, 

na własny koszt, a także zapewnienie wykonania badań laboratoryjnych wszelkich 

próbek materiałów oraz wyposażenia zgodnie z wymaganiami Inwestora;   

d) zapewnienia kierowników poszczególnych rodzajów robót, w tym Kierownika 

Budowy oraz nadzoru kierowników robót, posiadających ważne uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w poszczególnych 

specjalnościach i branżach, jak również nadzoru specjalistycznego dla Robót 

wymagających takiego nadzoru;  

e) zabezpieczenia Terenu Budowy estetycznym i trwałym ogrodzeniem 

tymczasowym według uzgodnień z Inwestorem, zapewnienia jego stałej 

konserwacji i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania 

i zamalowywania, przy czym Inwestor za każdym razem musi wyrazić zgodę na 

jakiekolwiek działania reklamowe prowadzone na budowie przez Generalnego 

Wykonawcę;  

f) zapewnienia ustalonego przez Inwestora miejsca na tablice reklamowe inwestycji 

na Terenie Budowy oraz, na swój koszt, w przypadku konieczności ich relokacji, 

przeniesienia ich w inne uzgodnione miejsce;  

g) prowadzenia Robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeństwa ani emisji zanieczyszczeń na nieruchomości sąsiednie i wspólne 

drogi dojazdowe;  
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h) z zastrzeżeniem postanowień określających zakres Robót (jak wskazane 

w definicji „Robót budowlanych”) zapewnienia usunięcia z Terenu Budowy (w tym 

przestrzeni pod powierzchnią Terenu Budowy) i odpowiedniego zabezpieczenia, 

na koszt Generalnego Wykonawcy, napotkanych obiektów saperskich, jak również 

innych niezinwentaryzowanych obiektów, które powinny być usunięte z Terenu 

Budowy w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania całości Robót i realizacji 

Obiektu,  

i) zapewnienia na swój koszt rozprowadzenia od punktów przyłączy po Terenie 

Budowy wszelkich mediów, jakich będzie potrzebował na potrzeby budowy 

(wody, prądu, telekomunikacji itd.) oraz odprowadzania ścieków bytowych 

z zaplecza budowy do kanalizacji lub szczelnych zbiorników bezodpływowych 

oraz wywozu do oczyszczalni ścieków, wraz z zawarciem odpowiednich umów na 

dostawę usług;  

j) pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła, odprowadzania 

ścieków itp. na Terenie Budowy od dnia przejęcia Terenu Budowy do daty 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego;  

k) prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania 

Dokumentacji Powykonawczej; 

l) zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbędnych danych i dokumentacji, 

wynikających z obowiązków Generalnego Wykonawcy (w tym wymaganych przez 

art. 56 i art. 57 Prawa budowlanego), dotyczących wykonanych Robót, 

koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu;  

m) uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu;  

n) dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Robót;  

o) ponoszenia wszelkich wydatków związanych z realizacją Umowy;  

p) zapewnienia, na Terenie Budowy, pomieszczeń dla swoich Podwykonawców, 

z możliwością korzystania  z sanitariatów, oraz nieodpłatnego (chyba że 

Podwykonawca zaakceptuje odpłatność) korzystania przez nich z zaplecza 

budowy i potrzebnych mediów; 

q) utrzymania dróg dojazdowych w czystości oraz niezwłocznej naprawy – na własny 

koszt - wszelkich uszkodzeń tych dróg powstałych w związku z prowadzeniem 

Robót w ramach Umowy;  

r) zwrotne przekazanie Terenu Budowy Inwestorowi po zakończeniu Robót nie 

później niż w terminie 5 (pięciu) dni po dacie Protokołu Odbioru Końcowego oraz 

w każdym innym przypadku określonym w Umowie;  
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s) zapewnienie przez cały czas trwania realizacji Robót przedstawicielom Inwestora 

wykonywania fotografii dokumentującej jakość wykonywanych Robót i postęp 

w ich wykonywaniu;  

t) udostępnienie Terenu Budowy potencjalnym klientom Inwestora na jego prośbę. 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest ponadto zapewnić, w szczególności 

odpowiednią ilość elementów ochrony osobistej, w tym kasków ochronnych, 

kamizelek, okularów, butów, skarpet, dla odwiedzających także w trakcie trwania 

dni otwartych organizowanych przez Inwestora. Generalny Wykonawca 

przeprowadzi dla wszystkich osób wchodzących na Teren Budowy obowiązkowe 

szkolenie BHP w zakresie umożliwiającym bezpieczne przebywanie na Terenie 

Budowy; Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony stosownym 

zaświadczeniem i potwierdzone przez osobę szkoloną (potwierdzenie odbycia 

szkolenia); 

u) zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego tj. trzech klimatyzowanych kontenerów 

na potrzeby Inwestora wraz z zapewnieniem możliwości korzystania z sali 

konferencyjnej, kuchni i WC;  

v) wykonanie pełnego ogrodzenia tymczasowego, pomalowanego na kolor wskazany 

przez Inwestora, na którym  Inwestor może umieścić informacje dotyczące 

inwestycji;  

w) zapewnienie i przygotowanie na terenie lub obok placu budowy miejsca, na 

którym zorganizowane zostanie biuro sprzedaży oraz 10 (dziesięć) miejsc 

postojowych dla potrzeb Inwestora, poprzez wyrównanie i utwardzenie terenu 

oraz podłączenie biura sprzedaży do mediów. 

2. Generalny Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje pełną i wyczerpującą wiedzą na 

temat zakresu Robót, jak i wszystkich czynności, które są konieczne w celu należytego 

wykonania Robót oraz pełnego i należytego wykonania Umowy. Generalny Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z Pozwoleniem na Budowę stanowiącym Załącznik 

nr 1a do Umowy oraz Dokumentacją Projektową i potwierdza, że jest ona kompletna 

i w pełni wystarczająca do realizacji Robót z zastrzeżeniem § 4 ust. 5. W przypadku, gdyby 

w toku wykonywania Robót okazało się konieczne dokonanie zmian w projekcie 

budowlanym zatwierdzonym w Pozwoleniu na Budowę, Inwestor uzyska niezbędną zgodę 

projektanta na taką zmianę, o ile będzie ona konieczna. Inwestor stwierdza, a Generalny 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Inwestor nie posiada wiedzy w zakresie 

budownictwa, planowania urbanistyczno-architektonicznego i inżynierii budowlanej. 

Określa to oczekiwany przez Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i umiejętności 

wymaganych od Generalnego Wykonawcy, jakie są odpowiednie dla realizacji Robót. 

Zakresu profesjonalizmu oczekiwanego od Generalnego Wykonawcy w tym kontekście nie 

narusza fakt zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektów lub inżynierów.  
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3. Generalny Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, 

materiały, właściwy sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do 

wykonania Robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione 

w Umowie.  

4. Po zakończeniu Robót, a przed zwrotem Terenu Budowy, Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy z wszelkich materiałów i zanieczyszczeń 

związanych z wykonywaniem Robót oraz zlikwidować na swój koszt urządzenia 

tymczasowe.  

5. Generalny Wykonawca ma obowiązek wykonać Roboty oraz usunąć wszelkie Wady 

i Usterki, wykonać zaakceptowane przez Inwestora Zmiany, o których mowa w § 18 Umowy 

z należytą profesjonalną starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów 

składających się na Umowę, jak również według standardów zgodnych z Umową, w tym 

przy zachowaniu wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa i Polskich Norm. Tak 

wykonane Roboty będą wysokiej jakości i będą zdatne do wykorzystania zgodnie z ich 

zamierzonym przeznaczeniem określonym w Umowie.  

6. Generalny Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 

Robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zastosowanie właściwych rozwiązań 

technologicznych oraz prawidłowych metod organizacji Robót, a także za sporządzoną 

przez Generalnego Wykonawcę lub na jego zlecenie Dokumentację Budowlaną 

i Dokumentację Powykonawczą.  

7. Generalny Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Robót oraz Plan BIOZ 

i przedstawi go do akceptacji Inwestora najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy wg 

zgłoszenia do PINB. Jeden egzemplarz zaakceptowanego Planu BIOZ Generalny Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi. Jeśli w trakcie postępu Robót okaże się to konieczne, zwłaszcza 

z uwagi na przepisy prawa, Generalny Wykonawca zapewni zaktualizowanie Planu BIOZ 

i jeden egzemplarz zaktualizowanego Planu BIOZ dostarczy Inwestorowi.  

8. Podczas całego procesu inwestycyjnego Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

regularnie usuwać śmieci, odpady, nadmiar materiałów, materiały zniszczone i utrzymywać 

właściwy porządek na całym Terenie Budowy oraz na terenie przyległym do Terenu 

Budowy. Na każdorazowe wezwanie Inwestora Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawiać dokumenty potwierdzające prawidłową gospodarkę odpadami.  

9. Generalny Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania zgody Inwestora 

i uzgodnienia z odpowiednimi Władzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji 

o charakterze komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy.  

10. Z dniem przekazania Terenu Budowy Generalnemu Wykonawcy, Generalny Wykonawca 

zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich związanej 

z wykonywaniem Robót i Terenem Budowy powstałych z przyczyn po stronie Generalnego 

Wykonawcy, w tym między innymi, roszczeń związanych z działaniami pracowników 
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Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawców i poniesie koszty naprawy szkód, jakie 

Inwestor może ponieść w związku z takimi roszczeniami. W szczególności, po przekazaniu 

mu Terenu Budowy, Generalny Wykonawca:  

a) ponosi wszelkie ryzyko związane z Terenem Budowy, w tym, między innymi, 

roszczenia z tytułu szkód lub uszkodzeń ciała poniesionych przez osoby 

trzecie na Terenie Budowy lub z Terenu Budowy (włącznie 

z przedstawicielami i pracownikami Inwestora), opłaty administracyjne lub 

grzywny z tytułu, między innymi, ochrony środowiska i przyrody (w tym 

ochrony drzew i krzewów), oraz dróg publicznych (przy ustalaniu należnego 

odszkodowania uwzględniana będzie wina osoby poszkodowanej), oraz  

b) nie może powoływać się na zdarzenia związane z Terenem Budowy w celu 

uzasadnienia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

11. Generalny Wykonawca gwarantuje, że będzie zawsze zatrudniał wystarczającą liczbę 

odpowiednio wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy w celu zakończenia 

i przekazania Robót do Daty Zakończenia. 

12. Generalny Wykonawca uzyska, poprzez osobę fizyczną wskazaną przez Generalnego 

Wykonawcę, działającą jako pełnomocnik Inwestora, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, 

opinie, protokoły, zatwierdzenia, jak również dokona wszelkich zgłoszeń, jakie są konieczne 

do realizacji Robót, z wyjątkiem decyzji zmieniających powyższe decyzje, jeśli konieczność 

ich uzyskania wynika z przyczyn leżących po stronie Inwestora. Generalny Wykonawca 

będzie w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania takiego pełnomocnika. 

Zobowiązanie Generalnego Wykonawcy obejmuje również wypełnienie wszelkich zaleceń 

i warunków zawartych w takich dokumentach lub z nimi związanych. Wszelkie takie 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoły i zatwierdzenia będą udzielone na rzecz 

Inwestora. Generalny Wykonawca pokryje we własnym zakresie wszelkie wydatki 

związane z czynnościami podejmowanymi w imieniu lub na rzecz Inwestora, z wyjątkiem 

innych przypadków wyraźnie wynikających z niniejszej Umowy. Wydatki takie nie 

podlegają zwrotowi przez Inwestora, ani Inwestor nie będzie zobowiązany do zwolnienia 

Generalnego Wykonawcy ze zobowiązań, które ten zaciągnął w celu należytego świadczenia 

usług. Generalnemu Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zaliczki od Inwestora.  

13. Generalny Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbędne dla 

realizacji Robót oraz że we wszelkich sprawach wynikających z realizacji Umowy będzie 

wypełniał żądania, przekazywał wszelkie zawiadomienia określone jako niezbędne 

w Pozwoleniu na Budowę, postanowieniach wszelkich przepisów, ustaw, rozporządzeń lub 

innych regulacji, wydanych przez wszelkie władze publiczne posiadające jurysdykcję nad 

Robotami. Generalny Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie 

zezwolenia, których konieczność uzyskania może pojawić się w trakcie prowadzenia Robót.  
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14. Generalny Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów prawa 

pracy dotyczących jego pracowników, będzie ich odpowiednio wynagradzał i będzie 

respektował wszelkie przysługujące im prawa. Generalny Wykonawca zażąda od personelu 

przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia personelowi 

higieny i bezpieczeństwa pracy.  

15. Generalny Wykonawca nie będzie werbował ani próbował rekrutować swojego personelu 

spośród osób aktualnie pracujących dla Inwestora.  

16. Generalny Wykonawca będzie bezwarunkowo przestrzegał wszystkich przepisów prawa 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca winien na własny koszt 

podjąć niezbędne środki ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa własnej kadry 

i bezpieczeństwa pracy we współpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej służby 

zdrowia. Strony ustalają, iż w żadnych okolicznościach Inwestor nie będzie z jakiegokolwiek 

powodu ponosił odpowiedzialności za szkody spowodowane niezapewnieniem przez 

Generalnego Wykonawcę służb medycznych na Terenie Budowy.  

17. Generalny Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg 

i mostów spowodowane przez środki transportowe służące realizacji przedmiotu Umowy, 

Sprzęt i działania Generalnego Wykonawcy Podwykonawców i dostawców oraz zwolni 

Inwestora z wszelkich roszczeń Władz lub osób trzecich podnoszonych wobec Inwestora 

z tego tytułu.  

18. We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Generalny Wykonawca będzie 

zachowywał należyte względy wobec wszelkich uznawanych w Polsce świąt i dni wolnych 

od pracy.  

19. Przez cały czas Generalny Wykonawca będzie stosował wszelkie uzasadnione środki do 

przeciwdziałania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, buntowniczym lub 

naruszającym porządek lub dobre obyczaje pośród swojego personelu oraz personelu 

Podwykonawców, jak również podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia 

osób i mienia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Robót przed ewentualnymi 

szkodami, które mogą zostać spowodowane w związku z prowadzeniem Robót lub 

zachowaniem personelu Generalnego Wykonawcy i Podwykonawców.  

20. Wszelkie Materiały powinny być dostarczone przez Generalnego Wykonawcę wraz 

z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami stwierdzającymi dopuszczenie tych 

Materiałów do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 

Europejskiej wymaganymi przepisami prawa, takimi jak między innymi: deklaracje 

zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty 

dopuszczenia do użytku lub obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Materiały winny być w pełni 

zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, 

pozwoleniami i instrukcjami właściwych organów i instytucji. Generalny Wykonawca 
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będzie stosował jedynie Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, 

zgodne z wymogami prawa budowlanego i wszelkich innych mających zastosowanie 

przepisów prawa i regulacji oraz zgodnie z rekomendacjami Inwestora. Wszelkie Materiały 

staną się własnością Inwestora z chwilą ich wbudowania lecz nie później, niż z chwilą 

zapłaty za nie przez Inwestora. Niezależnie od powyższego, ryzyko utraty (w tym 

w szczególności kradzieży) lub uszkodzenia Materiałów przechodzi na Inwestora z chwilą 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla całości Robót; jednakże ryzyko takie 

pozostaje przy Generalnym Wykonawcy mimo podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, 

jeśli utrata lub uszkodzenie nastąpiło przed chwilą jego podpisania. Urządzenia będą wolne 

od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Jakość Materiałów i wszelkich części 

Robót powinna być badana i kontrolowana na bieżąco w trakcie wykonywania Robót i po 

ich zakończeniu. Wyniki wszystkich badań i kontroli powinny być zawarte w protokołach 

załączonych do Dziennika Budowy i powinny być przywołane w Dzienniku Budowy. Koszt 

wykonania badań i kontroli będzie poniesiony przez Generalnego Wykonawcę.  

21. Generalny Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiórkowe, jeżeli takie prace okażą się 

konieczne w trakcie realizacji Robót. Materiały pochodzące z rozbiórki staną się własnością 

Generalnego Wykonawcy, o ile Inwestor nie poleci inaczej na piśmie. Generalny Wykonawca 

będzie usuwał te materiały z Terenu Budowy w miarę postępu prac.  

22. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót, Generalny Wykonawca sprawdzi 

i udokumentuje w formie pisemnej, fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy 

oraz otaczających go terenów i sąsiadujących z nim budynków i obiektów budowlanych 

(chodników, dróg, placów, budynków, infrastruktury) i będzie przechowywał te materiały 

do zakończenia Okresu Gwarancyjnego.  

23. Generalny Wykonawca jest zobowiązany uchronić przed zniszczeniem i uszkodzeniem 

drzewa rosnące na Terenie Budowy (i w jego bezpośrednim sąsiedztwie) przeznaczone do 

zachowania i/lub planowane do usunięcia w przyszłości – podczas realizacji kolejnego 

etapu Inwestycji (Etapu III) nieobjętego Umową - a zlokalizowanych na działkach nr [•] w 

sposób i w zakresie określonym w Projekcie Budowlanym w części zatytułowanej 

„Inwentaryzacja zieleni projekt gospodarki zielenią”. W wypadku zniszczenia lub istotnego 

uszkodzenia ww. drzew, Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w 

wysokości przewidzianej przez właściwe przepisy prawa w odniesieniu do każdego 

przypadku zniszczenia lub istotnego uszkodzenia (na dzień zawarcia Umowy w wysokości 

administracyjnych kar wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 t.j.). Zastrzeżenie powyższych kar nie wyłącza możliwości 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody.  

24. Generalny Wykonawca jak i Inwestor mają prawo do oznakowania informacyjno – 

promocyjnego placu budowy, na które składa się oznakowanie kontenerów biuro budowy, 

umieszczenie flag firmowych na terenie planu budowy czy umieszczenie banerów / 
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tabliczek informacyjnych na ogrodzeniu, wokół placu budowy – po uprzednim wspólnym 

uzgodnieniu i zatwierdzeniu. W przypadku braku możliwości uzgodnienia ostateczną 

decyzja o zatwierdzeniu podejmowana jest przez Przedstawiciela Inwestora. Wizualizacje 

oznakowania ze strony Generalnego Wykonawcy w celu zatwierdzenia, zostaną przesłane 

pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 31 ust. 2 lit. a) poniżej.  

§ 15  

Bezpieczeństwo i ochrona Robót oraz zachowanie warunków ochrony środowiska.  

1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest:  

a) zapewnić, aby na Terenie Budowy nie przebywały osoby do tego 

nieupoważnione, oraz zapewnić przestrzeganie na Terenie Budowy zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, jak 

również zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na 

Terenie Budowy, w szczególności zapewnić noszenie ochron osobistych, 

w tym w szczególności kasków ochronnych oraz właściwego obuwia 

ochronnego przez wszystkich pracowników i personel Generalnego 

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców, jak również noszenie właściwego, 

jednolitego ubioru roboczego i identyfikatorów zawierających nazwę lub logo 

podmiotu zatrudniającego tę osobę (tj. Generalnego Wykonawcy lub 

Podwykonawcy) lub, w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej 

przez osobę fizyczną, firmę przedsiębiorcy; Generalny Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania na Terenie Budowy kontroli 

wejść i wyjść pracowników i innych osób z personelu Generalnego 

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców, 

jeśli zgodnie z Umową zostaną zaangażowani w proces inwestycyjny) na / z 

Terenu Budowy; na wniosek Inwestora Generalny Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi dane zarejestrowane zgodnie z niniejszym § 15 ust. 1 lit. a) 

Umowy;  

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie zabezpieczenia placu 

budowy, osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. oraz 

prefabrykowane płyty drogowe;  

c) do oświetlenia całego Terenu Budowy, także w dni wolne od pracy;  

d) umieścić na budowie regulamin Terenu Budowy zaakceptowany wcześniej 

przez Inwestora;  

e) zabezpieczyć Teren Budowy w niezbędny podręczny sprzęt gaśniczy oraz 

profesjonalną okresową inspekcję w zakresie ochrony p.poż. prowadzonych 

prac.  
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2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania Robót oraz usuwania Wad i Usterek powinny 

być przeprowadzane w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności 

wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać osobom trzecim w stopniu większym, niż 

to jest konieczne, warunków życia oraz użytkowania, zajmowania lub dostępu terenów, 

dróg publicznych i prywatnych. Prace szczególnie hałaśliwe i uciążliwe dla otoczenia 

powinny być prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami właściwych organów. Generalny 

Wykonawca zastosuje się niezwłocznie do wszelkich decyzji, poleceń i zarządzeń 

porządkowych właściwych organów dotyczących czasu i sposobu prowadzenia prac. 

Wydanie takich decyzji, poleceń lub zarządzeń nie będzie stanowiło podstawy do zmian 

w Harmonogramie Robót.  

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Inwestora przed wszelkimi 

roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek 

lub w związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest za nie 

odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowiązany 

zrekompensować Inwestorowi poniesione z tego tytułu koszty lub inne szkody.  

4. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w 

jego otoczeniu oraz jest zobowiązany do stosowania materiałów spełniających normy 

ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie stwarzających zagrożeń dla środowiska.  

5. Generalny Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg 

prowadzących do Terenu Budowy przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem 

spowodowanym środkami transportu jego lub Podwykonawców, a także podejmie wszelkie 

odpowiednie środki do zabezpieczenia budynków i infrastruktury na Terenie Budowy. 

Generalny Wykonawca pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania dróg 

dojazdowych wynikających z działań Generalnego Wykonawcy i współpracujących z nim 

przy realizacji Robót podmiotów zakontraktowanych przez Generalnego Wykonawcę.  

6. Generalny Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe odprowadzanie ścieków 

pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych 

z prowadzeniem Robót i w tym zakresie winien ściśle trzymać się przepisów wydanych 

przez odpowiednie Władze. Generalny Wykonawca będzie również wytwórcą oraz 

posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji Robót i jest zobowiązany 

do ich zagospodarowania i utylizacji. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do 

postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami 

określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 t.j.) 

oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 

1219 t.j.).  

7. Generalny Wykonawca zapewnia, że: 
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i. Roboty wykonywane będą z zachowaniem wszystkich norm obowiązujących w 

dziedzinie prewencji i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników, w tym w 

szczególności wynikających z odnośnych przepisów prawa wydanych w związku z 

wirusem SARS-CoV-2, w tym ustaw szczególnych, rozporządzeń Rady Ministrów, 

właściwych ministrów, a także zaleceń i wytycznych opracowanych przez Główny 

Inspektorat Sanitarny we współpracy z właściwymi ministerstwami oraz pozostałych 

wytycznych i norm odnoszących się do zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

jak również, wszystkich innych osób narażonych na zagrożenie; 

ii. pracownicy Generalnego Wykonawcy oraz wszelkie inne osoby działające w jego 

imieniu lub na jego zlecenie oraz Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy będą 

posiadali i używali wszelkich odpowiednich aktualnie wymaganych i 

rekomendowanych środków zabezpieczających przed zagrożeniami związanymi z 

ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (takich jak np. maski ochronne, środki do 

dezynfekcji rąk, rękawice ochronne), jak również stosowali się do aktualnych 

wymagań i wytycznych w zakresie sposobu postępowania w tym zakresie (takich jak 

np. zachowywanie dystansu pomiędzy pracownikami / stanowiskami pracy / 

zespołami pracowników) wynikających w szczególności z odpowiednich przepisów 

prawa wydanych w związku z wirusem SARS-CoV-2, w tym ustaw szczególnych, 

rozporządzeń Rady Ministrów, właściwych ministrów, a także zaleceń i wytycznych 

opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z właściwymi 

ministerstwami, a także do Instrukcji postępowania w sytuacji identyfikacji ryzyka 

zarażenia czynnikiem epidemiologicznym COVID 19 - stanowiącej Załącznik nr 8.24; 

iii. niezwłocznie poinformuje Inwestora o zidentyfikowanym ryzyku zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności o potwierdzonym przypadku / przypadkach  

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zdiagnozowanego u pracowników Generalnego 

Wykonawcy realizujących Roboty oraz wszelkich innych osób działających w jego 

imieniu lub na jego zlecenie oraz Podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz 

o wdrożonym w związku z identyfikacją przypadku / przypadków zarażenia 

rozwiązaniem zapewniającym zminimalizowanie ryzyka zakażenia pozostałych 

podmiotów realizujących Roboty. 

§ 16 

Dostęp do Terenu Budowy.  

1. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inwestorowi, organom nadzoru 

budowlanego, Władzom, jak również Nadzorowi Autorskiemu i Nadzorowi Inwestorskiemu 

/ Zarządzającemu Inwestycją, oraz innym osobom wskazanym przez Inwestora, dostępu do 

Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane, lub przewiduje się 

wykonywanie, Robót związanych z realizacją Umowy. Osoby nieupoważnione przez 

Inwestora lub Generalnego Wykonawcę i nie mające bezpośredniego związku z realizowaną 

inwestycją mają zakaz wstępu na cały Teren Budowy.  
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2. W razie potrzeby, Generalny Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć możliwość 

korzystania z Terenu Budowy przez innych wykonawców zatrudnionych przez Inwestora 

oraz w uzgodnieniu z Inwestorem udostępnić im właściwy front robót.  

§ 17  

Harmonogram Robót.  

1. Pozwolenie na Użytkowanie powinno być uzyskane nie później niż do [●] roku, natomiast 

Data Zakończenia Robót to [●] roku. Szczegółowy Harmonogram Robót stanowi Załącznik 

nr 2 do Umowy. Data zakończenia Robót Wykończeniowych zostanie uzgodniona pomiędzy 

Stronami w Umowie o Wykonanie Robót Wykończeniowych.  

2. Harmonogram Robót może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek Generalnego 

Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.  

3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się realizować poszczególne grupy lub rodzaje Robót 

objętych Umową w terminach ustalonych w Harmonogramie Robót.  

4. Generalny Wykonawca będzie miał prawo do przesunięcia Daty Zakończenia lub daty 

realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót, w przypadku zlecenia przez 

Inwestora Zmian wpływających na wydłużenie okresu Robót, z uwzględnieniem 

postanowień § 18 Umowy lub polecenia Wstrzymania Robót przez Inwestora z przyczyn, za 

które Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

5. Ponadto, Data Zakończenia lub data realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót 

ulega przesunięciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach:  

a) przerwania realizacji Robót przez Władze, z przyczyn innych niż leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy,  

b) niemożności prowadzenia Robót z powodu Siły Wyższej.  

6. Przesunięcie Daty Zakończenia lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie 

Robót, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, może nastąpić o okres nie dłuższy, niż czas 

trwania przyczyny. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Generalny Wykonawca 

dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia lub zminimalizowania opóźnień oraz, że 

z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ust. 4 i 5 powyżej oraz innych postanowień Umowy 

przewidujących wprost uprawnienie do przesunięcia Daty Zakończenia, Generalny 

Wykonawca nie będzie upoważniony do jakiegokolwiek przesunięcia Daty Zakończenia lub 

daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót, w szczególności w przypadku 

jakichkolwiek opóźnień spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem bądź 

niewykonywaniem przez niego lub któregokolwiek z Podwykonawców lub dostawców 

jakichkolwiek zobowiązań Generalnego Wykonawcy.  

7. Generalny Wykonawca będzie uprawniony do przesunięcia Daty Zakończenia lub daty 

realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robót w wypadkach, o których mowa w ust. 
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4 i 5 powyżej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na piśmie o powstaniu 

przyczyny, mogącej mieć wpływ na przedłużenie czasu wykonania Robót oraz wpisze 

odpowiednią informację do dziennika budowy w ciągu 5 (pięciu) Dni od dnia powstania tej 

przyczyny oraz poda Inwestorowi na piśmie niezbędny czas takiego przedłużenia 

w terminie 7 (siedmiu) Dni od ustania przyczyny powodującej konieczność przedłużenia. 

W przypadkach zmiany Daty Zakończenia lub daty realizacji etapu wskazanego 

w Harmonogramie Robót z powodów wymienionych w ustępie 4 lub 5 niniejszego 

paragrafu, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od żądania Inwestora, Generalny 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi do akceptacji uaktualniony 

Harmonogram Robót. Jeżeli Generalny Wykonawca nie spełni tego warunku, Inwestor może 

wstrzymać płatność faktur, aż do czasu złożenia uaktualnionego Harmonogramu Robót.  

8. Jeśli kiedykolwiek podczas wykonywania Robót Generalny Wykonawca będzie miał 

podstawy do uznania, że Roboty lub ich część mogą nie zostać zakończone w terminie 

określonym w Harmonogramie Robót, wówczas, niezależnie od tego, czy wynika to 

z przyczyn określonych w ust. 4 i 5 powyżej, czy też z jakichkolwiek innych przyczyn, 

Generalny Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Inwestora o takim możliwym opóźnieniu. 

Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora tak szybko jak to możliwe, nie później jednak 

niż w ciągu 5 (pięciu) Dni roboczych od wystąpienia zdarzenia, o:  

a) przyczynie opóźnienia;  

b) szacowanym wpływie opóźnienia na Harmonogram Robót;  

c) wszelkich działaniach, jakie zdaniem Generalnego Wykonawcy są 

odpowiednie w celu uniknięcia lub zmniejszenia opóźnienia.  

9. Generalny Wykonawca przedłoży Inwestorowi w Harmonogramie Robót harmonogram 

rzeczowo-finansowy, obejmujący wszelkie należności, do których będzie miał prawo 

Generalny Wykonawca zgodnie z Umową. Na każde żądanie Inwestora, Generalny 

Wykonawca przedłoży aktualizację tego planu. Suma płatności miesięcznych netto, 

płatnych na podstawie Świadectw Płatności Przejściowych nie może przekroczyć łącznie 

[●]% ([●] procent) Ceny Kontraktowej tzn. że nie mniej niż [●] % ([●] procent) Ceny 

Kontraktowej będzie płatne na podstawie Faktury Końcowej wystawionej po Odbiorze 

Końcowym. 

10. Inwestor może polecić Generalnemu Wykonawcy przyspieszenie wykonania Robót 

w stosunku do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

wykonać powyższe polecenie, o ile będzie to technicznie i organizacyjnie możliwe, a Strony 

uzgodnią ewentualne wynagrodzenie należne Generalnemu Wykonawcy z tego tytułu. Jeżeli 

Roboty będą opóźnione z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy 

w stosunku do Harmonogramu, Generalny Wykonawca będzie pracował na swój koszt 

w przyspieszonym tempie do czasu, aż Roboty znowu zaczną postępować zgodnie 
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z Harmonogramem Robót. Niewydanie polecenia przyspieszenia Robót przez Inwestora 

nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę w realizacji Robót.  

11. W przypadku zwłoki w wykonaniu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót, Generalny 

Wykonawca zwróci Inwestorowi kwoty kar umownych, jak również odszkodowań 

obejmujących w szczególności wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez Inwestora 

w związku ze zwłoką w wykonaniu Robót, w tym koszt dodatkowych podatków, kar 

umownych i odszkodowań, które Inwestor jest zobowiązany uiścić w związku z brakiem 

przekazania Obiektu lub jego części właściwym najemcom / lokatorom w terminie 

uzgodnionym z tymi najemcami / lokatorami.  

§ 18  

Zmiany. 

1. Każda zmiana zakresu Robót, w szczególności roboty dodatkowe lub roboty zamienne, 

wymaga pisemnego zlecenia Inwestora („Zmiany”), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 

Inwestor może zlecić, a Generalny Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić Zmiany. 

Wszelkie zobowiązania Generalnego Wykonawcy określone w Umowie mają również 

zastosowanie do Zmian.  

2. Po otrzymaniu od Inwestora informacji o planowanej Zmianie, Generalny Wykonawca 

przedstawi Inwestorowi, w ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania zawiadomienia 

o planowanej Zmianie, raport przedstawiający wpływ Zmiany na Harmonogram Robót oraz 

weryfikowalną wycenę robót dodatkowych, robót zamiennych lub robót zaniechanych, 

przygotowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu („Kosztorys Zmiany”), 

który będzie zawierał:  

a) szczegółowy opis robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych 

przewidzianych Zmianą;  

b) harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujący znaczące etapy robót 

i ich wpływ na Harmonogram Robót;  

c) ewentualny wpływ na Cenę Kontraktową; tam, gdzie Zmiana obejmuje 

zmniejszenie zakresu Robót (Roboty zaniechane), wartości i ceny netto (zł) 

zawarte w Cenniku szczegółowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy 

będą stanowiły podstawę do obliczenia zmiany (obniżenia) Ceny 

Kontraktowej z tytułu Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje roboty 

dodatkowe, zostaną one wycenione według najniższej wartości ceny netto (zł) 

zawartej dla danego rodzaju Robót w Załączniku nr 3 do Umowy. Jeżeli 

w Załączniku nr 3 do Umowy nie podano ceny netto (zł) dla danego rodzaju 

Robót, wynagrodzenie za takie roboty dodatkowe zostanie ustalone na 

podstawie ceny zaakceptowanej przez Inwestora spośród trzech ofert z rynku 

przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę lub, w przypadku nie 
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zaakceptowaniu przez Inwestora żadnej z przedstawionych ofert, jako cena 

danego rodzaju Robót dokonana na podstawie KNR w oparciu o średnią 

stawkę roboczogodziny materiałów i sprzętu dla robót inwestycyjnych 

w województwie mazowieckim, publikowaną kwartalnie w wydawnictwie 

SEKOCENBUD dla ostatniego kwartału poprzedzającego polecenie Zmiany;  

d) ewentualny wpływ na Harmonogram Robót.  

Jeżeli Generalny Wykonawca nie przedstawi oceny wpływu Zmiany na Cenę Kontraktową 

lub na Harmonogram Robót w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od 

otrzymania polecenia Zmiany, przyjmuje się, że Zmiana w zakresie robót dodatkowych nie 

będzie miała żadnego wpływu na Cenę Kontraktową ani Harmonogram Robót. Jeżeli w 

zakres Zmiany wchodzą roboty zaniechane, zaś Generalny Wykonawca nie przedstawi 

wpływu robót zaniechanych na Cenę Kontraktową, Kosztorys Zmiany w zakresie wpływu 

robót zaniechanych na Cenę Kontraktową zostanie sporządzony przez Inwestora w oparciu 

o ceny netto (zł) określone dla danego rodzaju robót zaniechanych w Załączniku nr 3 w 

terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na wykonanie Kosztorysu Zmian przez 

Generalnego Wykonawcę.  

3. W przypadku dostarczenia przez Generalnego Wykonawcę oceny wpływu Zmiany na Cenę 

Kontraktową oraz Harmonogram Robót zgodnie z ust. 2 powyżej, Generalny Wykonawca 

przystąpi do wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych po (1) pisemnym 

zatwierdzeniu przez Inwestora Kosztorysu Zmiany (w każdym przypadku) oraz (2) 

zawarciu aneksu do Umowy (w przypadku, gdyby Zmiana prowadziła do zmiany terminów 

etapów wskazanych w Harmonogramie Robót i/lub daty uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie i/lub Daty Zakończenia ). W takim przypadku Zmiana będzie rozliczana w 

oparciu o Kosztorys Zmiany zaakceptowany na piśmie przez Inwestora. Inwestor zastrzega 

sobie prawo weryfikacji wyceny takiej Zmiany w oparciu o obmiar powykonawczy, a w 

przypadku rozbieżności należna Generalnemu Wykonawcy kwota wynagrodzenia 

dodatkowego będzie iloczynem zaakceptowanych w Kosztorysie Zmiany cen netto (zł) i 

obmiaru powykonawczego robót składających się na Zmianę.  

4. Roboty zaniechane będą rozliczane na podstawie przedmiaru prac sporządzonego przez 

Generalnego Wykonawcę, zatwierdzonego przez Inwestora, przy zastosowaniu cen netto 

(zł) zawartych w Załączniku nr 3 do Umowy. W przypadku, gdy zaniechaniu podlega cała 

pozycja lub podpozycja, dla której przypisano określoną wartość w Załączniku nr 3 do 

Umowy, przedmiar nie jest wymagany, a rozliczenie takich Robót zaniechanych nastąpi 

poprzez odjęcie wartości przypisanej w Załączniku nr 3 do Umowy dla danej pozycji Robót 

zaniechanych od Ceny Kontraktowej. Strony uzgadniają, że łączna wartość Robót 

zaniechanych, nie może przekroczyć [•] % ([•] procent) wartości Robót, wskazanej 

w Harmonogramie Robót. 
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5. Zakrycie Robót może nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody przez Nadzór Inwestorski / 

Zarządzającego Inwestycją, pod rygorem nieuwzględnienia zakrytych robót w rozliczeniu 

Zmiany.  

6. Roboty zamienne będą rozliczane z uwzględnieniem postanowień dotyczących robót 

dodatkowych i robót zaniechanych. Uzyskana w ten sposób różnica między wartościami 

tych robót pomniejszy lub powiększy Cenę Kontraktową.  

7. Roboty, które Generalny Wykonawca wykona bez zachowania postanowień niniejszego 

§ 18 Umowy, nie będą dodatkowo wynagradzane, a Inwestor będzie miał prawo żądać ich 

usunięcia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.  

8. W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnią warunków wykonania polecenia Zmiany, Inwestor 

będzie miał prawo przejąć dany zakres prac, a Generalny Wykonawca będzie zobowiązany 

powołanemu przez Inwestora wykonawcy udostępnić Teren Budowy dla celu wykonania 

prac, organizacji zaplecza, korzystania z mediów, za wynagrodzeniem za media 

odpowiadającym faktycznym kosztom zużycia / dostarczenia oraz skoordynować prace 

takiego innego podmiotu ze swoimi Robotami, przy czym Generalny Wykonawca 

nie odpowiada za jakość robót wykonywanych przez taki podmiot. Generalny Wykonawca 

w takim przypadku (tzn. braku porozumienia) ma obowiązek zastosować się do wymagań 

postawionych przez Inwestora, związanych z tymi robotami.  

9. Generalny Wykonawca może inicjować procedurę Zmian. W takim przypadku zastosowanie 

będą miały postanowienia dotyczące procedury Zmiany inicjowanej poleceniem Inwestora, 

z zastrzeżeniem ustępów 10 – 17 tego paragrafu, przy czym procedurę Zmiany będzie 

uznawało się za rozpoczętą w momencie przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę 

kompletnego Kosztorysu Zmiany. 

10. Inwestor podczas realizacji Obiektu nie przewiduje Zmian lokatorskich, które 

skutkowałyby zmianą Daty Zakończenia oraz które mogłyby spowodować przesunięcia 

terminów określonych w Harmonogramie Robót. Generalny Wykonawca zobowiązuje się 

przyjąć do wykonania tego rodzaju Zmiany. Generalny Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznego informowania Inwestora w sytuacji, w której Zmiany lokatorskie 

wpływałyby na Datę Zakończenia oraz na przesunięcie terminów określonych 

w Harmonogramie Robót. Generalny Wykonawca może odmówić wykonania zleconych 

Zmian lokatorskich, gdyby wypływały na termin uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie. 

Wszystkie zgłoszone Zmiany lokatorskie muszą zostać wykonane do dnia uzyskania 

Pozwolenia na Użytkowanie i zgodnie z Harmonogramem Zmian lokatorskich, o którym 

mowa w § 18 ust. 15 lit. c).  

11. W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Generalnego Wykonawcę, jeśli 

z Kosztorysu Zmiany wynika, że propozycja Generalnego Wykonawcy może, zdaniem 

Generalnego Wykonawcy, w razie jej przyjęcia, przyśpieszyć Datę Zakończenia lub obniżyć 

koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Robót, lub 
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poprawić sprawność lub zwiększyć wartość ukończonych Robót dla Inwestora, lub w inny 

sposób być korzystną dla Inwestora, to takie informacje, poprzedzone kompleksową, 

wielobranżową weryfikacją Zmiany przez Generalnego Wykonawcę, winny być zawarte 

w Kosztorysie Zmiany. Jeżeli Inwestor, zatwierdzi Kosztorys Zmiany poprzez podpisanie 

Kosztorysu Zmiany, to w takiej sytuacji:  

a) Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie na własny koszt 

i ryzyko niezbędnej dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, 

uzgodnień i stanowisk organów oraz podmiotów trzecich z zachowaniem 

wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, a także do 

wykonania robót wynikających z wprowadzenia Zmiany,  

b) dokumentacja, o której mowa w lit. a) powyżej, winna uzyskać akceptację 

Inwestora i uprawnionego projektanta (w tym projektanta projektu 

budowlanego),  

c) jeżeli ta Zmiana spowoduje obniżenie Ceny Kontraktowej dla danej części 

Robót, to Generalnemu Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie, które 

będzie częścią Ceny Kontraktowej, które będzie stanowiło 40 % (czterdzieści 

procent) różnicy w Cenie Kontraktowej, wynikającej z zaakceptowanego przez 

Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszej lit. 

c) wyczerpuje całość roszczeń Generalnego Wykonawcy z tego tytułu.  

12. W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Inwestora, jeśli z Kosztorysu Zmiany 

wynika, że propozycja Inwestora może przyśpieszyć Datę Zakończenia, lub obniżyć koszt 

ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Robót, lub 

poprawić sprawność lub zwiększyć wartość ukończonych Robót dla odpowiednio 

Inwestora, lub w inny sposób być korzystną dla Inwestora, to takie informacje, poprzedzone 

kompleksową, wielobranżową weryfikacją Zmiany przez Generalnego Wykonawcę, winny 

być zawarte w Kosztorysie Zmiany. Jeżeli Inwestor, zatwierdzi Kosztorys Zmiany poprzez 

podpisanie Kosztorysu Zmiany, to w takiej sytuacji:  

a) Inwestor będzie odpowiedzialny za opracowanie na własny koszt niezbędnej 

dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i stanowisk 

organów oraz podmiotów trzecich z zachowaniem wszelkich wymogów 

wynikających z obowiązujących przepisów i przekazanie jej Generalnemu 

Wykonawcy;  

b) Generalny Wykonawca działając z należytą starannością wymaganą w tym 

zakresie, zweryfikuje przekazaną mu odpowiednio przez Inwestora 

dokumentację, o której mowa w lit. a) powyżej i potwierdzi na piśmie 

w terminie 7 (siedmiu) Dni od przekazania mu dokumentacji swoją akceptację 

dokumentacji w przekazanej formie i treści; do zakresu obowiązków 
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i odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy w stosunku do przekazanej 

dokumentacji stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 6, 7 i 8 Umowy;  

c) jeżeli ta Zmiana spowoduje obniżenie Ceny Kontraktowej dla danej części 

Robót, to Generalnemu Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie, które 

będzie częścią Ceny Kontraktowej, które będzie stanowiło 20% (dwadzieścia 

procent) różnicy w Cenie Kontraktowej, wynikającej z zaakceptowanego przez 

Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszej lit. 

c) wyczerpuje całość roszczeń Generalnego Wykonawcy z tego tytułu.  

13. W ramach wykonania Zmian lokatorskich Generalny Wykonawca przyjmie do wykonania 

wszelkie Roboty w ramach Zmian lokatorskich wraz z przygotowaniem wszystkich 

niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Robót znajdują 

odpowiednie zastosowanie do Robót w ramach Zmian lokatorskich, chyba, że co innego 

wyraźnie wynika z niniejszej Umowy.  

14. Zmiany lokatorskie będą realizowane na podstawie odrębnych Zleceń na wykonywanie 

zmian w lokalach w Obiekcie składanych Generalnemu Wykonawcy przez Przedstawiciela 

Inwestora. Zmiany lokatorskie, które nie wpływają na zmianę ilości i rodzaju Robót oraz 

nie wpływają na zmianę zużycia Materiałów, będą dokonywane w ramach Ceny 

Kontraktowej (bez odrębnego wynagrodzenia).  

15. Niezależnie od innych obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie, Generalny 

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Robót w ramach Zmian lokatorskich 

w szczególności do:  

a) wstrzymania prowadzenia robót budowlanych w lokalu znajdującym się 

w Obiekcie, w przypadku przesłania przez Przedstawiciela Inwestora drogą 

mailową informacji na ten temat ze wskazaniem lokalu, którego dotyczy 

obowiązek wstrzymania robót budowlanych;  

b) dokonania Wyceny zmian zgodnie z „Cennikiem zmian lokatorskich” - Załącznik 

nr 8.25. do Umowy w terminie 4 (czterech) Dni roboczych od daty otrzymania 

Projektu Zmian lokatorskich;  

c) sporządzenia i przekazania Przedstawicielowi Inwestora harmonogramu 

wykonania robót budowlanych w ramach Zmian lokatorskich („Harmonogram 

Zmian lokatorskich”) w terminie 4 (czterech) Dni roboczych od daty 

otrzymania Projektu Zmian lokatorskich, uwzględniającego wymóg realizacji 

przez Generalnego Wykonawcę wszelkich Robót w ramach Zmian lokatorskich 

przed dniem uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie i daty realizacji 

poszczególnych etapów Robót wskazanych w Harmonogramie Robót, przy 

czym przesunięcie dat określonych w Harmonogramie Zmian lokatorskich 

może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Przedstawiciela 
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Inwestora i zakończeniu etapu Robót związanego z wykonaniem ścian i 

instalacji w Obiekcie.  

d) wykonania Robót w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z otrzymanym 

Projektem zmian lokatorskich i Harmonogramem Zmian lokatorskich, po 

otrzymaniu Zlecenia od Przedstawiciela Inwestora na ich wykonanie;  

e) sprawdzenia z należytą starannością otrzymanego Projektu Zmian lokatorskich 

w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Robót w ramach Zmian 

lokatorskich i Obiektu, w tym w zakresie ich spójności i poprawności 

technicznej oraz kompletności; W celu uniknięcia wątpliwości Generalny 

Wykonawca pozostaje zobowiązany do bieżącej weryfikacji Projektu Zmian 

lokatorskich podczas wykonywania Robót w ramach Zmian lokatorskich 

w zakresie określonym na wstępie niniejszego punktu d) oraz do informowania 

Inwestora o wszelkich nieprawidłowościach, niezwłocznie po ich 

zidentyfikowaniu; W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać sprawdzenia Projektu zmian lokatorskich, Generalny 

Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wady Robót 

w ramach Zmian lokatorskich wykonywanych na podstawie Umowy, 

spowodowane wadami tych dokumentów, a które mógł przewidzieć dokonując 

ich właściwego sprawdzenia, o którym mowa powyżej; Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia tych wad na własny koszt; Także wszelkie 

wynikające stąd roboty dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swój 

koszt; Nadto, w przypadku, gdyby Projekt Zmian lokatorskich nie określał 

w sposób szczegółowy technologii wykonywania Robót w ramach Zmian 

lokatorskich lub wykonania określonego elementu Obiektu, bądź też nie 

precyzował dostatecznie rodzaju i standardu Materiałów lub Urządzeń, 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego 

uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora i do zastosowania się 

do tej decyzji, a także do sporządzenia rysunków warsztatowych i uzyskania dla 

nich akceptacji właściwego projektanta oraz Inwestora; Prawa autorskie do 

wszelkich projektów związanych z wykonaniem Robót w ramach Zmian 

lokatorskich pozostaną własnością Inwestora; Generalny Wykonawca ma 

prawo powielać, wykorzystywać i przekazywać je na własny koszt jedynie na 

potrzeby wykonania Umowy; Nie będą one jednak wykorzystywane, powielane 

ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla celów wykonania Umowy;  

f) wznowienia robót budowlanych wstrzymanych zgodnie z punktem a) 

niniejszego ustępu po otrzymaniu od Przedstawiciela Inwestora 

powiadomienia w tym zakresie w przypadku rezygnacji przez nabywcę lokalu 

w Obiekcie z przeprowadzenia Zmian lokatorskich;  
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g) wykonania Robót w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z Umową, Projektem 

zmian lokatorskich, Harmonogramem Zmian lokatorskich oraz zgodnie z 

wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w 

budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, 

profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy, z uwzględnieniem 

odpowiednich wymogów zawartych w Dokumentacji Przetargowej lub 

przekazanych przez Inwestora po zawarciu Umowy;  

h) każdorazowego informowania Przedstawiciela Inwestora o planowanej dacie 

zakończenia prac związanych z przeprowadzaniem Zmian lokatorskich oraz 

wszelkich zmianach w Harmonogramie Zmian lokatorskich. 

16. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia będzie stanowić kwota 

wskazana przez Generalnego Wykonawcę w Wycenie, potwierdzonej przez Inwestora.   

17. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za realizację Zmian lokatorskich, będzie 

rozliczane na zasadach określonych poniżej:  

a) rozliczenie Generalnego Wykonawcy za realizację Zlecenia będzie się 

odbywało na podstawie faktur, wystawianych każdorazowo przez 

Generalnego Wykonawcę po podpisaniu przez Inwestora Protokołu 

Zaawansowania Finansowego, obejmującego rozliczane Zmiany lokatorskie;   

b) faktury Generalnego Wykonawcy podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu pod 

względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Inwestora pod 

względem zgodności z Wyceną dokonaną przez Generalnego Wykonawcę;  

c) każda płatność staje się wymagalna po upływie 30 (trzydziestu) Dni od dnia 

otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej przez Generalnego 

Wykonawcę faktury; Inwestor dokona zapłaty przelewem na konto 

Generalnego Wykonawcy wskazane w fakturze;  

d) wynagrodzenie wskazane na poszczególnych fakturach obejmuje wszelkie 

należności Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia. 

Generalny Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek 

dodatkowego wynagrodzenia za Zlecenie od Inwestora , oprócz wskazanego 

na odpowiedniej fakturze zgodnie z Wyceną dokonaną przez Generalnego 

Wykonawcę.  

§ 19 

Wstrzymanie i wznowienie Robót.  

1. Na pisemne polecenie Inwestora Generalny Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robót lub 

ich oznaczonej części na taki okres i w taki sposób, jaki Inwestor uzna za konieczny 

(„Wstrzymanie Robót”). Na czas Wstrzymania Robót Generalny Wykonawca zabezpieczy 



Załącznik nr 4 do  Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021 
 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych  

  przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap II 

 

Projekt umowy 

 

 

48  

  

Roboty lub ich część objętą Wstrzymaniem Robót zgodnie ze wskazaniami Inwestora. Jeżeli 

Wstrzymanie Robót jest spowodowane:  

a) przyczynami leżącymi po stronie Inwestora lub  

b) przerwaniem realizacji Robót przez Władze, z przyczyn innych niż leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy;  

c) innymi przyczynami nie leżącymi po stronie Generalnego Wykonawcy;   

2. Inwestor pokryje uzasadnione i udokumentowane niezbędne koszty Wstrzymania Robót, 

w tym koszty zabezpieczenia budowy uzgodnione z góry z Generalnym Wykonawcą  

Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o oszacowanych przez siebie takich kosztach 

w ciągu 10 (dziesięciu) Dni od dnia otrzymania od Inwestora polecenia Wstrzymania Robót 

(przy czym koszty zabezpieczenia Terenu Budowy zostaną podane jako koszt jednorazowy, 

a koszty Generalnego Wykonawcy związane z odpowiednim przesunięciem Daty 

Zakończenia zostaną podane za cały okres Wstrzymania Robót ze wskazaniem ile wynosi 

taki koszt dziennie na potrzeby obliczenia dodatkowych kosztów w przypadku 

przedłużenia się okresu Wstrzymania Robót), po czym Strony uzgodnią ostateczne koszty 

w oparciu o przedstawione przez Generalnego Wykonawcę zestawienie tych poniesionych 

kosztów. Inwestor ma prawo do weryfikacji zasadności zadeklarowanych a poniesionych 

przez Generalnego Wykonawcę kosztów i ostatecznej akceptacji ich wysokości w tym 

zażądania uzasadnienia poniesionego kosztu. W pozostałych wypadkach koszty związane 

ze Wstrzymaniem Robót, zabezpieczeniem Robót i ewentualnym przesunięciem Daty 

Zakończenia ponosi Generalny Wykonawca.  

3. Jeśli Generalny Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na piśmie o swych żądaniach 

związanych ze Wstrzymaniem Robót w ciągu 10 (dziesięciu) Dni od daty otrzymania 

polecenia Wstrzymania Robót, nie będzie miał on prawa do zwrotu poniesionych z tego 

tytułu kosztów. 

4. Generalny Wykonawca niezwłocznie przerwie realizację Robót w chwili otrzymania 

polecenia Wstrzymania Robót od Inwestora i dokona niezbędnego, poleconego przez 

Inwestora, zabezpieczenia Robót wykonanych oraz niezwłocznie rozpocznie ponownie 

Roboty w chwili otrzymania stosownych instrukcji od Inwestora. Ponowne podjęcie Robót 

nastąpi nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni od daty zawiadomienia o ponownym podjęciu 

Robót.  

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że wydanie przez właściwy organ lub sąd 

postanowienia / decyzji / innego orzeczenia o wstrzymaniu wykonania Decyzji PNB lub 

wstrzymania Robót i / lub decyzji o wznowieniu postępowania w przedmiocie wydania 

decyzji o PNB lub stwierdzeniu nieważności Decyzji o PNB nie będzie uznane za przyczynę 

leżącą po stronie Inwestora (w rozumieniu postanowień ust, 1 powyżej) i będzie 

traktowane tak jak przerwanie realizacji Robót przez Władze, o którym mowa w ust. 1 lit. 

b) powyżej.  
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§ 20 

Siła Wyższa. 

1. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwi Stronie wypełnianie jakichkolwiek jej 

zobowiązań wynikających z Umowy, wówczas niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

(siedmiu) Dni od wystąpienia/zakończenia takiego zdarzenia (w zależności od tego kiedy 

stanie się to możliwe), Strona ta zawiadomi na piśmie drugą Stronę w sposób przewidziany 

Umową o tym zdarzeniu podając okoliczności jego wystąpienia. Generalny Wykonawca 

równocześnie poinformuje Inwestora o wszelkich alternatywnych sposobach wykonania 

zobowiązań, których nie uniemożliwia Siła Wyższa, a także o krokach, jakie Generalny 

Wykonawca proponuje podjąć w związku z takim alternatywnym wykonaniem 

zobowiązań. Generalny Wykonawca nie podejmie żadnych takich kroków bez zgody 

Inwestora. Wszelkie takie kroki będą dokonywane przy odpowiednim stosowaniu § 18 

Umowy (Zmiany)  

2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Strona powołująca się na wystąpienie Siły Wyższej będzie 

zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych 

obowiązków wynikających z Umowy tak długo, jak długo występuje ta Siła Wyższa lub jej 

skutki w takim tylko zakresie, w jakim wykonanie umownych obowiązków zostało 

faktycznie uniemożliwione.  

3. Strona lub Strony dotknięte zdarzeniem Siły Wyższej użyją wszystkich możliwych 

i racjonalnych środków do złagodzenia skutków jej wpływu na realizację Umowy 

i wypełnianie swoich obowiązków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem jednak prawa 

każdej ze Stron do odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 5 poniżej. 

4. W przypadku, gdyby na skutek Siły Wyższej nastąpiło wstrzymanie Robót czy też 

przesunięcie Daty Zakończenia, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do 

odpowiedniego poinformowania ubezpieczycieli i uzgodnienia z nimi środków zaradczych 

/ zabezpieczeń na czas wstrzymania / opóźnienia Robót, jak i na okres, na jaki zostaną one 

przedłużone, celem zapewnienia funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej.  

5. Jeżeli w przypadku wystąpienia jednego lub większej liczby zdarzeń Siły Wyższej 

wykonywanie Umowy lub jej istotnej części zostało uniemożliwione przez nieprzerwany 

okres dłuższy niż 4 (cztery) miesiące lub o łączny okres dłuższy niż 8 (osiem) miesięcy 

i jeżeli w wyżej wskazanych terminach Strony nie osiągnęły porozumienia określającego 

sposób i zasady kontynuowania Inwestycji / wykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty 

zaistnienia przyczyny odstąpienia, lecz nie później niż do końca 93 tygodnia od dnia 

wydania przez Inwestora pisemnego Polecenia rozpoczęcia Robót (wg § 37 ust. 1). Do 

takiego odstąpienia odpowiednio znajdą zastosowanie postanowienia § 29 ust. 3, 4 i 6.  

§ 21  
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Narady koordynacyjne.  

1. Inwestor, Zarządzający Inwestycją / Nadzór Inwestorski i Generalny Wykonawca mogą od 

siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Narady mogą 

dotyczyć wszelkich spraw związanych z realizacją Umowy. Udział Generalnego Wykonawcy 

oraz Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela Inwestora w naradach koordynacyjnych 

jest obligatoryjny. Narady będą odbywać się na terenie budowy w sali konferencyjnej 

przygotowanej przez Generalnego Wykonawcę lub w biurze Inwestora. O miejscu 

przeprowadzenia narady koordynacyjnej będzie decydował Przedstawiciel Inwestora.  

2. Generalny Wykonawca będzie uczestniczył w naradach koordynacyjnych z Zarządzającym 

Inwestycją / Nadzorem Inwestorskim i / lub Inwestorem, które będą się odbywały nie 

rzadziej niż raz na tydzień w stałych uzgodnionych dniach tygodnia (jeżeli nie zostanie 

postanowione inaczej), poświęconych postępowi Robót. Generalny Wykonawca będzie 

reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez Kierownika Budowy 

lub Kierownika Kontraktu (w razie jego powołania) oraz kierowników poszczególnych 

robót branżowych. Na żądanie Inwestora Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić na spotkaniach obecność przedstawicieli konsultantów, personelu lub 

podwykonawców i dostawców Generalnego Wykonawcy.  

3. Na każdej naradzie koordynacyjnej, Generalny Wykonawca zdaje sprawozdanie z postępu 

Robót oraz postępu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. Inwestor sporządza 

listę wszelkich niezałatwionych spraw, które Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować, przed kolejną naradą koordynacyjną. Inwestor może także zażądać od 

Generalnego Wykonawcy przygotowania projektu zmian do Harmonogramu Robót 

uwzględniających powyższe informacje, propozycje Generalnego Wykonawcy oraz 

wszelkie inne sprawy, jakie Inwestor uzna za stosowne. Generalny Wykonawca będzie 

uczestniczył także w innych zebraniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Inwestora.  

4. Z każdej narady koordynacyjnej Inwestor sporządza notatkę w dwóch egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron, którą podpisują uczestnicy narady. Generalny Wykonawca dba 

o jej podpisanie przez wszystkich uczestników narady koordynacyjnej. Uczestnik narady 

mający zastrzeżenia do treści notatki może je wnieść w trakcie jej sporządzania lub przy jej 

podpisywaniu.  

§ 22  

Sygnalizowanie zmian lub nieprawidłowości.  

1. Generalny Wykonawca jest obowiązany na bieżąco informować Inwestora o problemach 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość Robót lub Datę Zakończenia, pod 

rygorem utraty możliwości powoływania się na takie problemy lub okoliczności dla 

uzasadnienia ewentualnych roszczeń wobec Inwestora albo uchylenia się od 

odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. Inwestor może 

zażądać od Generalnego Wykonawcy dokładnej oceny ich wpływu na powyższe elementy.  
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2. Generalny Wykonawca będzie współpracował z Inwestorem w działaniach dotyczących 

uniknięcia lub zredukowania skutków powyższych nieprawidłowości.  

§ 23  

Kontrola jakości Robót.  

1. Roboty powinny być wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, postanowieniami Umowy, standardami określonymi w dokumentacji 

technicznej, a także z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie 

w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, 

profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy.  

2. Wszystkie materiały użyte do wykonania Robót powinny być nowe oraz zgodne 

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, art. 10 Prawa Budowlanego oraz poleceniami 

Inwestora, poddawane niezbędnym, bieżącym badaniom w miejscu wyprodukowania lub 

na Terenie Budowy. Gdy materiały i zakres prac nie są w pełni określone w Dokumentacji 

Projektowej, powinny one: (i) być jakości odpowiadającej standardowi określonemu przez 

projektanta, jaki można ustalić na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz (ii) być zgodne 

z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, 

przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy 

Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, 

robociznę i materiały potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, wagi lub ilości 

użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów. Wzór wniosku karty 

materiałowej stanowi Załącznik nr 8.2. do Umowy.  

3. Generalny Wykonawca jest  zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi lub 

Przedstawicielowi Inwestora, Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zarządzającemu Inwestycją 

oraz Nadzorowi Autorskiemu na minimum 14 (czternaście) Dni roboczych przed 

wbudowaniem, wszelkich próbek, atestów, świadectw dopuszczenia, kart katalogowych 

i DTR Materiałów oraz do przechowywania ich w biurze budowy aż do zakończenia Robót. 

Generalny Wykonawca dostarczy wymienione elementy na własny koszt. Generalny 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inwestorowi w pomieszczeniu znajdującym się 

na Terenie Budowy próbki, modele, makiety materiałów instalacyjnych i wykończeniowych 

oraz wyposażenia, które mają być użyte podczas realizacji Obiektu, a które zawarte są 

w Liście Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia Wymagającego Zatwierdzenia stanowiącej 

Załącznik nr 7 do Umowy. Przedstawianie próbek przez Generalnego Wykonawcę musi 

następować odpowiednio wcześniej tak, aby Generalny Wykonawca miał możliwość i czas 

na ponowną prezentację próbek materiałów i wyposażenia, które nie zostały 

zaaprobowane, oraz uzyskanie akceptacji Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego / 

Zarządzającego Inwestycją i Inwestora / Przedstawiciela Inwestora przed ich 

wbudowaniem. Protokół zatwierdzania próbki materiałowej stanowi Załącznik nr 8.13 do 

Umowy. Brak pisemnego ustosunkowania się przez przedstawiciela Inwestora, do 
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przedstawionych mu kart katalogowych w terminie do 10 (dziesięć) Dni roboczych od daty 

ich przekazania, będzie uznawane za brak aprobaty. 

4. Koszty przeprowadzenia potrzebnych badań będzie ponosić Generalny Wykonawca.  

5. Inwestor może zażądać wykonania badań dodatkowych, poza tymi określonymi w ust. 1-4 

powyżej. Generalny Wykonawca będzie ponosić koszty badań, jeśli wykażą one, że jakość 

materiałów i Robót nie jest zgodna z Umową lub przepisami budowlanymi. W pozostałych 

przypadkach Inwestor zobowiązany jest zwrócić te koszty Generalnemu Wykonawcy 

w terminie do 35 (trzydzieści pięć)  dni od daty otrzymania żądania zapłaty, nie wcześniej 

jednak niż w terminie najbliższego rozliczenia zgodnie z postanowieniami Umowy. 

6. Generalny Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić badania wszystkich instalacji 

i systemów oraz inne badania, jeżeli Umowa przewiduje badania Robót lub ich części, oraz 

przedstawić protokoły takich badań Inwestorowi. (Wzór protokołu sprawdzenia 

technicznego fragmentu Robót stanowi Załącznik nr 8.5 do Umowy, Wzór protokołu 

sprawdzenia technicznego fragmentu konstrukcji żelbetowej Robót stanowi Załącznik nr 

8.6. do Umowy, Wzór protokołu sprawdzenia technicznego zakończonego etapu robót wraz 

z załącznikiem nr 1 i nr 2 stanowi Załącznik nr 8.7 do Umowy, Wzór protokołu odbioru 

technicznego instalacji wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 stanowi Załącznik nr 8.8. do Umowy). 

W dowolnym uzasadnionym czasie w trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przysługuje 

prawo do przeprowadzenia inspekcji i kontroli Robót, materiałów, fachowości prac i ich 

wykonania przez Generalnego Wykonawcę w ramach Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub 

badanie nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy. 

Generalny Wykonawca udzieli nieodpłatnie pomocy, a także udostępni siły robocze, 

materiały, energię elektryczną, paliwo, narzędzia, itd., których wykorzystanie do tych badań 

jest uzasadnione.  

§ 24  

Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości.  

1. Generalny Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rękojmi za wady fizyczne oraz 

gwarancji jakości na wszystkie elementy Robót (w tym Materiały), na okres:  

a) 10 (dziesięciu) lat – na konstrukcję Obiektu,  

b) 7 (siedmiu) lat – na szczelność pokrycia dachowego, szczelność izolacji 

przeciwwodnych, szczelność białej wanny,  

c) 5 (pięciu) lat – na elewację,  

d) 5 (pięciu) lat – na pozostałe elementy Robót,  

e) 3 (trzech) lat – dla Urządzeń, 

od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Obiektu („Okres Gwarancyjny”). Nadto, 

najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Obiektu, jednakże przed jego 



Załącznik nr 4 do  Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021 
 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych  

  przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap II 

 

Projekt umowy 

 

 

53  

  

podpisaniem, Generalny Wykonawca dokona nieodpłatnie przelewu na rzecz Inwestora 

praw z gwarancji jakości udzielonej przez producentów na Urządzenia wykorzystane przy 

wykonywaniu Robót i zainstalowane w/na/wokół Obiektu. 

2. Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w § 28 ust. 1 Umowy, jeśli z jakichkolwiek 

przyczyn nie zostanie podpisany Protokół Odbioru Końcowego do dnia [•], wówczas za 

początek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego należy uważać datę planowanego Odbioru 

Końcowego określoną w zgłoszeniu o dokonanie Odbioru Końcowego, lecz nie wcześniej niż 

datę uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.  

3. Generalny Wykonawca uzyska gwarancje producentów na wszystkie Urządzenia i Materiały 

wykorzystane przy wykonywaniu Robót. Generalny Wykonawca zapewni Inwestorowi po 

2 (dwa) egzemplarze wszystkich takich gwarancji, i przekaże je najpóźniej wraz 

z Dokumentacją Powykonawczą, przy czym co najmniej 1 (jeden) egzemplarz zostanie 

przekazany w oryginale. 

4. W Okresie Gwarancyjnym, na każde żądanie Inwestora, Strony dokonają przeglądów 

okresowych, jednak nie częściej niż raz na pół roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż 

w odniesieniu do instalacji wentylacyjnej i gazowej, przegląd odbędzie się dwa razy w roku 

tak, aby dokonać sprawdzenia i regulacji urządzeń wentylacji i gazowej w porze letniej 

i zimowej.  

5. Koszty autoryzowanego serwisu urządzeń i instalacji wykonywanego przez Generalnego 

Wykonawcę w czasie Okresu Gwarancyjnego, dla których warunki gwarancji lub przepisy 

prawa wymagają serwisu w Okresie Gwarancyjnym są ujęte w Cenie Kontraktowej. 

Treść umowy serwisowej dotyczącej dźwigów (wind) musi zostać uprzednio uzgodniona z 

Inwestorem, i w tym celu Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt umowy 

serwisowej przed dokonaniem wyboru producenta / dostawcy / serwisu dźwigów (wind), 

celem jego zaakceptowania lub zgłoszenia uwag przed zaakceptowaniem. Generalny 

Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć dźwigi (windy) przed 

uszkodzeniami / zabrudzeniami jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem przez 

Nabywców prac budowlanych (wykończeniowych, remontowych, transportu, itp.) 

w porozumieniu z autoryzowanym serwisem dźwigów (wind) lub za pomocą takiego 

serwisu. 

6. W przypadku wystąpienia Usterek lub innych Wad w trakcie wykonywania Robót lub 

w Okresie Gwarancyjnym, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego 

usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Wszelkie koszty związane 

z wykonaniem napraw, w tym zastąpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca 

naprawy, jak również dostarczenia rzeczy do miejsca, w którym Usterka lub inna Wada 

została ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od Wad, ponosi 

Generalny Wykonawca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementów Robót podlegających 

naprawie lub wymianie na podstawie niniejszego § 24 Umowy biegnie na nowo od 
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momentu dokonania przez Generalnego Wykonawcę (lub Inwestora lub Nabywcę – 

w przypadku niewykonania tego zobowiązania przez Generalnego Wykonawcę) 

odpowiedniej naprawy lub wymiany.  

7. Termin usunięcia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy 

wolnych od wad) stwierdzonej w trakcie wykonywania Robót wynosi 14 (czternaście) 

Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie, przy czym 

Inwestor powinien zawiadomić Generalnego Wykonawcę o wystąpieniu Wady bez zbędnej 

zwłoki. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady niezwłocznie w powyższym terminie, 

Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin do usunięcia 

takich Wad. W przypadkach, gdy ten termin nie będzie mógł być dotrzymany z uwagi na 

obiektywny brak technicznych, technologicznych możliwości usunięcia danej Wady lub 

Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolną od Wad nastąpi w możliwie 

najkrótszym terminie. Po usunięciu Wad Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich 

usunięciu niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni od usunięcia Wady. 

Usunięcie Wad zostanie stwierdzone protokołem usunięcia Wad. W przypadku, gdy po 

zawiadomieniu Inwestora o usunięciu Wad, Inwestor stwierdzi, że Wady w dalszym ciągu 

nie zostały usunięte, postanowienia niniejszego ustępu znajdują odpowiednie zastosowanie.  

8. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Usterek lub innych Wad w terminie wyznaczonym 

przez Inwestora zgodnie z ust. 7 powyżej, Inwestor może według własnego uznania:  

a) wykonać prace sam lub zlecić ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko 

i koszt Generalnego Wykonawcy; koszty poniesione przez Inwestora przy 

usuwaniu tej Wady będą zwrócone Inwestorowi przez Generalnego 

Wykonawcę, przy czym Inwestor może także potrącić powyższe koszty z 

należnego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia lub z Gwarancji 

Należytego Wykonania Umowy lub skorzystać z gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych;  

b) obniżyć odpowiednio Cenę Kontraktową.  

9. Uprawnienia określone w punktach a), b) ust. 8 powyżej przysługują Inwestorowi również 

w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy:  

a) Generalny Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót w taki sposób, że jest 

oczywiste, iż nie zakończy Robót w Dacie Zakończenia; lub  

b) stanie się oczywiste, że Roboty są lub będą wadliwe, lub Wady Robót będą 

takiego rodzaju, że nie będą mogły być usunięte; lub  

c) Generalny Wykonawca oświadczy w trakcie prowadzenia Robót, że Roboty 

będą wadliwe lub że nie dotrzyma Daty Zakończenia; 

przy czym w tych przypadkach Inwestor będzie mógł skorzystać z uprawnień 

określonych w punktach a), b) powyżej po uprzednim, pisemnym wezwaniu 
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Generalnego Wykonawcy do usunięcia naruszeń we wskazanym terminie nie krótszym 

niż 7 Dni i bezskutecznym upływie tego terminu. 

10. Termin usunięcia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia 

rzeczy wolnych od wad) stwierdzonej w toku Odbioru Lokalu lub w Okresie 

Gwarancyjnym wynosi: 

a. 14 (czternaście) Dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Lokalu albo 

b. 10 (dziesięć) Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora 

o Wadzie (w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie uczestniczył w Odbiorze Lokalu 

albo gdy Wada została zauważona lub zgłoszona przez Nabywcę w okresie po Odbiorze 

Lokalu a przed zawarciem umowy przenoszącej własność Lokalu na Nabywcę lub po 

nabyciu Lokalu przez Nabywcę), przy czym Inwestor powinien zawiadomić 

Generalnego Wykonawcę o wystąpieniu Wady lub Usterki bez zbędnej zwłoki, 

informując Generalnego Wykonawcę o terminie, w którym Wadę zgłosił Inwestorowi 

Nabywca.  

11. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady niezwłocznie w powyższym terminie, 

Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin do usunięcia 

takich Wad. W przypadkach, gdy ten przedłużony termin nie będzie mógł być dotrzymany 

pomimo dołożenia należytej staranności przez Generalnego Wykonawcę z uwagi na 

obiektywny brak technicznych lub  technologicznych możliwości usunięcia danej Wady 

w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolną od Wad nastąpi w możliwie 

najkrótszym terminie, który jednak nie może przekraczać 30 (trzydziestu) Dni licząc od 

dnia sporządzenie Protokołu Odbioru Lokalu (w przypadku, o którym mowa w ust. 10 lit. a 

powyżej) albo licząc od dnia zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora lub 

dnia zgłoszenia Wady Inwestorowi przez Nabywcę (w przypadku, o którym mowa w ust. 10 

lit. b powyżej). W przypadku nieusunięcia Wady w wyznaczonym terminie Generalny 

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo niezwłocznie przekazać Inwestorowi 

wyjaśnienia przyczyn opóźnienia. 

12. Niezależnie od przystąpienia do usuwania Wad, o których mowa w ust. 10 powyżej, 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inwestora w terminie 7 (siedmiu) Dni 

od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie lub Usterce:(i) czy 

w jego ocenie Wada jest istotna czy nieistotna, (ii) czy zamierza usunąć Wadę i w jakim 

terminie (iii) czy też odmawia jej usunięcia podając uzasadnienie (co ma zapewnić 

Inwestorowi możliwość wywiązania się z obowiązków wobec Nabywcy, w szczególności 

dotyczących ustosunkowania się do zgłoszenia Wady i żądania jej usunięcia w ustawowych 

terminach oraz uniknięcia skutków niewykonania tego obowiązku, wynikających 

w szczególności z art. 561(5) kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2021 r. 

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 

Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Zawiadomienie skierowane przez Generalnego 
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Wykonawcę do Inwestora, o którym tu mowa winno być przekazane w formie pisemnej lub 

na innym trwałym nośniku. 

13. Po usunięciu Usterek i innych Wad, o których mowa w ust. 10 powyżej Generalny 

Wykonawca niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni zawiadomi Inwestora 

o ich usunięciu, dostarczając Inwestorowi protokół usunięcia Wad podpisany przez 

Nabywcę. Usunięcie Wad zostanie stwierdzone protokołem usunięcia Wad podpisanym 

przez Generalnego Wykonawcę i Inwestora. W przypadku, gdy po zawiadomieniu 

Inwestora o usunięcia Wad, Inwestor stwierdzi, że Wady w dalszym ciągu nie zostały 

usunięte, postanowienia niniejszego paragrafu, w szczególności postanowienia ust. 10 - 12 

powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie… 

14. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Usterek lub innych Wad w terminie wyznaczonym 

przez Inwestora zgodnie z ust.  10 i 11 powyżej, Inwestor może według własnego uznania:  

a) wykonać prace sam lub zlecić ich wykonanie innym wykonawcom lub 

upoważnić Nabywcę do ich wykonania (co obejmuje także uprawnienie 

Nabywcy do zlecenia ich wykonania) na ryzyko i koszt Generalnego 

Wykonawcy; koszty poniesione przez Inwestora lub Nabywcę w związku 

z usuwaniem Wady będą zwrócone Inwestorowi lub Nabywcy przez 

Generalnego Wykonawcę, przy czym Inwestor może także potrącić powyższe 

koszty z należnego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia lub z Gwarancji 

Należytego Wykonania Umowy lub skorzystać z gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych;  

b) obniżyć odpowiednio Cenę Kontraktową.  

15. Generalny Wykonawca jest zobowiązany ustalać terminy i sposób usuwania Wad w sposób 

powodujący jak najmniejsze niedogodności dla Nabywcy. 

16. Postanowienia ust. 10-15 powyżej stosuje się odpowiednio do usuwania Usterek i innych 

Wad stwierdzonych podczas odbioru Nieruchomości Wspólnej przez Zarządcę. 

17. Jeżeli gwarancja lub rękojmia Podwykonawców na określony element Robót jest dłuższa niż 

Okres Gwarancyjny odnoszący się do tego elementu Robót, na żądanie Inwestora Generalny 

Wykonawca przeniesie na Inwestora posiadane uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi 

wobec Podwykonawców. Przeniesienie tych uprawnień nastąpi wraz z końcem Okresu 

Gwarancyjnego w odniesieniu do danego elementu Robót.  

18. Żadne z postanowień Umowy nie będzie interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie 

jakichkolwiek uprawnień lub roszczeń, jakie mogą przysługiwać Inwestorowi z mocy prawa 

w związku z jakimikolwiek wadami w Robotach lub Dokumentacji Budowlanej lub 

szkodami przez nie spowodowanymi. 

§ 25  

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.  
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1. W zamian za należyte i terminowe wykonanie wszelkich zobowiązań Generalnego 

Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym usunięcie Wad i Usterek w Robotach zgodnie 

z postanowieniami Umowy, Inwestor zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 

[•] zł ([•]) („Cena Kontraktowa”), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Cena Kontraktowa, ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek 

tytułu, w tym z tytułu zwyżek lub spadków kosztów robocizny, towarów i innych 

czynników, jakie mają wpływ na Roboty, lub innych okoliczności, w tym w szczególności 

zmian ustawodawczych (zmian prawa, czy też ograniczeń walutowych mających wpływ na 

wykonanie przez Generalnego Wykonawcę jego zobowiązań), chyba że co innego wyraźnie 

wynika z Umowy. Cena Kontraktowa pokrywa całość wynagrodzenia Generalnego 

Wykonawcy oraz wszystkie koszty konieczne do prawidłowego i terminowego 

zrealizowania Obiektu i wykonania Robót. Nawet, jeżeli faktyczne ilości wykorzystane przy 

realizacji Robót okażą się wyższe niż ilości wskazane w Dokumentacji Projektowej, Cenniku 

szczegółowym lub innych załącznikach do Umowy, nie będzie to dawało podstawy do 

zwiększenia Ceny Kontraktowej. 

3. Generalny Wykonawca zapłaci wszystkie cła i podatki wynikające z jego zobowiązań na 

podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie będzie korygowana o takie koszty (poza VAT, 

płatnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowiązującym 

w momencie powstania obowiązku podatkowego).  

4. Wszelkie przedmiary i dane ilościowe, które mogą być przedstawione w Harmonogramie 

Robót, Cenniku szczegółowym, Dokumentach Przetargowych lub innych Załącznikach, mają 

jedynie charakter szacunkowy i nie mogą być uznawane za faktyczne i prawidłowe obmiary 

Robót do realizacji przez Generalnego Wykonawcę jako wywiązanie się przez niego ze 

zobowiązań wynikających z Umowy. Wszelkie ilości, ceny lub stawki, które mogą być 

przedstawione w załącznikach do Umowy mają zastosowanie jedynie dla celów 

wyszczególnionych w takich Załącznikach. Ceny netto (zł) wskazane w Załączniku nr 3 do 

Umowy mogą być wykorzystane jedynie do ustalenia wartości robót dodatkowych, 

zamiennych, zaniechanych oraz ustalenia wartości robót, natomiast nie mogą stanowić 

podstawy do określenia Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej części w oparciu 

o ustalenia ilości jednostek obmiarowych Obiektu.  

5. Cena Kontraktowa uwzględnia także ryzyko i odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy 

związane z weryfikacją Dokumentacji Projektowej, Umowy i Załączników do niej, 

z uwzględnieniem wszelkich rozbieżności i sprzeczności. Wszelkie uwagi w tym względzie 

przekazane przez Generalnego Wykonawcę po podpisaniu Umowy nie mogą stanowić 

podstawy do występowania przez Generalnego Wykonawcę o zwiększenie Ceny 

Kontraktowej i / lub przesunięcie Daty Zakończenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 – 7 Umowy.   

6. Cena Kontraktowa powyżej jest podzielona według Cennika szczegółowego stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Umowy. Wszelkie inne Roboty, nie wyspecyfikowane w tym Cenniku 
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szczegółowym, a konieczne do zrealizowania Obiektu, uznaje się za zapłacone w ramach 

części Ceny Kontraktowej przypisanych dla innych ujętych tam elementów.  

7. Generalny Wykonawca oświadcza, że wartości poszczególnych pozycji określone 

w Załączniku nr 3 do Umowy są cenami scalonymi, uwzględniającymi całość prac, 

materiałów i innych nakładów związanych z wykonaniem danej pozycji przedmiarowej, 

niezbędnych z punktu widzenia wszelkich norm prawnych i technicznych mających 

zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według 

najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy i dających gwarancję 

prawidłowego wykonania nawet, jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane 

w projektach, przy uwzględnieniu uwarunkowań realizacyjnych opisanych w projektach, 

jak również ocenionych przez Generalnego Wykonawcę na podstawie wizji lokalnej. Części 

Ceny Kontraktowej przypisane do poszczególnych pozycji w Załączniku nr 3 uwzględniają 

ryzyko zmiany wielkości rzeczywistych, zaprojektowanych i założonych w Dokumentacji 

Projektowej, a będących wynikiem ostatecznych uściśleń rozwiązań projektowych 

zawartych w Dokumentacji Budowlanej, projekcie wykonawczym i rysunkach 

uzupełniających skierowanych do realizacji.   

§ 26  

Płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy.  

1. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Generalny Wykonawca przedłoży 

Inwestorowi 3 (trzy) egzemplarze Protokołu Zaawansowania Finansowego podpisanego 

przez Generalnego Wykonawcę i Nadzór Inwestorski lub Zarządzającego Inwestycją, 

wskazującego wykonane elementy Robót oraz kwoty należności, do których Generalny 

Wykonawca jego zdaniem ma prawo w związku z wartością wykonanych Robót, przy czym 

kwoty te nie mogą przekraczać kwot płatności określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym (zawartym w Harmonogramie Robót stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy) 

na zakończenie danego okresu rozliczeniowego (za wyjątkiem przypadków wynikających 

z wprowadzenia Zmian lub realizacji Robót w terminach, krótszych niż przewidziane w 

Harmonogramie a wówczas należne będzie wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany, 

odebrany i potwierdzony przez Inwestora zakres robót) („Protokół Zaawansowania 

Finansowego”). Suma płatności miesięcznych netto, dokonywanych na podstawie 

Protokołu Zaawansowania Finansowego nie może przekroczyć łącznie [•] % ([•] procent) 

Ceny Kontraktowej.  

2. Pozostałe [•] % ([•] procent) Ceny Kontraktowej będzie płatne na podstawie Faktury 

Końcowej wystawionej po Odbiorze Końcowym („Płatność Końcowa”). Innym 

przypadkiem uprawniającym Inwestora do wstrzymania zapłaty części Ceny Kontraktowej 

jest nieotrzymanie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 

Umowy, do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów, lecz nie więcej niż kwota 
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odpowiadająca należności dla danego Podwykonawcy, co do którego Generalny 

Wykonawca nie dostarczył dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy.  

3. W ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania powyższego Protokołu Zaawansowania 

Finansowego, Inwestor zaakceptuje (podpisując Protokół Zaawansowania Finansowego) 

lub odrzuci wysokość roszczeń o zapłatę podając przyczyny.  

4. W przypadku akceptacji roszczeń zgodnie z ust. 2 powyżej, Inwestor w ciągu 2 (dwóch) Dni 

roboczych dostarczy Generalnemu Wykonawcy podpisany Protokół Zaawansowania 

Finansowego wraz z Potwierdzeniem Płatności Częściowej. Generalny Wykonawca 

przygotuje wówczas i przekaże Inwestorowi fakturę opiewającą na kwotę określoną 

w Protokole Zaawansowania Finansowego. Inwestor zapłaci kwotę określoną w Protokole 

Zaawansowania Finansowego w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania wyżej 

wymienionej faktury wraz z oświadczeniami Podwykonawców i / lub dalszych 

podwykonawców wykonujących poszczególne elementy Robót objętych Protokołem 

Zaawansowania Finansowego, z których będzie wynikało, że ich należności z tego tytułu 

zostały uregulowane przez Generalnego Wykonawcę. 

5. Płatność Końcowa zostanie dokonana na rzecz Generalnego Wykonawcy po dokonaniu 

Odbioru Końcowego przez Inwestora, w zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana 

w ramach Kwoty Zatrzymania z tytułu Listy Wad i Usterek, o której mowa poniżej oraz 

w zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana na poczet ewentualnych należności 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z § 6 Umowy. 

6. Generalny Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni 

przed terminem końcowym obowiązywania Gwarancji Należytego Wykonania, o której 

mowa w § 9 Umowy, dostarczyć Inwestorowi nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na 

pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, wystawioną 

przez renomowany bank / instytucję ubezpieczeniową z siedzibą w Polsce, uprzednio 

zaakceptowany przez Inwestora, ważną od dnia wystawienia aż do upływu 66 

(sześćdziesięciu sześciu) miesięcy licząc od daty rozpoczęcia biegu Okresu 

Gwarancyjnego, na kwotę równą 5 % (pięciu procentom) Ceny Kontraktowej netto, tj. w 

kwocie [•] zł ([•]), jako zabezpieczenie roszczeń Inwestora z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę w zakresie zobowiązania 

do usunięcia Wad i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, a także zapłaty kar umownych. Jeżeli 

Generalny Wykonawca nie dostarczy ww. gwarancji w terminie określonym powyżej, 

Inwestorowi będzie przysługiwać prawo do pociągnięcia w całości Gwarancji Należytego 

Wykonania i zatrzymania jej tytułem kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie roszczeń 

Inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Generalnego 

Wykonawcę w zakresie zobowiązania do usunięcia Wad i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, 

a także zapłaty kar umownych. Jeżeli Generalny Wykonawca nie dostarczy ww. gwarancji z 

okresem ważności nie krótszym niż 66 (sześćdziesiąt sześć) miesięcy od daty rozpoczęcia 

biegu Okresu Gwarancyjnego lub nie będzie utrzymywać ww. gwarancji w okresie nie 
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krótszym niż 5 (pięć) lat od daty rozpoczęcia biegu Okresu Gwarancyjnego lub nie 

podwyższy jej w przypadku realizacji, choćby częściowej przez Inwestora, Inwestorowi 

będzie przysługiwać prawo do pociągnięcia w całości tej gwarancji i zatrzymania tej kwoty 

tytułem kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie roszczeń Inwestora z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę w zakresie 

zobowiązania do usunięcia Wad i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, a także zapłaty kar 

umownych 

Strony akceptują zmianę formy zabezpieczenia z kaucji gwarancyjnej na gwarancję 

bankową lub ubezpieczeniową w przypadku dostarczenia lub uzupełnienia do pierwotnej 

wysokości przez Generalnego Wykonawcę gwarancji na wartość i o treści wymaganej 

w niniejszym ust. 6. Kaucja zostanie zwolniona Generalnemu Wykonawcy po pisemnym 

wniosku Generalnego Wykonawcy po upływie 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym 

przestanie obowiązywać, w zakresie, w jakim nie zostanie ona wykorzystana na 

zaspokojenie roszczeń Inwestora lub po upływie 7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia 

dostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

7. Nie później niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego, zgodnie z § 28 ust. 8 poniżej, Generalny Wykonawca winien przedłożyć 

Inwestorowi do sprawdzenia projekt Raportu Końcowego wraz z dokumentami 

towarzyszącymi, przedstawiającymi szczegółowo wartość wszystkich Robót wykonanych 

zgodnie z Umową, w tym rozliczenia końcowe z Podwykonawcą i / lub dalszym 

podwykonawcą, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy.  

Sprawdzenie projektu Raportu Końcowego przez Inwestora nastąpi w terminie do 10 

(dziesięciu) Dni roboczych od daty jego przekazania. Jeżeli Inwestor nie zgadza się 

z projektem Raportu Końcowego lub nie może sprawdzić jakiejkolwiek jego części, o czym 

zawiadomi pisemnie Generalnego Wykonawcę w powyższym terminie sprawdzenia 

Generalny Wykonawca winien dostarczyć dalsze informacje, jakich Inwestor może 

w sposób uzasadniony wymagać oraz dokonać takich zmian w projekcie Raportu 

Końcowego, jakie zostaną między nimi uzgodnione. Generalny Wykonawca winien 

następnie przygotować i przedłożyć Inwestorowi Raport Końcowy odpowiadający 

uzgodnieniom (“Raport Końcowy”).  

Wraz z Raportem Końcowym Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi Protokół 

Zaawansowania Finansowego wraz z oświadczeniami wszystkich Podwykonawców i / lub 

dalszych podwykonawców, z których będzie wynikało, że ich wszystkie należności z tytułu 

wykonania Robót zostały uregulowane przez Generalnego Wykonawcę, a także 

potwierdzenie, że kwota podana w Raporcie Końcowym stanowi pełne i ostateczne 

rozliczenie wszelkich należności przysługujących Generalnemu Wykonawcy w wyniku 

Umowy lub w związku z nią, z wyjątkiem rozliczenia Kwoty Zatrzymanej z tytułu Listy Wad 

i Usterek, jeśli ich zwrot będzie należny Generalnemu Wykonawcy. Potwierdzenie takie 

stanie się skuteczne po dokonaniu zapłaty kwoty należnej z tytułu Potwierdzenia Raportu 
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Końcowego, niezależnie od rozliczenia Kwoty Zatrzymanej z tytułu Listy Wad i Usterek. Gdy 

z przyczyn niezależnych od Generalnego Wykonawcy nie będzie możliwe dostarczenie 

Inwestorowi oświadczeń wszystkich Podwykonawców i / lub dalszych podwykonawców, 

Inwestor może, wyjątkowo, zamiast oświadczeń Podwykonawców, o których mowa 

powyżej, przyjąć od Generalnego Wykonawcy potwierdzenia przelewów wynagrodzenia, 

na rachunek Podwykonawcy i / lub dalszego Podwykonawcy, wskazany w treści zawartej 

z nim umowy lub na fakturze, wraz z opisem iż przelana kwota stanowi wynagrodzenie 

należne Podwykonawcy i / lub dalszemu Podwykonawcy (które to dokumenty będą 

podlegały ocenie Inwestora od kątem ich wiarygodności, wystarczalności itp., a ich 

negatywna ocena przez Inwestora będzie uzasadniała wstrzymanie płatności kwoty, co do 

której brak będzie oświadczenia Podwykonawcy, do czasu uzyskania oświadczenia lub 

zastąpienia go odpowiednio wiarygodnymi dokumentami).  

8. W ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty dostarczenia prawidłowego i kompletnego 

Raportu Końcowego, Inwestor wystawi Potwierdzenie Raportu Końcowego. 

Potwierdzenie Raportu Końcowego będzie zawierało również wskazanie “Kwoty 

Zatrzymania z tytułu Listy Wad i Usterek”, która będzie kwotą w przedziale 150 % (stu 

pięćdziesięciu procent) a 200 % (dwustu procent) kosztów usunięcia wszystkich Wad 

i Usterek określonych w Liście Wad i Usterek oszacowanych przez Inwestora 

w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą. Kwota Zatrzymania z tytułu Listy Wad 

i Usterek zostanie wstrzymana przez Inwestora, do czasu usunięcia przez Generalnego 

Wykonawcę wszystkich Usterek wskazanych w Liście Wad i Usterek, w terminie 

uzgodnionym przez Strony. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie usunie wszystkich 

Wad i Usterek określonych na Liście Wad i Usterek w terminie tamże wskazanym, Inwestor 

będzie zobowiązany do zwrotu Generalnemu Wykonawcy Kwoty Zatrzymania do 

wysokości kosztów usterek usuniętych we wskazanym terminie z tytułu Listy Wad 

i Usterek. Jeżeli w wyniku dyskusji między Inwestorem, a Generalnym Wykonawcą oraz 

w rezultacie uzgodnionych między nimi zmian, okaże się, że zaistniał spór, wówczas 

Inwestor wystawi Potwierdzenie Płatności Częściowej na te części Raportu Końcowego 

(jeśli takie będą istnieć), które nie są sporne, pod warunkiem uzyskania dokumentów, o 

których mowa w ust. 1 powyżej. W odniesieniu do takiego Potwierdzenia Płatności 

Częściowej Strony będą postępowały zgodnie z ust. 2-4 powyżej. W odniesieniu do 

pozostałych płatności objętych Raportem Końcowym, spór zostanie następnie 

rozstrzygnięty zgodnie z § 30 ust. 2 Umowy.  

9. Na podstawie doręczonego Generalnemu Wykonawcy Potwierdzenia Raportu Końcowego, 

Generalny Wykonawca przygotuje i przekaże Inwestorowi fakturę (“Faktura Końcowa”), 

opiewającą na kwotę wyszczególnioną w Potwierdzeniu Raportu Końcowego, wraz 

z oświadczeniem, że kwota podana w Fakturze Końcowej stanowi pełne i ostateczne 

rozliczenie wszelkich należności przysługujących Generalnemu Wykonawcy w wyniku 

Umowy lub w związku z nią, z wyjątkiem rozliczenia Kwoty Zatrzymanej z tytułu Listy Wad 

i Usterek, jeśli ich zwrot będzie należny Generalnemu Wykonawcy. Inwestor zapłaci kwotę 
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określoną na takim Potwierdzeniu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania 

powyższej faktury.  

10. Inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Generalnego Wykonawcy 

z jakiegokolwiek tytułu na podstawie Umowy lub w związku z nią bądź też w związku 

z wykonaniem Robót, jeżeli Generalny Wykonawca nie dołączy do Raportu Końcowego 

odpowiedniego roszczenia wskazującego precyzyjnie podstawy faktyczne i prawne oraz 

kwotę takiego roszczenia.  

11. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

numer NIP [●]. 

12. W przypadku przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 

Inwestor ma prawo odmówić jej przyjęcia i zapłaty bez żadnych konsekwencji, 

powiadamiając o tym Generalnego Wykonawcę (Generalny Wykonawca, jeśli będzie to 

możliwe wystawi korektę faktury VAT, zaś termin płatności liczony będzie od daty 

otrzymania przez Inwestora ww. korekty faktury VAT). Bez względu na postanowienia 

niniejszego § 26 lub jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy, żadna kwota nie 

zostanie zatwierdzona przez Inwestora do zapłaty do chwili wypełnienia przez Generalnego 

Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 9 (Gwarancja Należytego Wykonania) oraz 

§ 10 (Ubezpieczenie).  

13. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia dyspozycji przelewu przez Inwestora.  

14. Bez uszczerbku dla postanowień Umowy uprawniających Inwestora do wstrzymania 

płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy, jeżeli Inwestor pomimo podpisania Protokołu 

Zaawansowania Finansowego lub Potwierdzenia Raportu Końcowego opóźnia się 

z dokonaniem płatności kwot należnych Generalnemu Wykonawcy w terminach 

określonych w niniejszym § 26, Generalny Wykonawca będzie nadal prowadził Roboty 

zgodnie z warunkami Umowy. Inwestor zawiadomi Generalnego Wykonawcę o opóźnieniu 

zapłaty i o przewidywanej dacie, w której płatność zostanie dokonana. Z tytułu opóźnienia 

zapłaty Inwestor zapłaci odsetki ustawowe, za okres od terminu płatności określonego 

w ust. 4 niniejszego paragrafu do dnia, w którym bank Inwestora obciąży rachunek 

Inwestora z tytułu dokonania przez Inwestora zapłaty. Generalny Wykonawca nie może 

wstrzymać Robót z powodu braku płatności, która jest sporna między Inwestorem 

i Generalnym Wykonawcą. W przypadku, gdy opóźnienie w dokonaniu płatności kwot 

należnych Generalnemu Wykonawcy w terminach określonych w niniejszym § 26 

przekracza 90 (dziewięćdziesiąt) Dni Generalny Wykonawca jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy, lecz nie wcześniej niż po uprzednim wezwaniu na piśmie Inwestora 

do zapłacenia zaległej płatności w dodatkowym 14-dniowym terminie i po bezskutecznym 

upływie tego dodatkowego 14-dniowego terminu – Generalny Wykonawca może wykonać 

w takim przypadku swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 30 

(trzydziestu) dni liczonych od bezskutecznego upływu wyznaczonego na zapłatę 14-

dniowego terminu.  
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15. Postanowienia niniejszego § 26 nie mogą być interpretowane w sposób, który umożliwiałby 

Generalnemu Wykonawcy żądanie zapłaty w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania przez Generalnego Wykonawcę.  

§ 27  

Kary umowne.  

1. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.05% sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki wykonania Robót w stosunku do 

Daty Zakończenia przy zwłoce wynoszącej od 1 do 30 rozpoczętych dni kalendarzowych.  

2. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.05 % sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki wykonania Robót w stosunku do 

Daty Zakończenia przy zwłoce wynoszącej od 31 do 60 rozpoczętych dni kalendarzowych.  

3. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.06 % sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki wykonania Robót w stosunku do 

Daty Zakończenia przy zwłoce powyżej 60 rozpoczętych dni kalendarzowych.  

4. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

0.02% sumy Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego 

dla danego etapu w Harmonogramie Robót oznaczonego jako kamień milowy. W przypadku, 

gdy Generalny Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z Umową do Daty 

Zakończenia, kary umowne naliczone przez Inwestora za opóźnienie etapów określonych 

w Harmonogramie Robót jako kamienie milowe zostaną anulowane, z wyłączeniem kary 

umownej naliczonej za niedotrzymanie kamienia milowego w postaci uzyskania Pozwolenia 

na Użytkowanie, która nie będzie podlegała anulowaniu, bez względu na dotrzymanie Daty 

Zakończenia. 

5. W przypadku zwłoki powyżej 60 (sześćdziesiąt) dni, w stosunku do Daty Zakończenia lub 

w stosunku do terminu wykonania któregokolwiek z etapów określonych 

w Harmonogramie Robót, Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, 

niezależnie od prawa żądania zapłaty kary umownej oraz innych praw i roszczeń, jakie 

mogą przysługiwać Inwestorowi względem Generalnego Wykonawcy na podstawie Umowy 

lub z mocy prawa.  

6. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 

przy Odbiorze Końcowym, a w Okresie Gwarancyjnym – 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) 

za każdy dzień zwłoki w usunięciu Wad i / lub z Usterek i  stwierdzonych w tym okresie.  

7. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora jednak nie więcej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) za każdy przypadek zlecenia części lub całości Robót Podwykonawcy bez 

zgody Inwestora, z naruszeniem zasad określonych w § 6 Umowy. 
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8. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) za każdy przypadek, gdy Podwykonawca podzleci całość lub część 

zleconych mu Robót dalszemu podwykonawcy z naruszeniem zasad określonych w § 6 

Umowy.  

9. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 1.000,00 zł (tysiąc złotych) 

za każdy przypadek naruszenia zobowiązania z § 15 ust. 1 Umowy.  

10. Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

według swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 1.000,00 zł (tysiąc złotych) 

za każdy przypadek spożywania na Terenie Budowy napojów alkoholowych lub środków 

odurzających, naruszenia przepisów BHP, naruszenia przepisów zawartych w Kodeksie 

Pracy, niestosowania środków ochrony sanitarnej w celu ochrony przed zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2. 

11. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora na skutek okoliczności, leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi z tytułu 

naruszenia Umowy przez Generalnego Wykonawcę karę umowną w wysokości według 

swobodnego uznania Inwestora, jednak nie więcej niż 10 % (dziesięć procent) sumy Ceny 

Kontraktowej. 

12. W przypadku naruszenia przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań z § 10 Umowy, 

Inwestor może żądać od Generalnego Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000,00 zł 

(dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu przez Generalnego 

Wykonawcę wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczeniowej na okres 

następujący po wygaśnięciu poprzedniej polisy). W przypadku zwłoki w przedstawieniu 

przez Generalnego Wykonawcę wymaganej polisy ubezpieczeniowej w wymiarze 

przekraczającym 21 (dwadzieścia jeden) dni, Inwestor może żądać od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy dzień 

zwłoki przekraczający 21 (dwadzieścia jeden) dni.  

13. Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych.  

§ 28 

Odbiory.  

1. W trakcie realizacji Umowy stosowane będą następujące rodzaje odbiorów Robót: (i) 

Odbiór Częściowy - w odniesieniu do robót pomocniczych lub elementów Robót, które 

w trakcie budowy zanikają lub zostają zakryte, a także po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego w celu zademonstrowania zaawansowania Robót w tej dacie 

w zestawieniu z Harmonogramem Robót, w tym w odniesieniu do Zmian lokatorskich, 
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a każdy taki odbiór będzie dokumentowany protokołem odbioru danego fragmentu robót 

(„Protokół Odbioru Częściowego Robót” lub odpowiednio „Protokół Zaawansowania 

Finansowego”), przy czym odbiory Robót zanikających lub podlegających zakryciu będą się 

odbywać tak często jak w rozsądnej ocenie będzie to konieczne; (ii) Odbiór Końcowy.  

2. Podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego Robót lub Protokołu Zaawansowania 

Finansowego przez Inwestora: (i) ma charakter wyłącznie potwierdzenia odbioru i nie 

oznacza akceptacji jakości danej części Robót przez Inwestora i nie wyłącza uprawnienia 

Inwestora do zgłoszenia roszczeń z tytułu Wad i Braków Robót objętych takim protokołem 

na późniejszym etapie, np. Odbioru Końcowego, ani (ii) nie wpływa na moment rozpoczęcia 

i czas trwania Okresu Gwarancyjnego (z zastrzeżeniem postanowienia zawartego 

w ostatnim akapicie w § 24 ust. 1 Umowy). 

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania do Odbiorów Częściowych 

Robót po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w zakresie zgodnym 

z Harmonogramem Robót, także do przedstawiania do odbioru Robót, które w następnej 

fazie budowy zanikną lub zostaną zakryte oraz do przedstawienia Robót do Odbioru 

Końcowego a Inwestor zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru tychże odbiorów. 

Ponadto, Generalny Wykonawca sporządzi i przedstawi Inwestorowi dokumenty, które są 

niezbędne do dokonania oceny przedmiotu odbioru, a w szczególności protokoły 

techniczne, niezbędne certyfikaty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne i atesty, próbki 

materiałów, a także zmiany wprowadzone do dokumentacji technicznej w trakcie Robót. 

Generalny Wykonawca dostarczy również Inwestorowi dokumenty poświadczające 

zagospodarowanie odpadów oraz inne wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, 

w tym ustawy o odpadach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.  

4. Sprawdzenie przez Inwestora jakiegokolwiek elementu Robót w żadnym przypadku nie 

zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialności za ewentualne Wady lub Usterki 

Robót. Jeżeli Inwestor w trakcie Odbioru Częściowego Robót dostrzeże Wady lub Usterki 

elementów Robót, termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad 

przez Generalnego Wykonawcę wynosi 14 (czternaście) Dni od dnia przeprowadzenia 

Odbioru Częściowego Robót, chyba że względy techniczne, technologiczne lub 

organizacyjne wymagają dłuższego terminu, który zostanie zaakceptowany przez 

Inwestora. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady lub Usterki , z zachowaniem 

powyższego terminu, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy pisemnie dodatkowy 

3-dniowy termin do usunięcia takich Wad lub Usterek. W przypadkach, gdy ten termin nie 

będzie mógł być dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych możliwości 

usunięcia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolną 

od Wad lub Usterek nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. Po usunięciu Wad i Usterek 

Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunięciu. Usunięcie Wad i Usterek zostanie 

stwierdzone przez Inwestora w Protokole Odbioru Częściowego Robót. W przypadku, gdy 

po zawiadomieniu Inwestora o usunięcia Wad i Usterek, Inwestor stwierdzi, że Wady i 
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Usterki w dalszym ciągu nie zostały usunięte, postanowienia niniejszego ustępu znajdują 

odpowiednie zastosowanie. W przypadku nieusunięcia Wad lub Usterek przez Generalnego 

Wykonawcę, w tym pomimo zawiadomienia o ich usunięciu, o którym mowa powyżej, 

Inwestor będzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych polegających na usunięciu Wad 

lub Usterek - podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy. 

5. Po złożeniu przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi gotowości do przeprowadzenia 

odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru, Strony uzgodnią terminy 

poszczególnych odbiorów, przy czym:  

a) Odbiory Częściowe Robót zostaną przeprowadzone w terminie do 3 (trzech) 

Dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę 

Inwestorowi gotowości do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem 

o przeprowadzenie odbioru,  

b) Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 (czternastu) Dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi 

gotowości do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem 

o przeprowadzenie odbioru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 lit. b) poniżej.  

6. Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o swojej gotowości do Odbioru Końcowego 

wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Odbioru Końcowego z co najmniej 14-dniowym 

wyprzedzeniem przed planowaną datą Odbioru Końcowego. Do zawiadomienia 

przekazanego przez Generalnego Wykonawcę dołączone zostaną następujące dokumenty:  

a) kopia dziennika budowy;  

b) oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że:   

─  Roboty, w tym próby końcowe, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz 

zasadami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz rysunkami 

wykonawczymi;  

─  Teren Budowy (oraz wszelkie przyległe drogi, budynki i place 

wykorzystywane przez Generalnego Wykonawcę) zostały należycie 

naprawione, uprzątnięte, doprowadzone do porządku i są czyste;  

─  wszelkie Wady i Usterki stwierdzone na etapie Odbiorów Częściowych zostały 

prawidłowo usunięte, co znajduje potwierdzenie załączonych w Protokołach 

Odbioru Częściowego zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu; 

c) kompletna Dokumentacja Powykonawcza Robót - 2 egz. w formie  papierowej 

oraz 1 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i PDF, zawierająca 

między innymi:  

− protokoły prób i sprawdzeń – 2 egz.;  
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− protokoły odbioru  technicznego sieci zewnętrznych 

(wewnątrzosiedlowych) wraz z przyłączami do osiedla i budynków przez 

dostawców mediów;  

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 2 egz.;  

− wszelkie dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i / lub Unii Europejskiej (w 

tym atesty i certyfikaty) dotyczące zastosowanych Materiałów - 2 egz.;  

− Instrukcje eksploatacji i konserwacji osiedla, budynków oraz lokali (dla 

każdego lokalu oddzielnie);  

− Pozwolenie na Użytkowanie;  

− Świadectwa energetyczne dla budynków i lokali.   

7. Inwestor w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od złożenia przez Generalnego 

Wykonawcę wniosku o przeprowadzenie Odbioru Końcowego po uprzednim sprawdzeniu 

Robót:  

a) w przypadku należytego wykonania wszystkich Robót, tj. niestwierdzenia 

usterek, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe użytkowanie 

Obiektu (lub jakiejkolwiek jego części) lub innej części przedmiotu Umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie 

i spełnienia pozostałych wymagań określonych w niniejszym § 28 ust. 2-4 

i ust. 6 Umowy, podpisze Protokół Odbioru Końcowego, który zostanie 

podpisany także przez Generalnego Wykonawcę i będzie wskazywał datę 

ukończenia Robót zgodnie z Umową, włącznie z zadawalającym wynikiem 

prób końcowych; 

b) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań wskazanych w § 28 

ust. 7 lit. a) powyżej, odrzuci wniosek, podając powody i określając prace, jakie 

muszą być wykonane przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, 

chyba że Inwestor zgodzi się na podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 

pod warunkiem usunięcia wadliwych elementów (części) Robót lub 

wykonania powyższych prac zgodnie z wykazem Inwestora.  

8. Generalny Wykonawca jest zobowiązany ponadto współdziałać z Inwestorem przy 

dokonywaniu Odbiorów Lokali przez Nabywców, w szczególności współuczestniczyć 

w Odbiorach Lokali przez Nabywców przeprowadzanych z ich udziałem w tym 

w sporządzeniu i podpisaniu Protokołu Odbioru Lokalu, w terminach wskazanych przez 

Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca: 

a) zapewni uczestnictwo swoich odpowiednio przygotowanych przedstawicieli 

(kompetentnych pracowników znających przedmiotową budowę) oraz 
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umocuje ich do składania oświadczeń dotyczących stwierdzonych Wad 

(w szczególności co do (i) tego czy wada jest istotna czy nieistotna, (ii) jaki jest 

sposób / technologia jej usunięcia, (iii) w jakim terminie Wada zostanie 

usunięta przez Generalnego Wykonawcę, (iv) odmowy uznania Wady, (v) 

uzasadnienia dlaczego odmawia się uznania Wady za istotną lub dlaczego 

odmawia się usunięcia Wady, (vi) podpisania Protokołu Odbioru Lokalu; przy 

czym Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić możliwość 

prowadzenia nie mniej niż 3 (trzech) Odbiorów Lokali przez Nabywców 

równocześnie (tego samego dnia o tej samej porze) i przeprowadzenia łącznie 

nie mniej niż 9 (dziewięciu) Odbiorów Lokali dziennie; 

b) wskaże, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym pierwszym 

Odbiorem Lokalu przez Nabywcę, osobę odpowiedzialną po stronie 

Generalnego Wykonawcy za koordynowanie procesu usuwania Usterek i 

innych Wad podczas odbiorów Lokali przez Nabywców oraz udzielanie 

Inwestorowi informacji na t bieżącego statusu usuwania Usterek i innych Wad 

podczas odbiorów Lokali przez Nabywców (podając jej dane kontaktowe: co 

najmniej imię, nazwisko, nr tel. komórkowego, email); 

c) będzie prowadził na bieżąco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych 

podczas Odbiorów Lokali przez Nabywców, zawierające co najmniej; 

oznaczenie Lokalu, rodzaj Usterki lub innej Wady, datę podpisania Protokołu 

Odbioru Lokalu w tym ew. adnotację o odmowie jego podpisania przez 

Nabywcę, datę naprawy Usterki lub usunięcia innej Wady, datę zgłoszenia 

usunięcia Usterki lub innej Wady, datę odbioru usunięcia Usterki lub innej 

Wady -  sporządzenia protokołu potwierdzającego przez Inwestora usunięcie 

Usterki lub innej Wady. 

9. Generalny Wykonawca jest zobowiązany ponadto współdziałać z Inwestorem przy 

dokonywaniu odbiorów Nieruchomości Wspólnej przez Zarządcę, w szczególności 

współuczestniczyć w odbiorze Nieruchomości Wspólnej przez Zarządcę w tym 

w sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru Nieruchomości Wspólnej, w terminach 

wskazanych przez Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca: 

a) zapewni uczestnictwo swojego odpowiednio przygotowanego 

przedstawiciela (kompetentnego pracownika znającego przedmiotową 

budowę) oraz umocuje go do składania oświadczeń dotyczących 

stwierdzonych Wad (w szczególności co do (i) tego czy wada jest istotna czy 

nieistotna, (ii) jaki jest sposób / technologia jej usunięcia, (iii) w jakim 

terminie Wada zostanie usunięta przez Generalnego Wykonawcę, (iv) 

odmowy uznania Wady, (v) uzasadnienia dlaczego odmawia się uznania Wady 

za istotną lub dlaczego odmawia się usunięcia Wady, (vi) podpisania 

protokołu odbioru Nieruchomości Wspólnej; 
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b) wskaże, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym odbiorem  

Nieruchomości Wspólnej przez Zarządcę, osobę odpowiedzialną po stronie 

Generalnego Wykonawcy za koordynowanie procesu usuwania Usterek i 

innych Wad podczas odbioru Nieruchomości Wspólnej oraz udzielanie 

Inwestorowi i zarządcy informacji nt bieżącego statusu usuwania tych Usterek 

i innych Wad (podając jej dane kontaktowe: co najmniej imię, nazwisko, nr tel. 

komórkowego, email; dopuszczalne jest wskazanie tej samej osoby, o której 

mowa w ust. 8 lit. b) powyżej); 

c) będzie prowadził na bieżąco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych 

podczas odbioru Nieruchomości Wspólnej, zawierające co najmniej; 

oznaczenie lokalizacji Wady, jej rodzaj, datę podpisania protokołu odbioru 

Nieruchomości Wspólnej, w tym ew. adnotację o odmowie jego podpisania 

przez Zarządcę, datę naprawy Usterki lub usunięcia innej Wady, datę 

zgłoszenia usunięcia Usterki lub innej Wady, datę odbioru usunięcia Usterki 

lub innej Wady -  sporządzenia protokołu potwierdzającego przez Inwestora 

/ przez Zarządcę usunięcie Usterki lub innej Wady. 

§ 29 

Odstąpienie od Umowy.  

1. Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, następujące 

zdarzenia stanowiące naruszenia Umowy będą uprawniały Inwestora do odstąpienia od 

Umowy w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia, 

nie później jednak niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego:  

a) Generalny Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie podjął realizacji 

Robót w ciągu 14 (czternastu) Dni od Daty Rozpoczęcia lub od daty polecenia 

wznowienia Robót po Wstrzymaniu Robót i nie podejmuje ich pomimo pisemnego 

wezwania Inwestora i bezskutecznego upływu terminu 10 (dziesięciu) Dni 

roboczych od dnia skierowania takiego wezwania;  

b) Generalny Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, samowolnie i bez 

zgody Inwestora oraz w braku wystąpienia przypadku Siły Wyższej przerwał 

realizację Robót na okres dłuższy niż 7 (siedem) Dni; 

c) Generalny Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Robót z przyczyn leżących po 

jego stronie w taki sposób, że jest oczywiste, że nie zakończy Robót w Dacie 

Zakończenia, a przewidywane opóźnienie będzie szacowane na okres nie krótszy 

niż 1 (jeden) miesiąc; 

d) jest oczywiste, że Roboty lub ich część są lub będą wadliwe z przyczyn leżących po 

stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym będą to wady, które uniemożliwiają 

i utrudniają terminową budowę Obiektu zgodnie z zgodnie z Harmonogramem 
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Robót  lub uniemożliwiają i utrudniają korzystanie z Obiektu zgodnie z przepisami 

prawa, normami budowlanymi lub jego przeznaczeniem;  

e) Generalny Wykonawca oświadczy, że Roboty będą wadliwe, przy czym będą to 

wady o cechach jak opisane w pkt d) powyżej lub że nie dotrzyma z przyczyn 

leżących po jego stronie Daty Zakończenia,  

f) Generalny Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek części Robót 

Podwykonawcy bez zgody Inwestora, a wartość tak podzleconych Robót 

przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto; 

g) Generalny Wykonawca istotnie narusza inne zobowiązanie z Umowy 

i nie zaprzestaje naruszenia albo nie usuwa skutków naruszenia w terminie 10 

(dziesięciu) Dni roboczych od otrzymania wezwania od Inwestora do zaprzestania 

naruszenia zobowiązań; 

h) Generalny Wykonawca stał się niewypłacalny w rozumieniu prawa 

upadłościowego lub istotna część majątku Generalnego Wykonawcy mająca 

wpływ na realizację Umowy została zajęta.  

Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych 

w punktach b)-d) powyżej po wyznaczeniu Wykonawcy na piśmie dodatkowego 

14– dniowego terminu do usunięcia naruszenia Umowy, z zagrożeniem, że w razie 

bezskutecznego upływu tego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od 

Umowy. Niezależnie od powyższego, Inwestor może od Umowy odstąpić bez 

wyznaczania dodatkowego terminu w sytuacjach określonych w art. 492 Kodeksu 

cywilnego.  

2. Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraźnie w Umowie lub obowiązujących 

przepisach prawa, Generalny Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli wstrzymanie 

Robót będzie trwało dłużej niż 180 (sto osiemdziesiąt) Dni i Inwestor nie poleci wznowienia 

Robót w ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania wezwania od Generalnego 

Wykonawcy wystosowanego po upływie powyższego terminu. Odstąpienie od Umowy 

przez Generalnego Wykonawcę może nastąpić w terminie 240 (dwustu czterdziestu) Dni 

licząc od dnia wstrzymania Robót. Ponadto, w przypadku wstrzymania Robót na okres 

powyżej 90 (dziewięćdziesięciu) Dni, Generalnemu Wykonawcy przysługiwać będzie 

prawo do podwyższenia Ceny Kontraktowej za pozostałe do wykonania Roboty o wskaźnik 

średniego wzrostu cen czynników produkcji budowlanej w województwie mazowieckim 

opublikowany w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego kwartału bezpośrednio 

poprzedzającego datę wznowienia Robót w stosunku do poziomu cen z kwartału, w którym 

nastąpiło wstrzymanie Robót.  

3. Strony postanawiają, iż odstąpienie od Umowy ma skutek od daty złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu (brak skutku wstecznego). W przypadku odstąpienia od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, Generalny Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać Roboty, 
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dokonać komisyjnie z udziałem Inwestora ich inwentaryzacji, zabezpieczyć wykonane 

Roboty i Teren Budowy według zaleceń Inwestora oraz w terminie uzgodnionym pomiędzy 

Inwestorem i Generalnym Wykonawcą opuścić Teren Budowy. Przekazanie Terenu Budowy 

Inwestorowi powinno zostać stwierdzone protokołem. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia 

Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy, z obowiązku zapłaty kar umownych, z odpowiedzialności za wady Robót 

wykonanych do dnia odstąpienia, z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

Robót wykonanych do dnia odstąpienia oraz innych zobowiązań Generalnego Wykonawcy 

przewidzianych w Umowie na wypadek odstąpienia od Umowy. W wypadku odstąpienia od 

Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Okres Gwarancyjny rozpoczyna bieg z momentem 

podpisania przez Inwestora oraz Generalnego Wykonawcę protokołu obejmującego 

inwentaryzację Robót, jednak nie później niż z upływem 14 (czternastu) dni od momentu 

odstąpienia od Umowy.  

4. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy 

Inwestorowi, Generalny Wykonawca opuści Teren Budowy w terminie nie dłuższym niż 14 

(czternaście) Dni od daty odstąpienia od Umowy. Generalny Wykonawca udziela niniejszym 

Inwestorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do podpisania w imieniu Generalnego 

Wykonawcy protokołu przekazania Terenu Budowy Inwestorowi po upływie 14 

(czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania lub zakończenia realizacji 

Robót, co nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Inwestora lub Generalnego 

jednostronnej inwentaryzacji robót, chyba, że od Umowy odstąpił Inwestor z przyczyn 

leżących po stronie Generalnego Wykonawcy.  

5. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie będzie miał obowiązku 

zapłaty Generalnemu Wykonawcy żadnych dalszych należności w odniesieniu do Umowy 

do czasu podpisania przez Strony protokołu z inwentaryzacji Robót wykonanych do dnia 

odstąpienia Generalnemu Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie za wszystkie Roboty 

należycie wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową do dnia odstąpienia 

od Umowy według wartości określonej w Ofercie Generalnego Wykonawcy, pomniejszona 

o: (i)  zwiększony koszt dokończenia całości Robót przez nowego generalnego wykonawcę 

w porównaniu do Ceny Kontraktowej Brutto (ii) koszt usunięcia wszelkich wad i usterek w 

Robotach wykonanych przez Generalnego Wykonawcę, (iii) kary umowne należne 

Inwestorowi zgodnie z Umową; (iv) odszkodowanie uzupełniające należne Inwestorowi. 

6. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawcę, Generalnemu 

Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie za wszystkie Roboty 

wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy 

według wartości określonej w Załączniku nr 3 do Umowy, jak również za należytej jakości 

Materiały dostarczone zgodnie z Umową na Teren Budowy stosownie do postępu Robót 

określonego w Harmonogramie Robót. Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty 

znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Końcowego i wystawienia Faktury 
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Końcowej określone w § 29 i § 26 Umowy. Poza powyższym uprawnieniem, Generalnemu 

Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora. 

§ 30  

Procedura w sprawach spornych.  

1. Jeżeli między Inwestorem a Generalnym Wykonawcą w związku z lub na podstawie Umowy 

lub wykonywania Robót powstanie jakikolwiek spór co do jakiejkolwiek opinii, polecenia, 

ustalenia, poświadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejności podjęte zostaną próby jego 

polubownego rozstrzygnięcia.  

2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu w okresie 30 

(trzydziestu) dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do polubownego 

rozstrzygnięcia sporu wystosowanego przez drugą Stronę, każda ze Stron będzie 

uprawniona do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Strony poddają 

wszelkie spory mogące wyniknąć na podstawie Umowy lub w związku z nią rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.  

§ 31  

Powiadomienia i doręczenia.  

1. Wszelka korespondencja w sprawach objętych Umową odbywa się z zachowaniem formy 

pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane poniżej adresy obu 

Stron.  

2. Doręczenia należy dokonywać:  

a) dla Inwestora: [•], e-mail: [•] 

b) dla Generalnego Wykonawcy: [•], e-mail: [•] 

3. Oświadczenia Stron w zakresie Wstrzymania Robót, odstąpienia od Umowy, żądania zapłaty 

kary umownej, zawiadomienia o cesji praw z Umowy, dotyczące Podwykonawców i / lub 

dalszych podwykonawców oraz inne, jeśli Umowa to przewiduje, powinny być składane 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie 

osobiście lub pocztą poleconą bądź kurierską, na adresy, wskazane w ust. 2 powyżej. 

§ 32  

Załączniki.  

1. Poszczególne dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie uzupełniające 

się, jednakże w wypadku niejednoznaczności i rozbieżności pomiędzy nimi, rozstrzygające 

znaczenie ma Umowa.  

2. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:  

Załącznik A. - Odpis z KRS Inwestora;  
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Załącznik B. - Odpis z KRS Generalnego Wykonawcy;  

1) Załącznik nr 1. - Wykaz Dokumentacji Projektowej;  

2) Załącznik nr 1a. - Pozwolenie na Budowę;  

3) Załącznik nr 2. - Harmonogram Robót, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy;  

4) Załącznik nr 3. - Oferta wraz z Cennikiem szczegółowym; 

5) Załącznik nr 4.  - Mapa Terenu Budowy;  

6) Załącznik nr 5. - Wzór Gwarancji Należytego Wykonania;  

7) Załącznik nr 6. - Wykaz Dokumentacji Przetargowej;  

8) Załącznik nr 7. - Lista Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia Wymagającego 

Zatwierdzenia;  

9) Załącznik nr 8. - Wzory dokumentów dla realizacji Robót; 

10) Załącznik nr 8.1.  - Wzór zapytania o informację;  

11) Załącznik nr 8.2. - Wzór wniosku karty materiałowej;  

12) Załącznik nr 8.3. - Wzór wniosku o zmianę materiałową / projektową / uzupełnienie / 

poprawienie projektu wykonawczego;  

13) Załącznik nr 8.4. – Wzór wniosku o przeprowadzenie przeglądu;  

14) Załącznik nr 8.5. - Wzór protokołu sprawdzenia technicznego fragmentu Robót;  

15) Załącznik nr 8.6. - Wzór protokołu sprawdzenia technicznego fragmentu konstrukcji 

żelbetowej;  

16) Załącznik nr 8.7. - Wzór protokołu sprawdzenia technicznego zakończonego etapu 

Robót wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2;  

17) Załącznik nr 8.8. - Wzór protokołu odbioru technicznego instalacji wraz z załącznikiem 

nr 1 i nr 2; 

18) Załącznik nr 8.9. - Wzór karty zgłoszenia Podwykonawcy;  

19) Załącznik nr 8.10. - Wzór Protokołu Odbioru Końcowego;  

20) Załącznik nr 8.11. - Wzór powiadomienia o rozpoczęciu Robót;  

21) Załącznik nr 8.12. - Wzór Protokołu Odbioru Częściowego Robót;  

22) Załącznik nr 8.13. - Wzór protokołu zatwierdzenia próbki materiałowej;  

23) Załącznik nr 8.14. - Wzór rejestru kart materiałowych;  

24) Załącznik nr 8.15. - Wzór formularza wydawania rysunków;  

25) Załącznik nr 8.16. - Wzór rejestru akceptacji Podwykonawców;  
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26) Załącznik nr 8.17. - Wzór spływu dokumentacji wykonawczej i warsztatowej;  

27) Załącznik nr 8.18. - Wzór umowy z Podwykonawcą Robót ((1) OWU – ogólne warunki 

umowy, (2) warunki szczegółowe);  

28) Załącznik nr 8.19.a. - Wzór oświadczenia Podwykonawcy (w roku realizacji Inwestycji); 

29) Załącznik nr 8.19.b. - Wzór oświadczenia Podwykonawcy (końcowe); 

30) Załącznik nr 8.20. - Wzór Protokołu Zaawansowania Finansowego;  

31) Załącznik nr 8.21. - Wzór Potwierdzenia Płatności Częściowej;  

32) Załącznik nr 8.22  - Wzór Potwierdzenia Raportu Końcowego;  

33) Załącznik nr 8.23. – Wzór protokołu przekazania Terenu Budowy; 

34) Załącznik nr 8.24. - Wzór Kosztorysu Zmiany; 

35) Załącznik nr 8.25. - Cennik Zmian lokatorskich; 

36) Załącznik nr 8.26. - Instrukcja Generalnego Wykonawcy postępowania w sytuacji 

identyfikacji ryzyka zarażenia czynnikiem epidemiologicznym COVID 19;  

26) Załącznik nr 9. - Wzór Oświadczenia o Zapoznaniu się z Informacją o Przetwarzaniu                              

Danych Osobowych.  

§ 33  

Zmiany i uzupełnienia treści Umowy.  

Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z wyjątkiem zmian adresów oraz osób wskazanych do korespondencji w § 31 ust. 2 powyżej oraz 

z wyjątkiem zmian w Harmonogramie Robót stanowiącym Załączniki nr 2 i 2a do Umowy w zakresie 

w jakim zmiana Harmonogramu Robót nie dotyczy kamieni milowych określonych w tym 

Harmonogramie oraz w zakresie zmian w treści dokumentów stanowiących Załącznik nr 8 do 

Umowy „Wzory dokumentów dla realizacji Robót”, których treść może zostać zmodyfikowana przez 

Przedstawiciela Inwestora. Przedstawiciel Inwestora jest także uprawniony do dokonywania 

wiążących interpretacji dokumentów stanowiących Załączniki nr 8 do Umowy w przypadku ich 

sprzeczności z Umową lub którymkolwiek z pozostałych załączników. Nie będzie to powodować 

zmian w dokumentach stanowiących Załączniki nr 8 do Umowy, które zostały już przedłożone 

Inwestorowi.  Zmiana danych wskazanych w § 31 ust. 2 powyżej wymaga pisemnego powiadomienia 

pozostałych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja doręczana na adres 

dotychczasowy będzie uważana za doręczoną skutecznie.  

§ 34  

Klauzula salwatoryjna.  

Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności 

lub bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności 
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któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze 

celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym 

postanowieniem, mającym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to 

zmiany istotnych warunków Umowy, a bezwzględnie obowiązujące przepisy, które znajdują 

zastosowanie w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień, nie stanowią inaczej.  

§ 35  

Klauzula poufności.  

1. Treść umowy pomiędzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną 

przepisami prawa, w szczególności uz dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. 2020 poz. 1913 t.j.). Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie 

przekazywane wzajemnie informacje i dane związane z realizacją Obiektu oraz 

postanowień Umowy mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom 

trzecim z wyjątkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu inwestycyjnego 

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego zrealizowania Obiektu, (ii) 

udzielania informacji doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym 

i innym doradcom zatrudnionym przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy, (iii) 

udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w 

zakresie prowadzonych przez nie postępowań na ich wyraźne żądanie, (iv) udostępniania 

informacji na podstawie przepisów o rynku regulowanym, w tym rozporządzenia MAR, oraz 

udostępniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do 

rynku regulowanego Inwestora lub spółki dominującej wobec Inwestora lub spółki 

powiązanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych, (v) udzielania informacji instytucji finansującej i / lub 

refinansującej realizację Obiektu.  

2. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez osoby, 

którym udzielił informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyżej.  

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 – 6 poniżej, Generalny Wykonawca nie może 

w szczególności ujawnić ani wykorzystywać w innym celu niż realizacja Umowy 

jakichkolwiek informacji dotyczących Inwestora lub Obiektu, które doszły do jego 

wiadomości w związku z realizacją Umowy (w tym w szczególności umów zawartych przez 

Inwestora w związku z realizacją Obiektu oraz dokumentacji związanej z Obiektem), chyba, 

że informacje te są publicznie dostępne lub ich ujawnienie przez Generalnego Wykonawcę 

jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, ostateczną decyzję 

administracyjną lub prawomocne orzeczenie sądu.  

4. Strony potwierdzają, iż wiadome im jest, że zarówno Generalny Wykonawca, jak też 

Inwestor (jego spółka dominująca) są spółkami publicznymi i w związku z tym Strony 

wyraża ją wzajemną zgodę na ujawnianie przez drugą Stronę danych dotyczących niniejszej 

Umowy oraz jej realizacji, a w szczególności:  
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a) danych, które Emitent papierów wartościowych zobowiązany jest 

przekazywać w informacjach bieżących i okresowych Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;  

b) danych nie podlegających obowiązkowemu ujawnieniu, lecz zgodnie z oceną 

Zarządu Generalnego Wykonawcy lub Inwestora mających jakikolwiek 

(negatywny lub pozytywny) wpływ na jego wyniki bądź na jego postrzeganie 

przez rynek giełdowy (np. wartość umowy, miejsce realizacji i czas trwania 

umowy, dane o kontrahencie itp.).  

5. Ponadto, Strony wyrażają wzajemną zgodę na opisanie w informacjach i raportach, 

o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wpływu jaki ewentualnie mogą mieć 

zdarzenia dotyczące zarówno zawarcia jak i realizacji umowy na przyszłą działalność 

Generalnego Wykonawcy, a w szczególności na szanse i zagrożenia związane z realizacją 

umowy.  

6. Inwestor oświadcza, iż ujawnienie przez Generalnego Wykonawcę danych wskazanych 

w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie będzie stanowić jakiegokolwiek czynu nieuczciwej 

konkurencji wskazanego w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

§ 36  

Ochrona danych osobowych i wykonanie obowiązku informacyjnego.  

1. Strony oświadczają że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę 

Umowy danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania oraz osób wskazanych 

do kontaktu dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych 

osobowych w celu zawarcia umowy i realizacji jej przedmiotu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO”, w związku 

z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratorów danych w postaci m.in. 

utrzymywania płynnej komunikacji w ramach prowadzonej przez nich działalności.  

2. Każda z tych osób, której dane są przetwarzane, posiada prawo żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

3. Niezależnie od powyższego każdej z wyżej wymienionych osób, w przypadku uznania, 

że administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
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4. PHN Młoda Białołęka sp. z o.o.. podaje, że dane o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu będzie przetwarzał w czasie realizacji Umowy oraz przez okres niezbędny do 

dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres 

15 lat oraz informuje, iż nie powołał inspektora ochrony danych, a w sprawie realizacji 

praw, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, można kontaktować się na adres e-

mail: IOD@phnsa.pl.  

5. Generalny Wykonawca podaje, że dane, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

będzie przetwarzał w okresie realizacji Umowy oraz przez okres niezbędny do dochodzenia 

roszczeń wynikających z Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez 15 lat oraz 

informuje, iż nie powołał inspektora ochrony danych osobowych, zaś w sprawie realizacji 

praw, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu można się kontaktować na adres: [•] 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

profilowane.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek umożliwiający zawarcie 

i realizację Umowy. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowych. 

9. Odbiorcami danych osobowych będą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą 

w Warszawie oraz podmioty, którym dane zostaną udostępnione w związku z prowadzoną 

przez Strony działalnością oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą 

działalnością Stron – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 

10. Strony zobowiązują się przekazać osobom, wskazanym do kontaktu, których dane są 

przetwarzane w związku z realizacją Umowy, zawarte w niniejszym paragrafie informacje 

o ochronie ich danych osobowych.  

11. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Inwestora obowiązek 

informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane 

osobowe zostały pozyskane przez Generalnego Wykonawcę i będą udostępniane 

Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę podczas podpisania Umowy, na etapie 

realizacji Umowy oraz w Okresie Gwarancyjnym, tj. w szczególności wobec: 

a) podwykonawców oraz dalszych podwykonawców,  

b) podmiotów danych skierowanych do realizacji Umowy przez Generalnego 

Wykonawcę,  

c) podmiotów danych skierowanych do realizacji Umowy przez 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców,  
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d) pozostałych osób fizycznych, których dane będą przekazywane Inwestorowi 

w związku z wykonywaniem przez Generalnego Wykonawcę jakiegokolwiek 

obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy, w tym dostawców 

i usługodawców.  

12. Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę obowiązku informacyjnego, o którym mowa 

w ust. 11 powyżej polegać będzie na doręczeniu osobom fizycznym, o których mowa 

powyżej, oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. 

13. Wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego artykułu winno być potwierdzone 

przez Generalnego Wykonawcę poprzez doręczenie Inwestorowi i Nadzorowi 

Inwestorskiemu miesięcznego raportu z jego wykonania wraz z potwierdzeniami doręczeń 

klauzul informacyjnych podmiotom danych. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdzenie 

doręczenia klauzuli informacyjnej podmiotowi danych oznacza skan podpisanego 

oświadczenia stanowiącego  Załącznik nr 9 do Umowy poprzez osobę, której dane dotyczą.  

§ 37  

Postanowienia końcowe.  

1. Umowa podlega prawu polskiemu.  

2. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

3. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez Strony.  

 

  

W IMIENIU INWESTORA:  W IMIENIU GENERALNEGO WYKONAWCY:  

  

  

  

Podpis:.......................................................................  Podpis:.......................................................................  

Imię i nazwisko:   Imię i nazwisko:   

Stanowisko:  Stanowisko:  

  

 


