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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

UMOWA
0 GENERALNE WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

W dniu [e] roku w Warszawie pomiedzy:

PHN Mtloda Biatoteka sp6ika z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba w Warszawie (00-
124) przy Al Jana Pawtla II 12 lok. V/52, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000889316, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, oznaczong numerem NIP
5252855637, REGON 388454269, kapitat zaktadowy w wysokosci 5.000,00 zt w catosci wptacony,
reprezentowang przez.:

Piotra Mecheckiego - Prezesa Zarzadu,
zwang dalej ,Inwestorem”,

da

[¢] z siedzibg w [e] ([®]) przy ul. [e], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS [e], prowadzonego przez Sad Rejonowy [e], [¢] Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, oznaczong numerem NIP [e], REGON [e], kapitat zaktadowy w
wysokosci [e] zt w catosci wptacony, reprezentowang przez:

[¢]- [e].
zwanym dalej ,Generalnym Wykonawcg”,

oddzielnie zwanymi takze ,Strona” a facznie ,Stronami”;

zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy.

1. Inwestor zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania na zasadach, warunkach
i w zakresie wynikajagcym z niniejszej Umowy, wszelkie roboty budowlane obejmujgce
budowe zespotu siedmiu budynkéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garazami
podziemnymi wraz z przylegla infrastruktura i zielenig, zlokalizowanych na nieruchomosci
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, dzielnica Biatoteka - cze$¢ dz. nrew. 3/168,3/36,3/167,
3/172, obreb 4-16-38 (,0biekt”) w ramach realizacji etapu II-go inwestycji pn. ,Mloda
Biatoteka 2”, wraz z wykonaniem robdt zewnetrznych na terenie dziatek, uksztattowaniem
terenu, sieciami wewnatrzosiedlowymi (sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ teletechniczna, sie¢ oS$wietlenia terenu i ulic
wewnatrzosiedlowych, sie¢ gazowa z Kkottlowniami gazowymi, sie¢ energetyczna)
i przylaczami mediow (przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej oraz nadzdr i koordynacja prac nad terminowym wykonaniem przytgcza
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energetycznego i gazowego przez gestora sieci - przy czym w zakres nie wchodzi

zaprojektowanie i wybudowanie przylaczy energetycznego i gazowego), instalacjami

elektroenergetycznymi, sanitarnymi, gazowymi, wentylacyjnymi i teletechnicznymi,

wykonaniem prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem chodnikdw,

dojs¢ i drog dojazdowych, oraz przygotowaniem wszystkich niezbednych dokumentéw i

opracowan koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie oraz uzyskanie

prawomocnego Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu (,Roboty”).

W ramach wykonania niniejszej Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

a)

b)

d)

g)

h)

j)
k)

D)

wykonania statej organizacji ruchu w garazu, w tym miedzy innymi: oznaczenie
naroznikéw stupow i Scian, numeracje stanowisk postojowych, montaz luster, montaz
tablic, znakéw drogowych itp.;

wykonania statej organizacji ruchu na terenie osiedla w tym miedzy innymi:
wyznaczanie i numeracje miejsc parkingowych, montaz znakéw drogowych, itp.;

wykonania wraz z projektem powykonawczym instalacji wideodomofonowej od
furtek do lokali i od wej$cia do klatki schodowej do lokali z 3czno$cig miedzy lokalami
i ochrong na osiedlu oraz dostarczenie pestek/brelokéw dostepu do furtek i drzwi
otwieranych poprzez system wideodomofonowy po minimum 3 szt./lokal,
dodatkowo po 10 szt. kazdego typu;

wykonania zagospodarowanie zieleni wedtug projektu zieleni;

dostarczenia kluczy do wszystkich drzwi przewidzianych do zamykania na klucz po 3
kpl. (po minimum 1 szt.) na pomieszczenie/lokal, w terminie min. 30 (trzydziesci) Dni
przed uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie;

wyposazenia szacht licznikéw lokalowych CO, CW, ZW w jeden uniwersalny klucz;

dostarczenia pilotéw do hali garazowej 1 szt./miejsce postojowe, w terminie min. 30
(trzydziesci) Dni przed uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie;

dostawy i montazu koszy na $mieci, stojakéw na rowery, tawek wedtug projektu
zagospodarowania/zieleni;

wykonania placu zabaw wraz z dostawa i montazem wyposazenia placu zabaw,
tablicg regulaminu korzystania z placu zabaw, dostawa certyfikowanego piasku do
piaskownicy, dostawg zabezpieczenia piaskownicy,

wykonania DFA wraz z dostawg i montazem DFA,

dostawy i montazu odbojéw przy drzwiach (lokalizacja wedlug standardu
wykonczenia),

sporzadzenia projektu oznakowania znakami ochrony przeciwpozarowej i znakami
ewakuacji oraz dobér i rozmieszczenia sprzetu ppoz. a takze uzgodnienie go
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. oraz wykonanie zgodnie z w/w projektem,
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wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i dokonanie wszelkich
wymaganych uzgodnien zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pézn.
zm.);

dostawy i montazu skrzynek pocztowych oraz tablic informacyjnych (wedtug
standardu wykonczenia), wykonanie oznaczenia pomieszczen technicznych
i gospodarczych;

dostarczenia Inwestorowi protokotdw odbioru technicznego sieci zewnetrznych
(wewnatrzosiedlowych) wraz z przytgczami do osiedla i budynkéw przez dostawcow
mediow;

przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji: osiedla, budynkéw oraz lokali,

dokumentacji zdjeciowej instalacji przed utoZzeniem tynkéw i posadzki w terminie 60
(szescdziesiat) Dni przed uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie;

sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu oraz do przekazania jej
przysztemu uzytkownikowi w celu prawidlowej eksploatacji Obiektu;

sporzadzenia $wiadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na dzien sporzadzenia;

sporzadzania rysunkéw warsztatowych niezbednych do prawidtowej realizacji
inwestycji;

zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego tj. trzech konteneréw na potrzeby
Inwestora wyposazonego w instalacje elektryczng, grzewcza, wodno-kanalizacyjna,
klimatyzacje (okna wyposazone w rolety), parkingu dla 5 (pieciu) samochodéw
osobowych wraz z zapewnieniem mozliwosci korzystania z Sali konferencyjnej,
kuchni i WC;

organizacje placu budowy (w tym m.in. magazyny, wygrodzenia placow sktadowych),
zapewnienie ochrony, rozprowadzenie energii elektrycznej i wody po placu budowy,
przytaczy dla potrzeb zaplecza, o§wietlenia placu budowy (z wtasnych materiatéw),

ponoszenie optat za energie elektryczna, wode, odbior Sciekéw oraz ogrzewanie
budynkéw w trakcie budowy do czasu odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia,

dostarczenia sze$ciu nowych kompletéw odziezy ochronnej dla wylacznego uzytku
inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (kalosze, buty robocze, kaski biate, kurtki,
kamizelki oraz skarpety jednorazowe - 100 par);

likwidacji Terenu Budowy i uporzadkowania terenéw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy po zakonczeniu budowy, w tym wysianie trawnika.
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§2
Definicje podstawowych poje¢ i okreslen.

Wszystkie rozdzialy niniejszej Umowy oraz ich nazwy maja wylacznie charakter
porzadkowy.

Uzyte w tresci niniejszej Umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizej
podanymi obja$nieniami:

»,Cena Kontraktowa” - oznacza okres$lone w § 25 Umowy wynagrodzenie netto nalezne
Generalnemu Wykonawcy za wykonanie wszystkich Rob6t zgodnie z Umowa.

,Cena Kontraktowrutto” - oznacza Cene Kontraktowg powiekszong o nalezny wedtug
obowiazujacych przepiséw prawa podatek od towaréw i ustug (VAT).

,Data Rozpoczecia” - oznacza dzien przekazania Generalnemu Wykonawcy Terenu
Budowy zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy.

,Data Zakonczenia” - oznacza okre$long w § 17 ust. 1 Umowy date, w ktérej powinien
zosta¢ podpisany przez Inwestora i Generalnego Wykonawce Protokét Odbioru
Konicowego.

,Dzien” - oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzien kalendarzowy).

,Dzien roboczy” - oznacza dni od poniedziatku do pigtku wiacznie, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach
wolnych od pracy (Dz.U. 2020 poz. 1920 t.j.).

,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza dokumentacje powykonawcza wykonang
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentacje Projektowa
Z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami zmian wykonanymi przez Kierownika Budowy
na projekcie budowlanym wedtug stanu na dzien Odbioru Koncowego, jak réwniez
dokumentacje powykonawczg przygotowang w wersji elektronicznej (format. dwg oraz
.pdf) i papierowej opracowana na podktadach elektronicznych przekazanych przez
Inwestora przy zawarciu Umowy, projekty warsztatowe, uzgodnione zmiany detali,
dziennik budowy, o§wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze: Roboty, w tym
proby koncowe, zostaty wykonane zgodnie z Umowa oraz zasadami i wymaganiami
okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe i w projekcie wykonawczym, jak réwniez zgodnie
zodno$nymi przepisami oraz, ze Teren Budowy, a takze drogi, ulice i sasiednie
nieruchomosci zostaly doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku; protokoty préb
i sprawdzen, wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych Materiatow,
instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, scenariusz
ewakuacyjny.

,Dokumentacja Projektowa” - oznacza dokumenty okre$lone w Zalaczniku nr 1 do
Umowy i przekazane Generalnemu Wykonawcy przy zawarciu Umowy.
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,Dokumentacja Budowlana” - oznacza Dokumentacje Projektowa oraz wszelkie rysunki,
obliczenia, atesty i certyfikaty materiatéw, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi
i konserwacji, oraz inne podobne instrukcje i informacje, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia
i opinie dotyczgce Obiektu i Materiatdbw, kompletng dokumentacje wykonawczg
i Dokumentacje Powykonawcza konieczng do nalezytego wykonania Obiektu i uzyskania
ostatecznego i bezwarunkowego Pozwolenia na Uzytkowanie.

,Dokumentacja Przetargowa” - oznacza dokumentacje zawarta w Zatgczniku nr 6 do
Umowy, obejmujaca w szczegdlnosci Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty
przetargowe, jak réwniez protokét z rozmoéw negocjacyjnych prowadzonych pomiedzy
Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

,Generalny Wykonawca” - oznacza wybranego przez Inwestora wykonawce zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie Obiektu wskazanego na wstepie Umowy.

,Gwarancja Nalezytego Wykonania” - oznacza gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowg
wystawiong i doreczong Inwestorowi zgodnie z § 9 Umowy.

,Harmonogram Robét” - oznacza harmonogram stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Umowy,
zawierajacy wykaz rodzajéw Robét z podaniem okreslonego w dniach czasu ich trwania,
moment ich rozpoczecia i zakoniczenia w relacji do daty przekazania Terenu Budowy, wraz
z okreS$leniem etapéw Robot oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory stanowi
podstawe do oceny stanu, prawidtowosci i terminowoSci przebiegu wykonywanych Robét
wraz z szacunkowym wyraznym zaznaczeniem etapéw oraz termindéw i wysokosci
poszczegblnych ptatnosci dla Generalnego Wykonawcy.

Jnwestor” - oznacza spétke pod firmg PHN Mtoda Biatoteka sp. z o0.0. z siedziba
w Warszawie (00-124) przy Al Jana Pawta II 12 lok. V/52, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000889316, prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, oznaczong numerem NIP 5252855637, REGON 388454269 lub inny
podmiot, na ktérego zostang przeniesione prawa iobowigzki Inwestora wynikajgce
Z niniejszej Umowy.

,Kierownik Budowy” - oznacza osobe powotang przez Generalnego Wykonawce do
pelnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umowa.

,Kierownik Kontraktu” - oznacza osobe powotang przez Generalnego Wykonawce, ktora
w jego imieniu bedzie upowazniona do prowadzenia spraw zwigzanych z realizacjag Umowy,
zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy.

,Kosztorys Zmiany” - oznacza raport przedstawiajacy wplyw Zmiany na Harmonogram
Robo6t oraz weryfikowalng wycene robo6t dodatkowych, rob6t zamiennych lub roboét
zaniechanych, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 Umowy.
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»,Materialy” - oznaczajg wszelkie materiaty stosowane przez Generalnego Wykonawce do
realizacji Robot, w tym materiaty wbudowane w Obiekt.

,Nabywca” - oznacza nabywce lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np.
lokalu ustugowego) wybudowanego w ramach realizacji Obiektu (,Lokal”), z ktorym
Inwestor zawart umowe deweloperskg, w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 wrze$nia
2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego / ustawy
z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym lub inng umowe
zobowigzujacg do ustanowienia odrebnej wtasnosci Lokalu i/lub przeniesienia na nabywce
wlasnosci/udziatbw we wspdtwlasnosci Lokalu / udziatéw w czeSciach wspdélnych
Nieruchomosci.

»,Nadzor Autorski” - oznacza nadzor sprawowany przez projektantéw ze sp6tki pod firmg
MARBUD-INWEST Projektowanie i Realizacja Inwestycji B. Siudalski W. Kostrowicki Spo6tka
Jawna z siedziba w Warszawie, jak réwniez inne podmioty, ktére moga w przysztosci petié
role projektanta lub wykonywa¢ obowigzki nadzoru autorskiego w zwigzku z realizacja
Obiektu.

,Nadzor Inwestorski”’ - oznacza nadzor sprawowany przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, ktorzy beda sprawowali nadzér techniczny nad realizacjg Rob6t w zakresie,
w jakim posiadajg uprawnienia zawodowe.

,Nieruchomo$¢ Wspoélna” - oznacza nieruchomo$¢, na Kktdrej zrealizowany zostanie
Obiekt, w szczego6lnosci grunt, na ktérym znajdowac bedzie sie budynek / znajdowa¢ beda
sie budynki, jak réwniez czeSci budynku / -6w (m.in. fundamenty, elementy konstrukcyjne,
dachy, $ciany zewnetrzne, elewacje, ciggi komunikacyjne, windy i szyby windowe, klatki
schodowe, instalacje i szyby instalacyjne, pomieszczenia techniczne, garaz wraz
platformami parkingowymi (w przypadku ich zastosowania) i urzadzenia, ktére nie stuza
do wylgcznego uzytku wiascicieli poszczegdlnych lokali, w rozumieniu art. 3 ustawy
o wlasnosci lokali Dz.U.2021.1048 t.j. z dnia 2021.06.10.

,Obiekt” - oznacza gotowy do uzytku (w zakresie, w jakim pozwala na to Pozwolenie na
Uzytkowanie) zesp6t siedmiu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz
garazami podziemnymi wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dzialtkach o numerach
ewidencyjnych 3/168, 3/36, 3/167, 3/172, obreb 4-16-38 przy ul. Geodezyjnej
w Warszawie wraz z wykonaniem rob6t zewnetrznych na terenie dziatek, uksztattowaniem
terenu, sieciami wewnatrzosiedlowymi (sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ teletechniczna, sie¢ oS$wietlenia terenu i ulic
wewnatrzosiedlowych, sie¢ gazowa z kottowniami gazowymi, sie¢ elektroenergetyczna)
i przytaczami mediow (przytacze wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej - przy czym w zakres nie wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie przytaczy
energetycznego i gazowego) instalacjami elektroenergetycznymi, sanitarnymi, gazowymi,
wentylacyjnymi i teletechnicznymi, wykonaniem prac zwigzanych z zagospodarowaniem
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terenu, wykonaniem chodnikéw, doj$¢ i drég dojazdowych; a takze naktady, ktére zostang
zrealizowane przez Generalnego Wykonawce i Podwykonawcéw na tym obszarze.

,0dbior Koncowy” - oznacza odbiér Robdt przez Inwestora zgodnie z przedmiotem
i zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora Protokotu Odbioru
Koncowego, zgodnie z § 28 Umowy.

,0dbior Czesciowy Robot” - odbioér polegajacy na ocenie jakosci czeSci wykonanych Robot,
w tym robdt, ktére w dalszym procesie realizacji Obiektu zanikaja lub ulegaja zakryciu,
a ktére zgodnie z Prawem Budowlanym podlegaja zgloszeniu w dzienniku budowy

i odbiorowi przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z § 28 Umowy.

,Oferta” - oznacza oferte ztozona przez Generalnego Wykonawce zawartg w Zataczniku
nr 3 do Umowy:.

»OKkres Gwarancyjny” - oznacza okres rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci na
wszystkie elementy Rob6t (w tym Materiaty), o ktérym mowa w § 24 ust. 1 Umowy.

JPlatnos¢ Koncowa” - oznacza ptatnos¢ [e] % ([®] procent) Ceny Kontraktowe;j
dokonywanej przez Inwestora na rzecz Generalnego Wykonawcy po podpisaniu Protokotu
Odbioru Koncowego.

+Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, z ktérag Generalny Wykonawca zawarl, po uprzednim zgloszeniu
Inwestorowi zgodnie z § 6 Umowy, umowe o wykonanie poszczegdlnych czesci robot
budowlanych objetych Umowa lub jej nastepca prawny.

,Potwierdzenie Platnosci CzeSciowej” - oznacza dokument wystawiony przez Inwestora,
stwierdzajacy kwote ptatnosci czeSciowej za wykonane elementy Robét lub fragmenty
Robot, ktdry jest podstawa do wystawienia faktury przez Generalnego Wykonawce.

,Potwierdzenie Raportu Koncowego” - oznacza dokument wystawiony przez Inwestora,
stwierdzajacy kwote ptatnosci za Roboty, ktory jest podstawg do wystawienia Faktury
Konicowej przez Generalnego Wykonawce.

,Pozwolenie na Budowe” - oznacza ostateczng decyzje o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe dla Obiektu stanowiaca Zatacznik nr 1a
do Umowy.

,Pozwolenie na Uzytkowanie” - oznacza bezwarunkowg, niewadliwg, ostateczng
i niezaskarzalng w sadowo-administracyjnym toku instancji decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu, wzglednie inny ostateczny i niezaskarzalny dokument wydany przez
wlasciwe organy administracji publicznej potwierdzajacy zgodno$¢ Obiektu z Pozwoleniem
na Budowe oraz mozliwo$¢ jego uzytkowania sporzadzony na podstawie obowigzujgcych
przepiséw prawa, w szczegdlnosci zgodnie z art. 31zy?! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
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34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842), noszacy tozsame skutki prawne do decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu.

~Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
2020 poz. 1333 tj.).

~Projekt Zmian LoKkatorskich” - oznacza projekt wykonany przez projektanta dotyczacy
zmian projektowych w lokalach w Obiekcie, w stosunku do rozwigzan przyjetych
w Dokumentacji Projektowej i w kartach katalogowych mieszkan (tj. rzut kondygnacji
z zaznaczeniem lokalu) oraz w stosunku do opisu standardu wykonczenia i wyposazenia
lokalu.

,Protokdt Odbioru CzesSciowego Rob6t” - oznacza protokét podpisany przez Inwestora
i Generalnego Wykonawce, o ktérym mowa § 28 Umowy.

,Protokot Odbioru Koncowego” - oznacza protokét podpisany przez Inwestora
i Generalnego Wykonawce, o ktérym mowa § 28 Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 8.10. do Umowy.

,Protokdl Zaawansowania Finansowego” - oznacza protokot przedktadany Inwestorowi
po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego przez Generalnego Wykonawce zgodnie
z § 26 Umowy.

»Protokét Odbioru Lokalu” - oznacza protokét z czynnosci odbiorowych Lokalu (lokalu
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (np. lokalu ustugowego)), podpisany przez
Nabywce oraz Inwestora i Generalnego Wykonawce, o ktérym mowa § 28 Umowy.

,Przedstawiciel Inwestora” - oznacza osobe lub osoby wyznaczone przez Inwestora do
utrzymywania kontaktow z Generalnym Wykonawcg w zwigzku z wykonywaniem Umowy
zgodnie z § 13 Umowy.

»,Raport Koncowy” - oznacza dokument sktadany przez Generalnego Wykonawce zgodnie
z § 26 Umowy w formie zatwierdzonej przez Inwestora i tre$ci uzgodnionej z Inwestorem.

»,Roboty budowlane” lub “Roboty” - oznaczaja wszelkie roboty state, jak i roboty
pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania do uzytkowania Obiektu
w terminach i na warunkach okreslonych Umowa. Jezeli jakiekolwiek roboty nie s3
wymienione w Umowie, lecz s3 w sposdb oczywisty konieczne do wybudowania Obiektu
zgodnie z Umowag, albo tez sg wynikiem jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania
Generalnego Wykonawcy, jak tez te, ktére moga by¢ zasugerowane w celu stabilnego czy
bezpiecznego ukonczenia robot, ich nalezytego i nieprzerwanego wykonywania, mieszcza
sie one w definicji ,Rob6t”. Roboty obejmujg takze wszelkie roboty rozbiérkowe konieczne
do wybudowania Obiektu. W zakres Robo6t wchodzg prace niewskazane wyraznie w
Umowie, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w trakcie realizacji Obiektu, a ktore

doswiadczony Generalny Wykonawca moégt przewidzied.



43)

44)

45)

46)

Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

»,Roboty dodatkowe” - oznacza nie ujete zakresem Umowy roboty zlecone przez
Inwestora, zgodnie z § 18 Umowy.

»,Roboty zaniechane” - oznacza pierwotnie ujete zakresem Umowy Roboty, ktére zgodnie
z procedurg okreslong w § 18 Umowy zostaty wytaczone z zakresu Robot.

»~Roboty w ramach Zmian lokatorskich” - oznaczaja wszelkie roboty state, jak i roboty
pomocnicze (tymczasowe) zlecone w ramach Zmian lokatorskich. Jezeli jakiekolwiek roboty
nie sg wymienione w Zleceniu, lecz s3 w sposéb oczywisty konieczne do wybudowania
Obiektu zgodnie z Zleceniem oraz Umowa, albo tez sg wynikiem jakiegokolwiek dziatania
lub zaniechania Generalnego Wykonawcy, jak tez te, ktére moga by¢ niezbedne w celu
stabilnego czy bezpiecznego ukonczenia robét, ich nalezytego i nieprzerwanego
wykonywania, mieszczg sie one w definicji ,Robdt w ramach Zmian lokatorskich”. Roboty
w ramach Zmian lokatorskich obejmujg takze wszelkie roboty rozbiérkowe konieczne do
realizacji Zlecenia.

,Sita Wyzsza” - oznacza wylgcznie zdarzenie: (i) ktére jest poza kontrolg Inwestora
i Generalnego Wykonawcy oraz (ii) ktoére czyni niemozliwym lub nielegalnym wykonanie
przez Strone jej zobowigzan wynikajacych z Umowy oraz (iii) ktore jest zewnetrzne oraz
(iv) ktore nie byto mozliwe do przewidzenia przez nalezycie dziatajaca profesjonalng Strone
oraz (v) ktérego konsekwencji nie mozna unikngé lub usunaé. W kazdym wypadku,
w ktérym powyzsze Kkryteria zostana spetnione, poniZzsze zdarzenia moga by¢
zakwalifikowane jako zdarzenia Sity Wyzszej:

a) wojna,

b) akty terroryzmu,

) rewolucja,

d) trzesienie ziemi,

e) powdd? i inne kleski zywiotowe,

f) niezinwentaryzowane obiekty saperskie lub obiekty stanowigce zabytki, o ile
obiekty te znajdujg sie na Terenie Budowy pod powierzchnig gruntu
rodzimego,

g) epidemia ogloszona przez Wojewode i/lub Ministra wtasciwego d.s. zdrowia

i/lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego i/lub inny uprawniony organ

administracji, z zastrzezeniem postanowien pkt. iii ponizej;
h) katastrofa lotnicza lub drogowa.
W celu unikniecia watpliwosci:

i. Sita WyzZsza nie obejmuje Zadnych akcji strajkowych personelu Generalnego
Wykonawcy, jego podwykonawcédw lub dostawcow czy niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (z wyjatkiem stanu kleski zywiotowej, ktéry moze stanowi¢
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47)

48)

49)
50)

51)

52)

Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

przypadek Sity WyzZszej w razie spetnienia wszystkich pieciu kryteriéw opisanych
na wstepie niniejszej definicji);

ii.  Sita Wyzsza nie obejmuje Zadnego wzrostu cen surowcéw lub wykonawstwa, bez
wzgledu na przyczyne takiego wzrostu;

iii.  stan zagrozenia epidemicznego jak i stan epidemii COVID-19 (istniejgcy w chwili
zawarcia niniejszej Umowy), wzglednie inny stan nadzwyczajny ogloszony
w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 nie moze by¢ uznany za
okoliczno$¢ nieprzewidywalna (w rozumieniu pkt iv definicji Sity Wyzszej), a tym
samym nie stanowi Sity Wyzszej w rozumieniu niniejszej definicji.

»Sprzet” - oznacza maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe zlokalizowane na Terenie
Budowy, bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja Robdt, stanowigce wtasnos¢,
dzierzawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego przez Generalnego
Wykonawce albo jakichkolwiek Podwykonawcéw i ustugodawcéw, przeznaczone do
budowy, konserwaciji i obstugi Robét.

,Teren Budowy” - oznacza przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez Sprzet i zaplecze budowy, oraz przestrzen czasowo zajmowang przez
Generalnego Wykonawce, w tym drogi dojazdowe do nieruchomosci, na ktérej ma by¢
zlokalizowany Obiekt. Mapa obszaru, na ktérym znajduje sie Teren Budowy, stanowi
Zalgcznik nr 4 do Umowy.

,Umowa” - oznacza niniejsza Umowe wraz z zatgcznikami.

,Urzadzenia” - oznaczajg urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do nalezytego wykonania Robot.

,2Usterki” - oznaczaja wytacznie takie nieistotne Wady dotyczace Robot, ktére: (i) nie beda
uniemozliwiac i nie bedg utrudniaé¢ terminowej budowy lub ukonczenia Obiektu zgodnie
z terminarzem przewidzianym przez Inwestora i (ii) nie beda uniemozliwiaé i nie beda
utrudniaé korzystania z Obiektu zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi lub
jego przeznaczeniem i (iii) mogg by¢ usuniete w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie)
Dni od wezwania do ich usuniecia wystanego przez Inwestora.

»+Wady” - oznaczaja kazdg niekorzystng i niezamierzong wtasciwo$¢ wybudowanego
Obiektu lub jego czesci, utrudniajgcg zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz
jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktéra daje sie
wyeliminowa¢ za pomoc3a wspdiczesnej techniki budowlanej; Wada jest nie tylko
wilasciwosé, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci Obiektu, w tym Lokalu, ktére zgodnie
z zamierzeniem Inwestora powinien on wykazywa¢. W odniesieniu do Urzadzen Wad3 jest
takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametréw (iloSci badz jakosci) produktu,

zawodno$¢  dzialania, nadmierna energochtonno$¢, materiatochtonno$¢ czy
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53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)
60)

61)

Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

pracochtonno$¢, nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadéw, szkodliwy wplyw na
Srodowisko.

»+Wladze” - oznaczajg wladze i organy rzadowe, administracyjne i samorzadowe
w Rzeczypospolitej Polskiej.

»Wstrzymanie Robot” - oznacza wstrzymanie Robot przez Generalnego Wykonawce na
pisemne polecenie Inwestora zgodnie z § 19 Umowy.

~Wycena” - oznacza wycene rob6t budowlanych koniecznych do wykonania prac
zwigzanych ze Zmianami lokatorskimi dokonang na podstawie Projektu zmian lokatorskich
i uzgodnionego cennika Zmian lokatorskich (Zatacznik nr 8.25 do Umowy).

»~Wynagrodzenie” - oznacza wynagrodzenie nalezne, zgodnie z Umowg, od Inwestora na
rzecz Generalnego Wykonawcy za wykonanie Robot.

»Zarzadca” - oznacza podmiot, ktéremu powierzono zarzad Nieruchomos$cia Wspdlng
w szczeg6lnosci zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy o wtasnosci lokali
(Dz.U.2021.1048 t.j. z dnia 2021.06.10).

»Zarzadzajacy Inwestycjq” - oznacza spodtke dziatajaca pod firmg Polski Holding
Nieruchomosci S.A. z siedzibg w Warszawie, lub inny podmiot, jaki moze by¢ wskazany
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w kazdym czasie w trakcie
realizacji Umowy.

»Zmiany” - oznaczajg zmiany, o ktérych mowa w § 18 Umowy.

»Zlecenie” - oznacza zlecenie Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora wykonania Robét
w ramach Zmian lokatorskich, skierowane do Generalnego Wykonawcy po zaakceptowaniu
bez zastrzezen przez Inwestora Wyceny.

»Zmiany lokatorskie” - zmiany wprowadzane na wniosek nabywcy w nabywanym przez
niego lokalu znajdujagcym sie w Obiekcie, w stosunku do rozwigzan przyjetych
w Dokumentacji Projektowej oraz w stosunku do opisu standardu wykonczenia
i wyposazenia lokalu.

§3

Dokumenty umowne.

Dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Generalnego Wykonawce

wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Zatacznikami od nr 1 do nr 9. Z zastrzezeniem postanowien

§ 31 Umowy, gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu,

zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, wymagane jest

zachowanie formy pisemnej i doreczenie korespondencji na wtasciwy adres wskazany w § 31 Umowy

lub bezposrednio do rgk Przedstawiciela Inwestora lub przekazanie korespondencji poczta

elektroniczna na wiasciwy adres wskazany w § 31 Umowy, przy czym, o ile Inwestor lub Zarzadzajacy

Inwestycja / Nadzér Inwestorski przygotuje (i przekaze Generalnemu Wykonawcy) wzory
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

powiadomien, wnioskéw, polecen lub protokotéw okreslonych w Umowie, Generalny Wykonawca
zobowigzuje sie do stosowania takich wzoréw w relacjach z Inwestorem oraz Zarzadzajacym

Inwestycja / Nadzorem Inwestorskim i Autorskim.
§4
Dokumentacja Projektowa.

1. Przed podpisaniem Umowy Inwestor przekazal Generalnemu Wykonawcy 1 (jeden)
egzemplarz Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej oraz jeden komplet
Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD, jednakze
w ramach przekazanej dokumentacji zostanie przekazany tylko 1 (jeden) egzemplarz
projektu budowlanego.

2. Szczegbétowy wykaz Dokumentacji Projektowej przekazanej Generalnemu Wykonawcy
zawiera Zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. Jezeli Generalnemu Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza liczba egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej, sporzadzi kopie z egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 1 na
wtasny koszt.

4. W razie polecenia przez Inwestora wprowadzenia Zmian, uprawniony Projektant bedzie

zobowiazany do przygotowania wszelkich koniecznych projektéw Zmian lub uzupetnien
w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez lub w imieniu Inwestora. Jezeli rodzaj
i skala Zmian beda skutkowaty obowigzkiem uzyskania decyzji o zmianie Pozwolenia na
Budowe i / lub innych decyzji, opinii i uzgodnien niezbednych do realizacji takich zmian,
zwlaszcza, jesli Zmiany bedg stanowily istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw Pozwolenia na Budowe, wowczas takie decyzje,
pozwolenia i uzgodnienia uzyska Inwestor, chyba ze Zmiany beda wprowadzane z wniosku
lub przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy, wdéwczas Generalny
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ w imieniu Inwestora wszystkie wymagane
decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym zmiane decyzji o Pozwoleniu na Budowe. Wszelkie
elementy Dokumentacji Budowlanej dostarczone, zmienione, poprawione lub uzupetnione
przez Generalnego Wykonawce wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta.
Wszelkie koszty zmian Dokumentacji Projektowej wprowadzone z inicjatywy Inwestora,
nie sg objete Ceng Kontraktow3 i obcigzaja Inwestora.

5. Generalny Wykonawca z nalezyta starannosScig sprawdzit Dokumentacje Projektowa
przekazang przez Inwestora w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Robot, w tym
Obiektu, w tym w zakresie jej spdjnosci i poprawnosci technicznej oraz kompletnosci.
Generalny Wykonawca byt zobowigzany zweryfikowa¢ Dokumentacje Projektowg
i potwierdza swojg akceptacje Dokumentacji Projektowej w przekazanej formie i tresci.
Ponadto, Generalny Wykonawca sprawdzit wszelkie dokumenty oraz rysunki co do ich
adekwatno$ci w stosunku do opisu Robo6t zawartego w Umowie. Bledy, pominiecia, wady
lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej wykryte przez Generalnego Wykonawce po
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

podpisaniu Umowy nie bedg uprawniaty Generalnego Wykonawcy do Zadania przesuniecia
Daty Zakoniczenia, zaptaty odszkodowania, podwyzszenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu
kosztéw z uwzglednieniem ust. 6 i 7 ponizej. W zakresie wylaczen, rozbieznosci lub
nieScistosci w Dokumentacji Projektowej lub pomiedzy Dokumentacja Projektowa oraz
innymi dokumentami wchodzacymi w sktad Umowy, Generalny Wykonawca zwrdéci sie
z pisemnym zapytaniem do Inwestora, a Inwestor okresli na pi$mie, ktoére z rozwigzan
(przewidziane w projektach budowlanych, czy w projekcie wykonawczym, czy tez w innym
dokumencie wchodzacym w sktad Umowy) ma by¢ przyjete do realizacji. W celu unikniecia
watpliwosci Generalny Wykonawca pozostaje zobowiazany takze do biezacej weryfikacji
Dokumentacji Projektowej podczas wykonywania Robdt w zakresie okreslonym na wstepie
niniejszego ustepu oraz do informowania Inwestora o wszelkich nieprawidtowos$ciach
niezwtocznie po ich zidentyfikowaniu.

W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ sprawdzenia
Dokumentacji Projektowej, czyli w zakresie okreslonym w ust. 5 powyzej, Generalny
Wykonawca przyjmuje na siebie peing odpowiedzialno$¢ za wady Robét wykonywanych na
podstawie Umowy, spowodowane wadami Dokumentacji Projektowej, ktére mogt
przewidzie¢ dokonujgc sprawdzenia, o ktdrym mowa w ust. 5 powyzej przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, i zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych
w Umowie dla usuwania wad Robét.

W przypadku stwierdzenia btedow w Dokumentacji Budowlanej, ktore to btedy Generalny
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mogt zidentyfikowaé podczas
sprawdzenia, o ktéorym mowa w ust. 5 powyzej, wszelkie bledy oraz Roboty zostang
poprawione na koszt Generalnego Wykonawcy, a wszelkie wynikajgce stad roboty
dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swdj koszt. Odpowiedzialno$¢ okreslona
w zdaniu poprzedzajagcym obejmuje w szczeg6lnosci obowigzek ponownego wykonania
odpowiedniej czesci Robdt, ich poprawienia, wymiany w okresie wskazanym w Umowie
jako Okres Gwarancyjny. W przypadku za$ stwierdzenia btedéw w Dokumentacji
Budowalnej, ktérych to btedéw Generalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci nie mdgt zidentyfikowa¢ podczas sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 5
powyzej Strony beda postepowaty wedtug § 18 Umowy. Nadto, w przypadku, gdyby
Dokumentacja Budowlana, (w tym m.in. projekt techniczny, przedmiar robét, specyfikacja
techniczna), nie okreslata w sposéb szczegdlowy technologii wykonywania Robot lub
wykonania okreslonego elementu Obiektu, badz tez nie precyzowata dostatecznie rodzaju
i standardu Materiatow lub Urzadzen, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczes$niejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora
(Wzér wniosku karty materialowej stanowi Zatgcznik nr 8.2. do Umowy) i do zastosowania
sie do tej decyzji, a takze do sporzadzenia rysunkéw warsztatowych i uzyskania dla nich
akceptacji projektanta oraz Inwestora. Wzor rejestru kart materiatowych stanowi Zatacznik
nr 8.14 do Umowy.
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentéw wydanych
Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora pozostang wtasnoscig Inwestora. Generalny
Wykonawca ma prawo powiela¢, wykorzystywac i przekazywac je na wilasny koszt na
potrzeby wykonania Umowy. Dokumenty te nie beda wykorzystywane, powielane ani
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjatkiem sytuacji, gdy
bedzie to niezbedne dla celéw wykonania Umowy.

Majatkowe prawa autorskie do Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentéw
projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na
potrzeby Umowy zostaja przeniesione na rzecz Inwestora z chwilg zakonczenia ich
opracowywania w najszerszym mozliwym zakresie, na wszystkich znanych polach
eksploatacji, na terytorium catego $wiata, w tym w szczegd6lnos$ci na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz. 1231 tj.) obejmujacych m.in.: zwielokrotnianie
dowolna technikg, na przyktad przez drukowanie lub zwielokrotnienie cyfrowe, marketing,
reklama, przedstawienie, utrwalenie, publiczne udostepnianie, w tym nadawanie za
pomoca wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za poSrednictwem satelity,
wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na przyktad,
w sieci wewnetrznej Inwestora lub w Internecie. Inwestor ma prawo powiela¢ je,
wprowadza¢ zmiany, korzysta¢ z nich i przekazywac¢ je (w tym dokonywa¢ w nich,
samodzielnie lub za posrednictwem 0séb trzecich, zmian oraz wykorzystywac je) na wtasny
koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania, adaptowania
i naprawiania Obiektu. Jednocze$nie, Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora
prawo wiasnos$ci wszystkich no$nikéw, na ktérych zostala utrwalona Dokumentacja
Budowlana i inne dokumenty projektowe sporzadzone przez Generalnego Wykonawce lub
w jego imieniu na potrzeby Umowy. Na Zadanie Inwestora Generalny Wykonawca bedzie
podejmowat uzasadnione dziatania w celu odpowiedniego potwierdzenia przeniesienia na
Inwestora praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym ustepie. Ponadto, Generalny
Wykonawca zapewni, Ze podmioty uprawnione z tytutu autorskich praw niemajatkowych
do utworéw wymienionych na wstepie niniejszego ustepu nie bedg wykonywaty swoich
uprawnien w sposéb zaktdcajacy korzystanie z tych utworéw lub Obiektu przez Inwestora,
w tym dokonywania zmian w Obiekcie. W wypadku zgloszenia roszczen lub wystgpienia
z powddztwem przeciwko Inwestorowi w zwigzku z zagadnieniami dotyczgcymi praw
autorskich, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie, Generalny Wykonawca zostanie o tym
niezwtocznie powiadomiony i zobowiazany jest na wtasny koszt prowadzi¢ zmierzajace do
ich rozstrzygniecia negocjacje lub postepowanie sadowe. Na Zyczenie Generalnego
Wykonawcy, Inwestor udzieli rozsagdnej pomocy w celu oddalenia roszczen lub powédztwa,
za$ wszelkie uzasadnione koszty z tym zwigzane zostang zwrdcone Inwestorowi przez
Generalnego Wykonawce. Przeniesienie powyzszych praw nastepuje w ramach Ceny

Kontraktowe;.
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszelkich rysunkéw do
dyspozycji Inwestora w formacie umozliwiajacym ich edycje (wersja elektroniczna), nawet
jesli odno$ne prace projektowe bedg jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor bedzie posiada¢
swobode dysponowania powyzszymi rysunkami w ramach realizowanej inwestycji, o ktorej
mowa w Umowie. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie bedzie ponosit zadnych
dodatkowych kosztow. Formularz wydania rysunkéw stanowi Zatacznik nr 8.15 do Umowy.

Generalny Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w Polsce na dzien wskazany jako dzien przekazania tejze dokumentacji
zgodnie z ust. 13 ponizej i odpowiadajaca celom, ktérym stuzy, tzn. ma odzwierciedla¢
i dokumentowac stan faktyczny wykonania Robot przy realizacji Obiektu. Dokumentacja
Powykonawcza do Odbioréw CzesSci Robot i do Odbioru Koncowego musi zostac

skompletowana $cisle wedtug zalecen Inwestora.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Generalnego Wykonawce
sukcesywnie, zgodnie z postepem Robdt i odbiorami Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, podlegajacych odbiorom czeSciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na kazde
zadanie Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecen Zarzadzajacego Inwestycja /
Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora wydanych w tym zakresie.

Skompletowang Dokumentacje Powykonawcza Generalny Wykonawca przekaze
Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 (siedem) dni roboczych przed
terminem dokonania wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu Robét i zgtoszenia Obiektu
do Odbioru Konicowego. Dokumentacja Powykonawcza sporzadzona w sposéb czytelny
w wersji papierowej oraz cyfrowej, powinna zosta¢ przekazana w 2 (dwdch) egzemplarzach
wraz z zapisem na no$niku cyfrowym w formacie PDF i edytowalnym. Rejestr sptywu
dokumentacji wykonawczej i warsztatowej stanowi Zatgcznik nr 8.17 do Umowy.

Generalny Wykonawca wyraza zgode, aby Inwestor, jego nastepcy prawni oraz podmioty
dziatajace wich imieniu lub na ich zlecenie dokonywali, samodzielnie lub przy pomocy os6b
trzecich, zmian, adaptacji, przerébek Dokumentacji Budowlanej i innych dokumentéw
projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na
potrzeby Umowy. Generalny Wykonawca jednoczesnie udziela zgody na wykonywanie
przez podmioty, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie, praw zaleznych do Dokumentacji
Budowlanej i innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez Generalnego
Wykonawece lub w jego imieniu na potrzeby Umowy.

Inwestor o$wiadcza, ze dysponuje majgtkowymi prawami autorskimi do Dokumentacji
Projektowej tym prawami zaleznymi w zakresie umozliwiajgcym Generalnemu Wykonawcy

nalezyte wykonanie Umowy.

§5
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

Prawa i obowiazki Nadzoru Autorskiego i Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru
Inwestorskiego.

Inwestor powotuje Nadzor AutorsKi.

Inwestor moze powotywac inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktérzy beda sprawowali
nadzor techniczny w zakresie, w jakim posiadaja uprawnienia zawodowe (,Nadzor
Inwestorski”).

Wszystkie instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru
Inwestorskiego mogace powodowa¢ wzrost kosztéw Robo6t lub przedtuzenie czasu
realizacji Rob6t wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora, czego Inwestor
dokona w rozsadnym uzasadnionym okoliczno$ciami terminie. Pisemnego zatwierdzenia
przez Inwestora - na warunkach szczeg6towo okreslonych w niniejszej Umowie - wymagaja
w szczegOlnoSci nastepujace czynno$ci Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru
Inwestorskiego, ktére nie beda skuteczne bez takiego zatwierdzenia:

a) zwolnienie Generalnego Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania;
b) odbiéri przejecie Robot lub jakiejkolwiek ich czesci;
c) akceptacja jakiegokolwiek zadania ptatnosci od Generalnego Wykonawcy;

d) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robét, chyba ze dalsze prowadzenie Robét

stanowitoby zagrozenie dla zycia lub zdrowia;

e) zmiany wplywajace na wzrost Ceny Kontraktowej lub na przesuniecie
poszczegdlnych etapéw Robot: okreslonych w Harmonogramie Robot jako kamienie
milowe, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy lub na przesuniecie Daty

Zakonczenia.

Zadne instrukcje Nadzoru Autorskiego lub Zarzadzajgcego Inwestycja / Nadzoru
Inwestorskiego nie upowazniajg Generalnego Wykonawcy do dzialania niezgodnie
z Umowa. Dziatanie zgodnie z instrukcjami Nadzoru Autorskiego oraz Zarzadzajacego
Inwestycja / Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia Umowy. Jezeli Generalny Wykonawca otrzyma od
Nadzoru Autorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru Inwestorskiego instrukcje
niezgodng z polskim prawem lub Umowg, powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Inwestora na piSmie i bedzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje zwigzane

z zaniechaniem takiego powiadomienia.

Nadzér Autorski lub Zarzadzajacy Inwestycja / Nadzor Inwestorski sktada i przedktada
Generalnemu Wykonawcy swoje oswiadczenia lub decyzje w terminach nie dtuzszych niz
10 (dziesie¢) Dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego pisemnego wniosku
o przedtozenie powyzszych o$wiadczen lub decyzji, zawierajacego wszystkie informacje
i dokumenty niezbedne do sformutowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi Nadzoru
Autorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru Inwestorskiego na taki wniosek
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

w powyzszym terminie poczytany bedzie za odmowe ze strony Nadzoru Autorskiego oraz
Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru Inwestorskiego.

Zarzadzajacy Inwestycja / Nadzor Inwestorski wypetnia obowiazki i dziata w ramach
upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem.
W wypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
samodzielnych uprawnien Zarzadzajacego Inwestycja / Nadzoru Inwestorskiego
okreslonych Umowa, wigzace jest ustalenie Inwestora.

§6
Zlecanie wykonania Rob6t Podwykonawcy.

Generalny Wykonawca moze zatrudni¢ Podwykonawcéw, o ile szczegbétowy przedmiot
robot majacych zosta¢ wykonanych przez Podwykonawcéw zostat zgtoszony w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci Inwestorowi przez Generalnego Wykonawce lub
Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robét i Inwestor, nie pdZniej
niz w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia doreczenia mu zgloszenia, nie ztozyt
Podwykonawcy i Generalnemu Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci wobec wykonywania tych rob6t przez Podwykonawece Zgtoszenie Generalnego
Wykonawcy powinno zosta¢ ztoZone zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8.9. do
Umowy ,Wzér Kkarty zgloszenia Podwykonawcy”. Kazde zgloszenie Generalnego
Wykonawcy, jak i Podwykonawcy powinno zawierac szczegétowy opis zakresu Robét, ktére
Generalny Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy
z Podwykonawca uwzgledniajacy petng tre$¢ wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi
zalgcznikami oraz wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie, ktore beda zawarte w umowie
pomiedzy Generalnym Wykonawca a Podwykonawca. Niniejsze postanowienie stosuje sie
odpowiednio do wszelkich zmian uméw z Podwykonawcami. Tre§¢ uméw podpisanych
przez Generalnego Wykonawce z Podwykonawcami nie bedzie réznita sie od tresci
projektéw umow przedstawionych Inwestorowi. Inwestor ma prawo zazada¢ od
Generalnego Wykonawcy przedlozenia kopii juz podpisanej umowy z Podwykonawca.
W takim przypadku Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi taka
umowe w terminie 5 (pie¢) Dni roboczych od dnia otrzymania zadania.

Zlecenie przez Generalnego Wykonawce wykonania poszczegdélnych cze$ci Robét
Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora za
wykonanie tej czeSci Robdt. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikow jak za swoje wtasne dziatania
i zaniechania, a nie tylko za wine w wyborze (w celu unikniecia watpliwosci kazdy
planowany przypadek podzlecenia robét dalszemu podwykonawcy wymaga uprzedniej
zgody Inwestora, przez ktorg nalezy rozumie¢ zgode wyrazong wylacznie przez Zarzad
Inwestora lub przez Przedstawiciela Inwestora upowaznionego na pi$mie do wyrazania
takiej zgody). Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

sie odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczace zawarcia przez Generalnego
Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Kkoordynacje wszystkich
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdédw, jak réwniez podmiotéw dziatajacych
bezposrednio na rzecz Inwestora lub poszczegblnych gestoréw sieci w zakresie
wykonywania Robét lub $wiadczenia ustug na Terenie Budowy.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, w przypadku powierzenia przez
Generalnego Wykonawce wykonania czesci Robét Podwykonawcom, Inwestor dokona
jakiejkolwiek platnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy pod warunkiem otrzymania od
Generalnego Wykonawcy:

y)  oryginaléw pisemnych os$wiadczen ztozonych przez kazdego Podwykonawce
i dalszego podwykonawce i skierowanych do Inwestora, potwierdzajacych, ze
otrzymali od Generalnego Wykonawcy lub od Podwykonawcy (w przypadku
wykonywania cze$ci robét przez dalszych podwykonawcéw) wymagalne
wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich roboty, za okres rozliczeniowy
bezposrednio poprzedzajacy okres rozliczeniowy, za ktéry Generalny Wykonawca
domaga sie obecnie zaptaty oraz wskazujacych istnienie i wysoko$¢ ewentualnych
niewymagalnych na dzien zloZenia o$wiadczenia, zobowigzan Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wobec Generalnego Wykonawcy. Wzér oswiadczenia
Podwykonawcy stanowi Zatacznik nr 8.19.a do Umowy. W przypadku obiektywnej
niemozno$ci uzyskania o$wiadczenia danego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Inwestor zaakceptuje jako dowdd dokonania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oryginalne lub pos$wiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem potwierdzenie przelewu wraz ze stosowng faktura oraz
podpisanym przez strony to jest Generalnego Wykonawce i Podwykonawce
protokotem, stwierdzajacym wykonanie Robot objetych ww. fakturg;

z) oSwiadczenia Generalnego Wykonawcy, iz terminy platnosci w stosunku do
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw nie bedg dtuzsze niz wynikajgce
z Umowy; Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora;

aa) poswiadczone (przez osoby uprawnione do dzialania w imieniu Generalnego
Wykonawcy lub radce prawnego lub adwokata) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na dane roboty wraz z po§wiadczonymi
(przez osoby uprawnione do dziatania w imieniu Generalnego Wykonawcy lub radce
prawnego lub adwokata) za zgodno$¢ z oryginatem dowodami zaptacenia tych faktur
przez Generalnego Wykonawce, a Inwestor jest uprawniony do wstrzymania zaptaty
czesci Ceny Kontraktowej Brutto odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia dla
Podwykonawcy i / lub dalszego podwykonawcy, ktérego dotycza niedostarczone
dokumenty, nie dtuzej jednak niz do czasu otrzymania powyzszych oswiadczen,
faktur i dowodow zaptaty.
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

Po zakoniczeniu robdt przez kazdego Podwykonawce i / lub dalszego podwykonawce
Generalny Wykonawca przekaze Inwestorowi rozliczenie koncowe z kazdym
Podwykonawca i / lub dalszym podwykonawca zatrudnionymi przy realizacji Obiektu.
Zakres rozliczenia koncowego zostanie ustalony przez Generalnego Wykonawce
z Inwestorem, przy czym rozliczenie to bedzie zawierato roéwniez o$wiadczenie
Podwykonawcy i / lub dalszego podwykonawcy o zaptacie przez Generalnego Wykonawce
lub Podwykonawce (w przypadku wykonywania czeSci Robdét przez dalszych
podwykonawcéw) catego wynagrodzenia za wszystkie wykonane przez Podwykonawce i /
lub dalszego podwykonawce roboty, za caty zakres przedmiotu umowy podwykonawczej
(i / lub dalszego podwykonawstwa) lub w zwigzku z nig dotyczacej Obiektu, chyba Ze czesé
wynagrodzenia zostanie zatrzymana na poczet gwarancji jakoSci i rekojmi - w takim
przypadku o$wiadczenie to bedzie zawierato informacje o kwocie zatrzymanej i terminie na
jaki zostata zatrzymana. Wzér o§wiadczenia Podwykonawcy stanowi Zatacznik nr 8.19.b do
Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. Generalny Wykonawca o$wiadcza, Ze bedzie
terminowo ptaci¢ naleznosci na rzecz Podwykonawcéw i zapewnia, ze nie spowoduje
poniesienia przez Inwestora odpowiedzialno$ci w trybie art. 647! kodeksu cywilnego.
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich roszczen, jakie mogg
by¢ podnoszone przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wzgledem Inwestora
w zwigzku z budowa Obiektu lub Umow3 i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze
ponies¢ z tego tytutu. W szczegdlnosci Generalny Wykonawca pokryje wszelkie wydatki
i koszty poniesione przez Inwestora w zwigzku z obrona przed takimi roszczeniami lub
w zwigzku z ich zaspokojeniem. Jezeli Podwykonawca bedzie dochodzi¢ roszczenia na
podstawie art. 647! kodeksu cywilnego w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi
otym Generalnego Wykonawce w formie pisemnej, a Generalny Wykonawca udzieli
pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem wciagu 3 (trzech) Dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia Inwestora. W przypadku narazenia Inwestora przez
Generalnego Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nalezno$ci, je$li Inwestor zostanie
pozwany przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce o zaptate, a Generalny
Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi na pisemne zadanie Inwestora i w terminie
wskazanym w zgdaniu, istotnych procesowo informacji, wyjasnien i dokumentéw, ktére
posiadai / lub ktore powinny znajdowac sie w posiadaniu Generalnego Wykonawcy, i ktore
zostang wskazane przez Inwestora w powyzszym zadaniu. Jezeli termin wskazany
w zgdaniu Inwestora jest niemozliwy do dotrzymania, Generalny Wykonawca ma
obowigzek niezwlocznie wskaza¢ Inwestorowi odpowiedni termin na dostarczenie tych
dokumentéw lub informacji, nie dtuzszy niz 7 (siedem) Dni roboczych. Jezeli Generalny
Wykonawca nie dostarczy w terminie Inwestorowi zagdanych informacji i / lub dokumentow
badZz nie wskaze terminu w jakim to bedzie mozliwe, woéwczas Generalny Wykonawca
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bedzie zobowigzany zaptaci¢ Inwestorowi kare umowng w wysokos$ci 100 000,00 zt (sto
tysiecy zlotych) ztytutu kazdego zaniechania w zakresie dostarczenia dokumentéw, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku, gdy
Podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wystapi w stosunku do Inwestora z
roszczeniem o zaptate na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, Inwestorowi
przystuguje prawo, cho¢ w Zadnym razie nie jest on zobowigzany, do bezposredniego
regulowania ptatnosci naleznych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom od
Generalnego Wykonawcy, z ktéorymi Generalny Wykonawca zalega co najmniej 14
(czternascie) Dni. Wszelkie takie ptatnosci Inwestora zostang zaliczone na poczet zaptaty
Ceny Kontraktowej naleznej Generalnemu Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek
takich bezposrednich wyptat na rzecz Podwykonawcéw, Inwestor zawiadomi Generalnego
Wykonawce o takim zamiarze, a Generalny Wykonawca - w ciagu 3 (trzech) Dni roboczych
od otrzymania danego zawiadomienia od Inwestora - bedzie miat prawo wyrazi¢ swojg
opinie na temat danego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
Inwestor nie dokona ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
uzna, iz Generalny Wykonawca wykazat niezasadno$¢ takiej ptatnosci.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie moze by¢ sprzeczna
z postanowieniami Umowy, to jest zawierac tre$¢ / elementy wymagane Umowa. Wzér
umowy z Podwykonawca Robdét stanowi Zatgcznik nr 8.18. do Umowy, jednakze dla
unikniecia wszelkich watpliwos$ci, Strony zgodnie stwierdzaja, Ze kazdorazowo, po
uzupetnieniu wszelkich danych we wzorze umowy, niezbednych do podpisu
(uwzgledniajacych pelng tres¢ wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz
wszelkie kwoty, w tym wynagrodzenie), Inwestor bedzie uprawniony do skorzystania
z prawa sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W zgltoszeniu Robdt,
ktére maja zosta¢C wykonane przez Podwykonawcéw, Generalny Wykonawca zawrze
informacje w jakiej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego do Umowy pod
wzgledem terminu wykonania ustug oraz warto$ci wynagrodzenia, zawiera sie termin
wykonania ustlug oraz warto$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy i / lub dalszego
podwykonawcy. W przypadku czeSciowego zlecenia Robdt Podwykonawcy, nalezy wskaza¢
procentowy udziat zleconych Rob6t danemu Podwykonawcy, i / lub dalszemu
podwykonawcy oraz wskazaé wysoko$s¢ wynagrodzenia naleznego Generalnemu
Wykonawcy od Inwestora za wykonanie przedmiotu Robo6t zleconych Podwykonawcy (do
ktorej jest ograniczona ewentualna odpowiedzialno$¢ Inwestora za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia) zgodnie ze wskazanymi pozycjami zharmonogramu rzeczowo -
finansowego do Umowy.

Generalny Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek rozwigzania
Umowy, stosowne klauzule umozliwiajgce Inwestorowi przejecie praw i obowigzkéw
Generalnego Wykonawcy wynikajgcych z tych umoéw, w tym réwniez w okresie po
rozwigzaniu i/ lub wygasnieciu Umowy, w szczeg6lnosci w zakresie:
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a) dochodzenia zaptaty kar od Podwykonawcy;
b) domagania sie usuniecia wad przez Podwykonawce w okresie gwarancyjnym;
) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy
udzielonej Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawce;
d) odbierania robdt zrealizowanych przez Podwykonawce po rozwigzaniu
Umowy;
e) rozliczenia uznanych przez Inwestora Roboét, zrealizowanych przez
Podwykonawce.
9. W kazdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Generalnego Wykonawce

z Podwykonawca muszg zosta¢ zawarte ponizsze postanowienia:

a)

b)

d)

g)

h)

Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wynikajacych z umowy taczacej
go z Generalnym Wykonawca bez zgody Inwestora;

w kazdym czasie Inwestor ma prawo bezposredniego zapytania
Podwykonawcy o platnosci nalezne Podwykonawcy od Generalnego
Wykonawcy a Podwykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi;

obowigzek uzyskania przez Podwykonawce zgody Inwestora i Generalnego
Wykonawcy na zlecenie Robot dalszym podwykonawcom;

doktadne okreSlenie przedmiotu robét majacych zostaé¢ powierzonych do
wykonania Podwykonawcy wraz ze wskazaniem wynagrodzenia, za
poszczegbdlne czeSci Robdét majacych byé wykonywanych przez
Podwykonawce, jak rowniez taczng wysokos¢ umdéwionego wynagrodzenia;

stwierdzajace, ze w przypadku rozwigzania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny
réwniez umowa o podwykonawstwo ulega rozwigzaniu z dniem rozwigzania
Umowy;

stwierdzajace, Ze wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze byc¢
wyzsza, anizeli wysoko$¢ Wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
na podstawie Umowy;

stwierdzajace, Ze termin ptatno$ci wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy, niz 30 (trzydziesci) dni, chyba Zze Inwestor wyrazi zgode na

termin dtuzszy;

zobowiazujace Podwykonawce do ztozenia Generalnemu Wykonawcy lub
Inwestorowi o$wiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia lub
informacji o ogdélnym stanie rozliczen miedzy Generalnym Wykonawca
a Podwykonawcg, w tym w szczegdlnosci wysokosci nalezno$ci wobec
Generalnego Wykonawcy niewymagalnych na dzien sktadania o§wiadczenia.
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§7
Przeniesienie praw i obowigzkéow. Nastepcy prawni.

Generalny Wykonawca wyraza zgode na: (i) przeniesienie przez Inwestora ogétu praw i /
lub obowigzkéw Inwestora wynikajacych z Umowy na dowolny podmiot, w stosunku do
ktérego Inwestor jest sp6tka dominujaca lub spdtka powigzang w rozumieniu art. 4 § 1 pkt
4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 wrzes$nia 2000 roku Kodeks spétek handlowych (Dz.U. 2020
poz. 1526 tj.), (ii) przeniesienie przez Inwestora og6tu praw i / lub obowigzkéw Inwestora
wynikajacych zUmowy na dowolny podmiot powigzany osobowo lub kapitatowo
z Inwestorem, (iii) przeniesienie przez Inwestora praw i wierzytelnosci przystugujacych mu
na podstawie Umowy na instytucje finansujaca i / lub refinansujaca realizacje Obiektu.

Poza przypadkami okreslonymi w ustepie 1 powyzej, przeniesienie praw lub obowigzkow
wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony Umowy pod
rygorem niewaznosci. O przeniesieniu praw i obowigzkéw zgodnie z niniejszym ustepem
Inwestor powiadomi Generalnego Wykonawce pisemnie w terminie 7 (siedmiu) Dni
roboczych od zaistnienia zdarzenia skutkujgcego przeniesieniem praw i obowigzkéw przez
Inwestora.

§8
Kierownictwo Rob6t i pracownicy Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zapewnia niezbedne kierownictwo Robo6t na czas ich wykonywania.
Generalny Wykonawca zaproponuje Inwestorowi osobe, ktérg zamierza wyznaczy¢ na
funkcje Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta nalezycie wypeiniata wszystkie
obowiazki natoZone na nig przepisami prawa. Osoba ta bedzie posiadata odpowiednie
wazne uprawnienia wymagane polskim prawem. Na Zgdanie Inwestora poparte dowodami
naruszenia obowiazkéw przez Kierownika Budowy, Generalny Wykonawca zaproponuje
niezwtocznie inne osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia w miejsce os6b pierwotnie
powotanych. Zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika Budowy wymaga zgody
Inwestora. Kierownik Budowy bedzie zaangazowany przez Generalnego Wykonawce przy
wykonywaniu Umowy i bedzie obecny na Terenie Budowy w pelnym wymiarze czasu pracy.
Generalny Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania takich

0so6b.

Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, bedzie
otrzymywat od Inwestora polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej do Generalnego
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy, w zwigzku z wykonywaniem Roboét
i usuwaniem w nich wad, takich pracownikéw, ktoérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegaja wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg
o prawidlowe wykonanie prac z nalezytg starannoscia.
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Inwestor ma prawo zgtasza¢ Generalnemu Wykonawcy w formie pisemnej (dopuszcza sie
korespondencje e-mail) umotywowane uwagi w stosunku do oséb, ktore jego zdaniem sa
niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktérych obecno$¢ na
Terenie Budowy jest uznana przez Inwestora za niepozadang z innych, uzasadnionych

przyczyn.

W sytuacji, o ktérej mowa w ustepie 4, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokonaé
natychmiastowej wymiany os6b wskazanych przez Inwestora.

Generalny Wykonawca ma prawo wyznaczy¢ kierownika kontraktu (,Kierownik
Kontraktu”), ktéry w jego imieniu bedzie upowazniony do prowadzenia spraw zwigzanych
z realizacja Umowy. Kierownik Kontraktu bedzie zaangazowany przez Generalnego
Wykonawce przy wykonywaniu Umowy i bedzie obecny na Terenie Budowy w pelnym
wymiarze czasu pracy. Generalny Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Kierownika Kontraktu. Kierownik Kontraktu, jako umocowany przedstawiciel
Generalnego Wykonawcy, bedzie otrzymywatl od Inwestora polecenia w formie ustnej
i pisemnej kierowane do Generalnego Wykonawcy. W przypadku zmiany danych
Kierownika Kontraktu, Generalny Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inwestora
w terminie 7 (siedmiu) dni.

§9
Gwarancja Nalezytego Wykonania.

W terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni od zawarcia Umowy, Generalny Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nieodwotalng, bezwarunkowg, ptatng na pierwsze
zadanie gwarancje bankowa lub gwarancje ubezpieczeniowa jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, wystawiong przez renomowany bank / instytucje
ubezpieczeniowq z siedziba w Polsce, uprzednio zaakceptowany /-ng przez Inwestora, lub
wptaci¢ na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora depozyt, w wysokosci 5 % (pie¢
procent) Ceny Kontraktowej, tj. w kwocie [o] zl ([¢]) (,Gwarancja Nalezytego
Wykonania”). W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie pienieznej w postaci przelewu, za termin wniesienia zabezpieczenia Strony
zgodnie uznajg dzien uznania wyzej wskazanego rachunku Inwestora. Jezeli zabezpieczenie
nie jest wnoszone w formie pienieznej, to gwarancja bankowa lub gwarancja
ubezpieczeniowa powinna zosta¢ wreczona Inwestorowi najpdézniej, w terminie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym tego ustepu. Gwarancja Nalezytego Wykonania bedzie
zabezpieczata nalezyte wykonanie przez Generalnego Wykonawce cato$ci Robét zgodnie
zUmowa, a w zwigzku z tym okres obowigzywania Gwarancji Nalezytego Wykonania
powinien uplywa¢ najwczesniej w dacie przypadajacej po 3 (trzech) miesigcach od Daty

Zakonczenia.

W przypadku, gdyby okres Gwarancji Nalezytego Wykonania wygasat w trakcie okresu
obowigzywania niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do
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przedloZzenia Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania lub aneksu
przedtuzajacego okres obowigzywania poprzedniej Gwarancji Nalezytego Wykonania nie
pozniej niz 21 (dwadzieScia jeden) Dni przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego
wskazanego w aktualnie obowigzujacej Gwarancji Nalezytego Wykonania. W wypadku, gdy
Generalny Wykonawca nie dostarczy Inwestorowi nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania
lub aneksu przedtuzajacego okres gwarancji na kolejny okres w terminie przewidzianym
w zdaniu poprzedzajacym, Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci az do
dostarczenia nowej Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Jezeli Generalny Wykonawca nie dostarczy Gwarancji Nalezytego Wykonania w terminie
okreslonym powyzej lub nie bedzie utrzymywa¢ Gwarancji Nalezytego Wykonania
w okresie obowigzywania Umowy lub nie uzupetni kwoty Gwarancji Nalezytego Wykonania
w przypadku jej realizacji, cho¢by czeSciowej, przez Inwestora, Inwestorowi bedzie
przystugiwa¢ odpowiednio (i) prawo dokonania potrgcenia kwoty w wysokosci 5 % (pie¢
procent) Ceny Kontraktowej, tj. kwoty [e] zl ([e]), z ktorejkolwiek ptatnoSci na rzecz
Generalnego Wykonawcy izatrzymania tak uzyskanej kwoty tytutem kaucji (jako
Gwarancji Nalezytego Wykonania) lub (ii) wstrzymania ptatnosci na rzecz Generalnego
Wykonawcy do wysokosci naleznego zabezpieczenia do czasu dostarczenia lub
uzupetnienia Gwarancji Nalezytego Wykonania, niezaleznie od przystugujacego
Inwestorowi prawa do odmowy przekazania Terenu Budowy w przypadku niedostarczenia

Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Kaucja, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej (jako gwarancja Nalezytego Wykonania) zostanie
zwolniona Generalnemu Wykonawcy po uptywie 30 (trzydzies$ci) dni od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robot przez Inwestora w zakresie, w jakim kaucja ta (jako
Gwarancja Nalezytego Wykonania) nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczen
Inwestora lub w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia przez Generalnego

Wykonawce Gwarancji Nalezytego Wykonania, o ktérej mowa w ust. 1 powyze;.

Gwarancja Nalezytego Wykonania zostanie zwolniona Generalnemu Wykonawcy wraz ze
zwrotem dokumentu Gwarancji Nalezytego Wykonania po uptywie 30 (trzydziesci) dni od
dnia podpisania Protokotu Odbioru Konncowego Roboét przez Inwestora w zakresie, w jakim
Gwarancja Nalezytego Wykonania nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczen
Inwestora., w terminie 7 (siedmiu) dni po otrzymaniu przez Inwestora pisemnego wniosku

Generalnego Wykonawcy.
§10
Ubezpieczenie.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych,
utrzymywania ich przez caty czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztéw
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym § 10 Umowy ubezpieczenia zostang
zawarte i beda kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora przed ich
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zawarciem oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, przy czym
Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis
z odpowiednim wyprzedzeniem. W terminie 14 (czternastu) Dni od daty podpisania
niniejszej Umowy, Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumenty
poswiadczajace zawarcie przez Generalnego Wykonawce umoéw ubezpieczenia na
warunkach uprzednio zaakceptowanych przez Inwestora, w szczeg6lnosci spetniajacych
warunki okreslone w ust. 2 ponizej, wymaganych od niego na podstawie Umowy, przy czym
aktualne ubezpieczenie budowy zgodnie z ust. 2 punkt a) ponizej moze zostal
przedstawione w ciggu 14 (czternastu) Dni od daty zawarcia Umowy, nie pdZniej jednak niz
przed przejeciem Terenu Budowy przez Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca bedzie zobowiazany do utrzymywania ubezpieczenia

w nastepujacym zakresie:

a)  ubezpieczenie Rob6t prowadzonych przez wszystkie podmioty, ktore je wykonuja,
w tym przez Generalnego Wykonawce, przez Podwykonawcow i ich dalszych
podwykonawcéw, od wszelkich ryzyk budowlanych i montazowych (CAR), w tym
z tytutu strat lub uszkodzen odnoszacych sie do Robét, Materiatéw i urzadzen,
ubezpieczenie sprzetu (nalezacych zaréwno do Inwestora, Generalnego
Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz niezaleznie od
tego czy sa zlokalizowane na Terenie Budowy), do ich pelnej wartosci
odtworzeniowej (w tym wszelkie uzasadnione optaty i koszty zwigzane z takim
przywréceniem do poprzedniego stanu), obejmujace w szczeg6lnosci
ubezpieczenie od Kkradziezy, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Robét,
Materialéw i urzadzen zostanie zawarte na sume nie nizszg niz Cena Kontraktowa
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

b)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej Generalnego Wykonawcy od
ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec o0séb trzecich z tytutu strat lub szkdd
majgtkowych, $mierci lub obrazen cielesnych poniesionych przez jakakolwiek
osobe, ktére mogg wynikng¢ z tytutu wykonywania Umowy i mie¢ miejsce przed
podpisaniem Protokotu Odbioru Konicowego. Ubezpieczenie zostanie zawarte na
sume nie nizsza niz 3.000.000,00 zt (trzy miliony ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia i bedzie dedykowane tylko do Umowy.

Po optaceniu kazdej sktadki Generalny Wykonawca przedtozy Inwestorowi w terminie 3
(trzech) Dni roboczych, po$wiadczong przez Generalnego Wykonawce kopie dowodu

uiszczenia sktadki.

Jezeli Generalny Wykonawca nie zawrze i nie bedzie dysponowat waznym ubezpieczeniem
wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy wymaganego Umowg dowodu, polis
i pokwitowan zgodnie z niniejszym § 10, Inwestor moze, z zachowaniem innych praw lub
$rodkoéw, zawrzeé ubezpieczenie w zakresie odpowiadajagcym ubezpieczeniu, ktore nie
zostato zawarte i optaci¢ nalezne sktadki. Takie ptatnosci beda zwracane przez Generalnego
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Wykonawce, a w przypadku braku zwrotu Inwestor bedzie mogt je potraci¢ z aktualnymi
lub przysztymi naleznosciami Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora.

Umowy ubezpieczenia zostang zawarte przez Generalnego Wykonawce oraz we wszystkich
przypadkach, w ktorych bedzie to mozliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, beda wskazywac
na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak réwniez beda dopuszcza¢ cesje
przez Inwestora jego praw wynikajacych z tych uméw na inne podmioty bez zgody
ubezpieczyciela w szczeg6lnosci na bank finansujacy / refinansujacy Inwestora oraz beda
zobowigzywa¢ ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o przypadkach naruszenia
przez Generalnego Wykonawce warunkéw polis ubezpieczeniowych, w tym o nieptaceniu
sktadek ubezpieczeniowych.

Kazdego roku w chwili przedluzenia lub zawsze na Zadanie, Generalny Wykonawca
dostarczy Inwestorowi dowody potwierdzajace, ze wszystkie powyzsze umowy
ubezpieczeniowe pozostajg w mocy i ze nalezne sktadki zostaly zaptacone. Jezeli Generalny
Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia wymaganego na mocy
niniejszego § 10 lub nie dostarczy powyzszych dowodéw, Inwestor moze zawrzec
i utrzymywa¢ umowy ubezpieczenia oraz ptaci¢ sktadki niezbedne w tym celu i odlicza¢
kwote zaptacong w powyzszy sposob od wszelkich aktualnych lub przysztych naleznosci
Generalnego Wykonawcy lub odzyska¢ powyzsze kwoty jako dtug nalezny od Generalnego
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym
réwniez ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawcow, ktore bedzie pokrywac
wszelkie dziatania i zaniechania ze strony wszystkich Podwykonawcow, doradcow lub
innych os6b zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce do realizacji Robét.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiaja, ze fakt posiadania
ubezpieczenia przez Generalnego Wykonawce nie wyltacza jego odpowiedzialnosci
w stosunku do Inwestora z tytutu zaj$cia zdarzen objetych ochrong ubezpieczeniowa.

§11
Zapoznanie sie Generalnego Wykonawcy z Terenem Budowy.

Generalny Wykonawca potwierdza, ze sprawdzil Teren Budowy m.in. na podstawie
dokumentacji udostepnionej przez Inwestora jak i bezposredniej inspekcji w terenie
i oswiadcza, Zze s3 mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostepu do
Terenu Budowy oraz, ze mozliwe jest prowadzenie Robét bez dodatkowych prac i kosztéw
nie pokrytych Ceng Kontraktowa. Z zastrzezeniem przypadkéw wyraznie wskazanych
w Umowie, w wypadku wystgpienia takich dodatkowych prac, ich koszt bedzie w catosci
obcigzat Generalnego Wykonawece, ktdry poniesie takze konsekwencje opdznienia (w takim
przypadku bedzie to uznane za op6znienie z winy Generalnego Wykonawcy) wynikajgcego
z konieczno$ci wykonania takich dodatkowych prac.
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Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane
prowadzeniem Rob6t wyrzadzone na mieniu i osobach znajdujacych sie na nieruchomosci,
na ktorej znajduje sie Teren Budowy, jak réowniez na nieruchomosciach sasiadujacych
z Terenem Budowy.

§12
Przekazanie i utrzymanie Terenu Budowy.

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy w terminie 14
(czternastu) Dni od zawarcia Umowy oraz po zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy
o terminie przekazania Terenu Budowy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Inwestor
bedzie uprawniony do przesuniecia terminu przekazania Terenu Budowy z zachowaniem
jednotygodniowego okresu powiadomienia nie wiecej niz o 7 (siedem) dni co spowoduje
automatyczne przesuniecie terminéw realizacyjnych o ilo$¢ dni op6Znienia w przekazaniu
Terenu Budowy. Protokét przekazania Terenu Budowy bedzie zawierat rowniez opis stanu
drég dojazdowych do nieruchomosci (wraz z dokumentacja fotograficzng), na ktérej bedzie
zlokalizowany Obiekt. Wz6r powiadomienia o rozpoczeciu Rob6t stanowi Zatgcznik nr 8.11
do Umowy, natomiast wzér protokotu przekazania Terenu Budowy stanowi Zatgcznik
nr 8.23. do Umowy.

W czasie wykonywania Robdt Generalny Wykonawca powinien odpowiednio
zagospodarowa¢ na wlasny koszt Teren Budowy, skladowa¢ Materiaty i Sprzet
w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwac z Terenu
Budowy i w sposdb ciggly utrzymywac czysto$¢ i porzadek. W przypadku stwierdzenia
nieporzagdku na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie, Inwestor moze wezwac
Generalnego Wykonawce do wykonania, w odpowiednim terminie, okreslonych prac
porzadkowych w celu doprowadzenia Terenu Budowy i jego sasiedztwa do stanu zgodnego
z Umowa W razie niezastosowania sie przez Wykonawce do polecenia Inwestora
w wyznaczonym terminie, Generalny Wykonawca zaplaci Inwestorowi kare umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (tysiac ztotych) za kazde takie naruszenie. Zastrzezenie
powyzszych kar umownych nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania
uzupeltniajacego do wysokosci rzeczywisScie poniesionej szkody.

Generalny Wykonawca ustanowi na wilasny koszt stosowne stuzby porzadkowe (w celu
utrzymania porzadku na budowie, zwtaszcza czysto$ci k6t samochodéw wyjezdzajacych
z Terenu Budowy na drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne prowadzace na Teren
Budowy) i stalg, catodobowa ochrone Terenu Budowy realizowang przez ochrone fizyczna.
Inwestor jest uprawniony do udzielania wigzacych wytycznych lub polecen personelowi
ochrony Terenu Budowy. Tres¢ tych polecen bedzie udostepniana Generalnemu

Wykonawcy.

Generalny Wykonawca wytyczy Obiekt w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow
odniesienia wyszczegélnionych w Dokumentacji Projektowej. Generalny Wykonawca
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usunie na wlasny koszt kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, czy wyosiowaniu Obiektu.
Generalny Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Rob6t zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Inwestor zachowuje prawo sprawdzenia wytyczenia
Obiektu dokonanego przez Generalnego Wykonawce.

W zakresie w jakim Teren Budowy w ocenie Generalnego Wykonawcy jest niewystarczajacy
dla potrzeb Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapewni we witasnym
zakresie i na wlasny koszt mozliwo$¢ wejscia i korzystania, w niezbednym zakresie,
z terendéw przyleglych do Terenu Budowy, w tym dziatek sgsiednich i pasa drogowego.
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom
trzecim w zwiagzku z realizacja Robét, w tym za szkody wynikle na Terenie Budowy.
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich roszczen, jakie mogg
by¢ podnoszone przez osoby trzecie wzgledem Inwestora w zwiazku z realizacja Robdt,
w tym za szkody wynikle na Terenie Budowy i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor
moze ponies¢ z tego tytutu.

§13
Inne obowiazki Inwestora.

Inwestor wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktéw z Generalnym Wykonawca
w zwigzku z wykonywaniem Umowy (,Przedstawiciel Inwestora”). Wyznaczenie,
odwotanie lub zmiana Przedstawiciela Inwestora nastepuje w formie pisemne;j.
Przedstawiciel Inwestora oznacza osobe reprezentujaca Inwestora wobec Generalnego
Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, z zastrzeZeniem, iz
Przedstawiciel Inwestora nie jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, zmiany Umowy,
zawierania porozumien dodatkowych oraz zaciggania w imieniu i na rzecz Inwestora innych
zobowigzan niz przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony
w szczeg6lnosci do przekazywania Generalnemu Wykonawcy do wykorzystania wzoréw
i formularzy dokumentéw dotyczacych organizacji procesu inwestycyjnego w ramach
wykonania Rob6t, ktére to dokumenty Generalny Wykonawca jest zobowigzany
wykorzystywaé w toku procesu inwestycyjnego zgodnie z poleceniem Inwestora. Wszelkie
prawa i kompetencje Przedstawiciela Inwestora wynikajagce z Umowy mogg by¢

wykonywane bezposrednio przez Inwestora.

Inwestor dokonywa¢ bedzie ptatnosci z tytutu wykonywania Robdt objetych Umowag
zgodnie z § 251 § 26 Umowy.

Inwestor udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Generalnego
Wykonawce odpowiedniego pelnomocnictwa do dziatania w imieniu Inwestora we
wszystkich sprawach wynikajacych z Umowy, w ktérych obowigzkiem Generalnego
Wykonawcy jest dzialanie w imieniu Inwestora, np. uzyskanie w imieniu Inwestora
Pozwolenia na Uzytkowanie.
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Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy kopie Pozwolenia na Budowe oraz dziennik

budowy w dniu przekazania Terenu Budowy oraz zapewni w trakcie realizacji Robét

Nadzér Autorski i Nadzér Inwestorski / Zarzadzajacego Inwestycja we wszystkich

branzach.

§14

Obowiazki Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Obiektu w szczegélnosci do:

a)

b)

d)

g)

wypetniania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w dobrej wierze i przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci, w zgodzie z przepisami prawa i wymogami
wspotczesnej wiedzy technicznej;

wykonania Robét objetych Umowag zgodnie z Umowg, Dokumentacjg Projektowa
przekazang przez Inwestora, oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi
i technicznymi majgcymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu
nalezytej staranno$ci oraz wedtug najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego
Wykonawcy, z uwzglednieniem odpowiednich wymogéw zawartych
w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po zawarciu
Umowy;

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na kazdym etapie realizacji Robot,
na wilasny koszt, a takze zapewnienie wykonania badan laboratoryjnych wszelkich
prébek materiatéw oraz wyposazenia zgodnie z wymaganiami Inwestora;

zapewnienia kierownikéw poszczegélnych rodzajéow robét, w tym Kierownika
Budowy oraz nadzoru kierownikéw robdt, posiadajacych wazne uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w poszczegolnych
specjalnosciach i branzach, jak réwniez nadzoru specjalistycznego dla Roboét
wymagajacych takiego nadzoru;

zabezpieczenia Terenu Budowy estetycznym i trwalym ogrodzeniem
tymczasowym wedtug uzgodnien z Inwestorem, zapewnienia jego statej
konserwacji i1 niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania
i zamalowywania, przy czym Inwestor za kazdym razem musi wyrazi¢ zgode na
jakiekolwiek dziatania reklamowe prowadzone na budowie przez Generalnego
Wykonawce;

zapewnienia ustalonego przez Inwestora miejsca na tablice reklamowe inwestycji
na Terenie Budowy oraz, na swo6j koszt, w przypadku koniecznosci ich relokacji,
przeniesienia ich w inne uzgodnione miejsce;

prowadzenia Robét w sposéb nie powodujacy szkéd, w tym =zagrozenia
bezpieczenstwa ani emisji zanieczyszczen na nieruchomosci sgsiednie i wspdlne
drogi dojazdowe;
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D
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z zastrzezeniem postanowien okres$lajacych zakres Robét (jak wskazane
w definicji ,Robét budowlanych”) zapewnienia usuniecia z Terenu Budowy (w tym
przestrzeni pod powierzchnig Terenu Budowy) i odpowiedniego zabezpieczenia,
na koszt Generalnego Wykonawcy, napotkanych obiektéw saperskich, jak rowniez
innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktére powinny by¢ usuniete z Terenu
Budowy w celu prawidtowego i bezpiecznego wykonania catosci Robét i realizacji
Obiektu,

zapewnienia na swdj koszt rozprowadzenia od punktéw przytaczy po Terenie
Budowy wszelkich mediéw, jakich bedzie potrzebowal na potrzeby budowy
(wody, pradu, telekomunikacji itd.) oraz odprowadzania $ciekdw bytowych
z zaplecza budowy do kanalizacji lub szczelnych zbiornikow bezodptywowych
oraz wywozu do oczyszczalni §ciekdw, wraz z zawarciem odpowiednich uméw na
dostawe ustug;

pokrycia kosztéw zuzycia energii elektrycznej, wody, ciepta, odprowadzania
$ciekdw itp. na Terenie Budowy od dnia przejecia Terenu Budowy do daty
podpisania Protokotu Odbioru Konicowego;

prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania
Dokumentacji Powykonawczej;

zebrania i przekazania Inwestorowi, niezbednych danych i dokumentacji,
wynikajacych z obowigzkéw Generalnego Wykonawcy (w tym wymaganych przez
art. 56 i art. 57 Prawa budowlanego), dotyczacych wykonanych Rob6t,
koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu;

uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu;

dostarczenia wszystkich niezbednych materialéw budowlanych niezbednych do
prawidtowego wykonania Robét;

ponoszenia wszelkich wydatkow zwiagzanych z realizacja Umowy;

zapewnienia, na Terenie Budowy, pomieszczeni dla swoich Podwykonawcéw,
z mozliwos$cig korzystania z sanitariatdbw,oraz ~ nieodptatnego  (chyba  ze
Podwykonawca zaakceptuje odptatno$¢) korzystania przez nich z zaplecza

budowy i potrzebnych mediow;

utrzymania drég dojazdowych w czystoSci oraz niezwtocznej naprawy - na wiasny
koszt - wszelkich uszkodzen tych drég powstatych w zwigzku z prowadzeniem
Rob6t w ramach Umowy;

zwrotne przekazanie Terenu Budowy Inwestorowi po zakonczeniu Robét nie
pOzniej niz w terminie 5 (pieciu) dni po dacie Protokotu Odbioru Koficowego oraz
w kazdym innym przypadku okreslonym w Umowie;
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s) zapewnienie przez caty czas trwania realizacji Robét przedstawicielom Inwestora
wykonywania fotografii dokumentujacej jako$s¢ wykonywanych Robot i postep

w ich wykonywaniu;

t) udostepnienie Terenu Budowy potencjalnym klientom Inwestora na jego prosbe.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest ponadto zapewni¢, w szczegélnoSci
odpowiednia ilo$¢ elementéw ochrony osobistej, w tym kaskéw ochronnych,
kamizelek, okularéw, butéw, skarpet, dla odwiedzajacych takze w trakcie trwania
dni otwartych organizowanych przez Inwestora. Generalny Wykonawca
przeprowadzi dla wszystkich os6b wchodzacych na Teren Budowy obowigzkowe
szkolenie BHP w zakresie umozliwiajagcym bezpieczne przebywanie na Terenie
Budowy; Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony stosownym
zaswiadczeniem i potwierdzone przez osobe szkolong (potwierdzenie odbycia
szkolenia);

u) zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego tj. trzech klimatyzowanych konteneréw
na potrzeby Inwestora wraz z zapewnieniem mozliwosci korzystania z sali
konferencyjnej, kuchni i WC;

V) wykonanie petnego ogrodzenia tymczasowego, pomalowanego na kolor wskazany
przez Inwestora, na ktérym Inwestor moze umiesci¢ informacje dotyczace
inwestycji;

w) zapewnienie i przygotowanie na terenie lub obok placu budowy miejsca, na
ktérym zorganizowane zostanie biuro sprzedazy oraz 10 (dziesie¢) miejsc
postojowych dla potrzeb Inwestora, poprzez wyréwnanie i utwardzenie terenu
oraz podtgczenie biura sprzedazy do mediow.

Generalny Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze dysponuje pelng i wyczerpujaca wiedza na
temat zakresu Robot, jak i wszystkich czynnoSci, ktére sg konieczne w celu nalezytego
wykonania Robét oraz petnego i nalezytego wykonania Umowy. Generalny Wykonawca
oSwiadcza, Ze zapoznat sie szczegétowo z Pozwoleniem na Budowe stanowigcym Zatgcznik
nr 1la do Umowy oraz Dokumentacja Projektowa i potwierdza, Ze jest ona kompletna
i w pelni wystarczajaca do realizacji Robot z zastrzezeniem § 4 ust. 5. W przypadku, gdyby
w toku wykonywania Rob6t okazato sie konieczne dokonanie zmian w projekcie
budowlanym zatwierdzonym w Pozwoleniu na Budowe, Inwestor uzyska niezbedna zgode
projektanta na taka zmiane, o ile bedzie ona konieczna. Inwestor stwierdza, a Generalny
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Inwestor nie posiada wiedzy w zakresie
budownictwa, planowania urbanistyczno-architektonicznego i inzynierii budowlane;j.
Okre$la to oczekiwany przez Inwestora poziom wsparcia, doradztwa i umiejetnoSci
wymaganych od Generalnego Wykonawcy, jakie sg odpowiednie dla realizacji Robét.
Zakresu profesjonalizmu oczekiwanego od Generalnego Wykonawcy w tym konteks$cie nie
narusza fakt zatrudnienia przez Inwestora wykwalifikowanych architektéw lub inzynierdw.
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Generalny Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site roboczg,
materiaty, wtasciwy sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do
wykonania Rob6t oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
w Umowie.

Po zakonczeniu Roboét, a przed zwrotem Terenu Budowy, Generalny Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowa¢ Teren Budowy z wszelkich materiatéw i zanieczyszczen
zwigzanych z wykonywaniem Robé6t oraz zlikwidowaé na swoj koszt urzadzenia

tymczasowe.

Generalny Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Roboty oraz usung¢ wszelkie Wady
i Usterki, wykona¢ zaakceptowane przez Inwestora Zmiany, o ktérych mowa w § 18 Umowy
z nalezyta profesjonalng starannoscig i zgodnie z postanowieniami dokumentéw
sktadajacych sie na Umowe, jak rowniez wedtug standardéw zgodnych z Umowg, w tym
przy zachowaniu wszelkich majgcych zastosowanie przepiséw prawa i Polskich Norm. Tak
wykonane Roboty beda wysokiej jakosSci i beda zdatne do wykorzystania zgodnie z ich
zamierzonym przeznaczeniem okreslonym w Umowie.

Generalny Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie
Rob6t, zapewnienie warunkéw bezpieczenistwa, zastosowanie wlasciwych rozwigzan
technologicznych oraz prawidtowych metod organizacji Robét, a takze za sporzadzona
przez Generalnego Wykonawce lub na jego zlecenie Dokumentacje Budowlang
i Dokumentacje Powykonawcza.

Generalny Wykonawca opracuje Projekt Organizacji i Technologii Robét oraz Plan BIOZ
i przedstawi go do akceptacji Inwestora najp6zniej w dniu rozpoczecia budowy wg
zgtoszenia do PINB. Jeden egzemplarz zaakceptowanego Planu BIOZ Generalny Wykonawca
dostarczy Inwestorowi. Jesli w trakcie postepu Robét okaze sie to konieczne, zwtaszcza
z uwagi na przepisy prawa, Generalny Wykonawca zapewni zaktualizowanie Planu BIOZ
i jeden egzemplarz zaktualizowanego Planu BIOZ dostarczy Inwestorowi.

Podczas calego procesu inwestycyjnego Generalny Wykonawca zobowigzany jest
regularnie usuwac $mieci, odpady, nadmiar materiatéw, materiaty zniszczone i utrzymywac
wlasciwy porzadek na calym Terenie Budowy oraz na terenie przyleglym do Terenu
Budowy. Na kazdorazowe wezwanie Inwestora Generalny Wykonawca zobowigzany jest
przedstawia¢ dokumenty potwierdzajace prawidtowa gospodarke odpadami.

Generalny Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody Inwestora
iuzgodnienia z odpowiednimi Wtadzami lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji
o charakterze komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy.

Z dniem przekazania Terenu Budowy Generalnemu Wykonawcy, Generalny Wykonawca
zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen osob trzecich zwigzanej
z wykonywaniem Robét i Terenem Budowy powstatych z przyczyn po stronie Generalnego
Wykonawcy, w tym miedzy innymi, roszczen zwigzanych z dzialaniami pracownikéw
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Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcéw i poniesie koszty naprawy szkéod, jakie
Inwestor moze ponie$s¢ w zwigzku z takimi roszczeniami. W szczeg6lnosci, po przekazaniu

mu Terenu Budowy, Generalny Wykonawca:

a) ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z Terenem Budowy, w tym, miedzy innymi,
roszczenia z tytutu szkdéd lub uszkodzen ciata poniesionych przez osoby
trzecie na Terenie Budowy lub 2z Terenu Budowy (wlacznie
z przedstawicielami i pracownikami Inwestora), optaty administracyjne lub
grzywny z tytutu, miedzy innymi, ochrony $rodowiska i przyrody (w tym
ochrony drzew i krzewdw), oraz drég publicznych (przy ustalaniu naleznego
odszkodowania uwzgledniana bedzie wina osoby poszkodowanej), oraz

b) nie moze powotywac sie na zdarzenia zwigzane z Terenem Budowy w celu
uzasadnienia niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Generalny Wykonawca gwarantuje, Ze bedzie zawsze zatrudniat wystarczajaca liczbe
odpowiednio wykwalifikowanego personelu na Terenie Budowy w celu zakonczenia
i przekazania Robo6t do Daty Zakoriczenia.

Generalny Wykonawca uzyska, poprzez osobe fizyczna wskazang przez Generalnego
Wykonawece, dzialajaca jako pelnomocnik Inwestora, wszelkie pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, protokoty, zatwierdzenia, jak rowniez dokona wszelkich zgtoszen, jakie sg konieczne
do realizacji Robét, z wyjatkiem decyzji zmieniajacych powyzsze decyzje, jesli konieczno$¢
ich uzyskania wynika z przyczyn lezacych po stronie Inwestora. Generalny Wykonawca
bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania takiego pelnomocnika.
Zobowigzanie Generalnego Wykonawcy obejmuje réwniez wypetnienie wszelkich zalecen
i warunkéw zawartych w takich dokumentach lub z nimi zwigzanych. Wszelkie takie
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, protokoty i zatwierdzenia beda udzielone na rzecz
Inwestora. Generalny Wykonawca pokryje we wlasnym zakresie wszelkie wydatki
zwigzane z czynnoSciami podejmowanymi w imieniu lub na rzecz Inwestora, z wyjgtkiem
innych przypadkéw wyraZznie wynikajacych z niniejszej Umowy. Wydatki takie nie
podlegaja zwrotowi przez Inwestora, ani Inwestor nie bedzie zobowigzany do zwolnienia
Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan, ktore ten zaciggnat w celu nalezytego $wiadczenia
ustug. Generalnemu Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania zaliczki od Inwestora.

Generalny Wykonawca zapewnia, Ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla
realizacji Robot oraz ze we wszelkich sprawach wynikajgcych z realizacji Umowy bedzie
wypelniat Zadania, przekazywal wszelkie zawiadomienia okres$lone jako niezbedne
w Pozwoleniu na Budowe, postanowieniach wszelkich przepiséw, ustaw, rozporzadzen lub
innych regulacji, wydanych przez wszelkie wtadze publiczne posiadajace jurysdykcje nad
Robotami. Generalny Wykonawca, dziatajac w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie
zezwolenia, ktérych koniecznos$¢ uzyskania moze pojawic sie w trakcie prowadzenia Robét.

33



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

Generalny Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich obowigzujacych przepiséw prawa
pracy dotyczacych jego pracownikéw, bedzie ich odpowiednio wynagradzat i bedzie
respektowat wszelkie przystugujace im prawa. Generalny Wykonawca zazada od personelu
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i regulaminéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz podejmie odpowiednie dziatania w celu zapewnienia personelowi

higieny i bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca nie bedzie werbowat ani prébowat rekrutowac swojego personelu
sposrdd osob aktualnie pracujacych dla Inwestora.

Generalny Wykonaweca bedzie bezwarunkowo przestrzegal wszystkich przepiséw prawa
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca winien na wlasny koszt
podja¢ niezbedne $rodki ostroznos$ci dla zapewnienia bezpieczenstwa wilasnej kadry
i bezpieczenstwa pracy we wspotpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej stuzby
zdrowia. Strony ustalajg, iz w zadnych okoliczno$ciach Inwestor nie bedzie z jakiegokolwiek
powodu ponosit odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niezapewnieniem przez
Generalnego Wykonawce stuzb medycznych na Terenie Budowy.

Generalny Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia droég
i mostéw spowodowane przez $rodki transportowe stuzgce realizacji przedmiotu Umowy,
Sprzet i dziatania Generalnego Wykonawcy Podwykonawcéw i dostawcow oraz zwolni
Inwestora z wszelkich roszczen Wtadz lub oséb trzecich podnoszonych wobec Inwestora
z tego tytutu.

We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Generalny Wykonawca bedzie
zachowywat nalezyte wzgledy wobec wszelkich uznawanych w Polsce §wigt i dni wolnych
od pracy.

Przez caly czas Generalny Wykonawca bedzie stosowat wszelkie uzasadnione $rodki do
przeciwdziatania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, buntowniczym lub
naruszajacym porzadek lub dobre obyczaje posréd swojego personelu oraz personelu
Podwykonawcéw, jak réwniez podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia
0s6b i mienia znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie Robot przed ewentualnymi
szkodami, ktére moga zosta¢ spowodowane w zwigzku z prowadzeniem Robdt lub
zachowaniem personelu Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcéw.

Wszelkie Materiaty powinny by¢ dostarczone przez Generalnego Wykonawce wraz
z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami stwierdzajacymi dopuszczenie tych
Materiatéw do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej wymaganymi przepisami prawa, takimi jak miedzy innymi: deklaracje
zgodnoSci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoSci, certyfikaty
dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty, itd. Wszelkie takie Materiaty winny by¢ w petni
zgodne z majacymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,

pozwoleniami i instrukcjami wtasciwych organéw i instytucji. Generalny Wykonawca
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bedzie stosowat jedynie Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodne z wymogami prawa budowlanego i wszelkich innych majacych zastosowanie
przepiséw prawa i regulacji oraz zgodnie z rekomendacjami Inwestora. Wszelkie Materiaty
stang sie wlasnoscig Inwestora z chwilg ich wbudowania lecz nie pdzniej, niz z chwilg
zaplaty za nie przez Inwestora. Niezaleznie od powyzszego, ryzyko utraty (w tym
w szczegblnosci kradziezy) lub uszkodzenia Materiatéw przechodzi na Inwestora z chwila
podpisania Protokotu Odbioru Konicowego dla catosci Robét; jednakze ryzyko takie
pozostaje przy Generalnym Wykonawcy mimo podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,
jesli utrata lub uszkodzenie nastapito przed chwilg jego podpisania. Urzadzenia bedg wolne
od wszelkich obcigzen, praw i roszczen oséb trzecich. Jako$¢ Materiatéw i wszelkich cze$ci
Rob6t powinna by¢ badana i kontrolowana na biezaco w trakcie wykonywania Robét i po
ich zakoniczeniu. Wyniki wszystkich badan i kontroli powinny by¢ zawarte w protokotach
zalaczonych do Dziennika Budowy i powinny by¢ przywotane w Dzienniku Budowy. Koszt
wykonania badan i kontroli bedzie poniesiony przez Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca wykona wszelkie prace rozbidérkowe, jezeli takie prace okaza sie
konieczne w trakcie realizacji Robot. Materialy pochodzace z rozbioérki stang sie wlasnoscia
Generalnego Wykonawcy, o ile Inwestor nie poleci inaczej na piSmie. Generalny Wykonawca
bedzie usuwat te materiaty z Terenu Budowy w miare postepu prac.

Przed przystagpieniem do wykonywania Robét, Generalny Wykonawca sprawdzi
i udokumentuje w formie pisemnej, fotograficznej oraz zapisu video stan Terenu Budowy
oraz otaczajacych go terendéw i sgsiadujacych z nim budynkéw i obiektéw budowlanych
(chodnikéw, drég, placéw, budynkdw, infrastruktury) i bedzie przechowywat te materiaty
do zakonczenia Okresu Gwarancyjnego.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany uchroni¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem
drzewa rosnace na Terenie Budowy (i w jego bezposrednim sgsiedztwie) przeznaczone do
zachowania i/lub planowane do usuniecia w przyszitosci - podczas realizacji kolejnego
etapu Inwestycji (Etapu III) nieobjetego Umowag - a zlokalizowanych na dziatkach nr [e] w
sposdb i w zakresie okreslonym w Projekcie Budowlanym w czes$ci zatytutowane;j
JInwentaryzacja zieleni projekt gospodarki zielenig”. W wypadku zniszczenia lub istotnego
uszkodzenia ww. drzew, Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w
wysokosci przewidzianej przez wlasciwe przepisy prawa w odniesieniu do kazdego
przypadku zniszczenia lub istotnego uszkodzenia (na dzien zawarcia Umowy w wysokosci
administracyjnych kar wynikajacych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 t,j.). Zastrzezenie powyzszych kar nie wylacza mozliwosci
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego do wysokosci rzeczywiScie poniesionej
szkody.

Generalny Wykonawca jak i Inwestor maja prawo do oznakowania informacyjno -
promocyjnego placu budowy, na ktére sktada sie oznakowanie konteneréw biuro budowy,
umieszczenie flag firmowych na terenie planu budowy czy umieszczenie baneréw /
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tabliczek informacyjnych na ogrodzeniu, wokot placu budowy - po uprzednim wspélnym

uzgodnieniu i zatwierdzeniu. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia ostateczna

decyzja o zatwierdzeniu podejmowana jest przez Przedstawiciela Inwestora. Wizualizacje

oznakowania ze strony Generalnego Wykonawcy w celu zatwierdzenia, zostang przestane

poczta elektroniczng na adres e-mail wskazany w § 31 ust. 2 lit. a) ponize;j.

§15

Bezpieczenstwo i ochrona Roboét oraz zachowanie warunkéw ochrony srodowiska.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

zapewni¢, aby na Terenie Budowy nie przebywaty osoby do tego
nieupowaznione, oraz zapewni¢ przestrzeganie na Terenie Budowy zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych, jak
réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich oséb przebywajacych na
Terenie Budowy, w szczegdlnoSci zapewni¢ noszenie ochron osobistych,
wtym w szczegbélnoSci kaskéw ochronnych oraz wilasciwego obuwia
ochronnego przez wszystkich pracownikéw i personel Generalnego
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw, jak r6wniez noszenie wtasciwego,
jednolitego ubioru roboczego i identyfikatoréw zawierajgcych nazwe lub logo
podmiotu zatrudniajacego te osobe (tj. Generalnego Wykonawcy lub
Podwykonawcy) lub, w przypadku dzialalnos$ci gospodarczej prowadzone;j
przez osobe fizyczng, firme przedsiebiorcy; Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia funkcjonowania na Terenie Budowy kontroli
wejs¢ i wyjs¢ pracownikéw i innych oséb z personelu Generalnego
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw (oraz dalszych podwykonawcow,
jesli zgodnie z Umowa zostang zaangazowani w proces inwestycyjny) na / z
Terenu Budowy; na wniosek Inwestora Generalny Wykonawca dostarczy
Inwestorowi dane zarejestrowane zgodnie z niniejszym § 15 ust. 1 lit. a)

Umowy;

dostarczy¢ i utrzymywa¢ na wtasny koszt wszelkie zabezpieczenia placu
budowy, ostony, ogrodzenia, $wiatla, znaki ostrzegawcze itp. oraz
prefabrykowane ptyty drogowe;

do oswietlenia catego Terenu Budowy, takze w dni wolne od pracy;

umie$ci¢ na budowie regulamin Terenu Budowy zaakceptowany wcze$niej
przez Inwestora;

zabezpieczy¢ Teren Budowy w niezbedny podreczny sprzet gasniczy oraz
profesjonalng okresowa inspekcje w zakresie ochrony p.poz. prowadzonych

prac.
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Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania Robét oraz usuwania Wad i Usterek powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposdb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci
wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdca¢ osobom trzecim w stopniu wiekszym, niz
to jest konieczne, warunkéw zycia oraz uzytkowania, zajmowania lub dostepu terendéw,
drég publicznych i prywatnych. Prace szczegélnie hatasliwe i ucigzliwe dla otoczenia
powinny by¢ prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zarzadzeniami i poleceniami witasciwych organéw. Generalny
Wykonawca zastosuje sie niezwltocznie do wszelkich decyzji, polecen i zarzadzen
porzadkowych wtasciwych organéw dotyczacych czasu i sposobu prowadzenia prac.
Wydanie takich decyzji, polecen lub zarzadzen nie bedzie stanowito podstawy do zmian
w Harmonogramie Robét.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Inwestora przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek
lub w zwigzku z tymi zaktdceniami w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowigzany
zrekompensowa¢ Inwestorowi poniesione z tego tytutu koszty lub inne szkody.

Generalny Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone $Srodowiska na Terenie Budowy i w
jego otoczeniu oraz jest zobowigzany do stosowania materiatéw spetniajgcych normy
ekologiczne, przy zachowaniu technologii nie stwarzajacych zagrozen dla sSrodowiska.

Generalny Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég
prowadzacych do Terenu Budowy przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu jego lub Podwykonawcéw, a takze podejmie wszelkie
odpowiednie $rodki do zabezpieczenia budynkdéw i infrastruktury na Terenie Budowy.
Generalny Wykonawca pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania drég
dojazdowych wynikajgcych z dziatan Generalnego Wykonawcy i wspétpracujacych z nim
przy realizacji Robét podmiotéw zakontraktowanych przez Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prawidtowe odprowadzanie $ciekow
pochodzacych ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych
z prowadzeniem Robo6t i w tym zakresie winien Scisle trzymac sie przepisow wydanych
przez odpowiednie Wiadze. Generalny Wykonawca bedzie réwniez wytwdrca oraz
posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji Roboét i jest zobowigzany
do ich zagospodarowania i utylizacji. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do
postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
okres$lonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 t;.)
oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz.
1219 tj.).

Generalny Wykonawca zapewnia, ze:
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Roboty wykonywane beda z zachowaniem wszystkich norm obowigzujacych w
dziedzinie prewencji i ochrony zdrowia oraz bezpieczenistwa pracownikéw, w tym w
szczegblnosci wynikajacych z odno$nych przepiséw prawa wydanych w zwigzku z
wirusem SARS-CoV-2, w tym ustaw szczegdlnych, rozporzadzen Rady Ministrow,
wilasciwych ministréw, a takze zalecen i wytycznych opracowanych przez Gtowny
Inspektorat Sanitarny we wspétpracy z wtasciwymi ministerstwami oraz pozostatych
wytycznych i norm odnoszacych sie do zagrozenia zakazenia wirusem SARS-CoV-2,
jak réwniez, wszystkich innych oséb narazonych na zagrozenie;

pracownicy Generalnego Wykonawcy oraz wszelkie inne osoby dziatajgce w jego
imieniu lub na jego zlecenie oraz Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy beda
posiadali i wuzywali wszelkich odpowiednich aktualnie wymaganych i
rekomendowanych Srodkéw zabezpieczajgcych przed zagrozeniami zwigzanymi z
ryzykiem zakazenia wirusem SARS-CoV-2 (takich jak np. maski ochronne, $rodki do
dezynfekcji rak, rekawice ochronne), jak réwniez stosowali sie do aktualnych
wymagan i wytycznych w zakresie sposobu postepowania w tym zakresie (takich jak
np. zachowywanie dystansu pomiedzy pracownikami / stanowiskami pracy /
zespotami pracownikéw) wynikajgcych w szczegdlnosci z odpowiednich przepiséow
prawa wydanych w zwigzku z wirusem SARS-CoV-2, w tym ustaw szczegélnych,
rozporzadzen Rady Ministrow, wlasciwych ministréw, a takze zalecen i wytycznych
opracowanych przez Gtéwny Inspektorat Sanitarny we wspoétpracy z wiasciwymi
ministerstwami, a takze do Instrukcji postepowania w sytuacji identyfikacji ryzyka
zarazenia czynnikiem epidemiologicznym COVID 19 - stanowiacej Zatacznik nr 8.24;

niezwlocznie poinformuje Inwestora o zidentyfikowanym ryzyku zakaZzeniem
wirusem SARS-CoV-2, a w szczeg6lnosci o potwierdzonym przypadku / przypadkach
zakazenia wirusem SARS-CoV-2 zdiagnozowanego u pracownikoéw Generalnego
Wykonawcy realizujacych Roboty oraz wszelkich innych oséb dziatajacych w jego
imieniu lub na jego zlecenie oraz Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz
o wdrozonym w zwigzku z identyfikacja przypadku / przypadkéw zarazenia
rozwigzaniem zapewniajacym zminimalizowanie ryzyka zakazenia pozostatych
podmiotéw realizujacych Roboty.

§16

Dostep do Terenu Budowy.

Generalny Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi, organom nadzoru

budowlanego, Wtadzom, jak rowniez Nadzorowi Autorskiemu i Nadzorowi Inwestorskiemu

/ Zarzadzajacemu Inwestycja, oraz innym osobom wskazanym przez Inwestora, dostepu do

Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane, lub przewiduje sie

wykonywanie, Roboét zwigzanych z realizacja Umowy. Osoby nieupowaznione przez

Inwestora lub Generalnego Wykonawce i nie majace bezposredniego zwiazku z realizowang

inwestycja maja zakaz wstepu na caty Teren Budowy.
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W razie potrzeby, Generalny Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ mozliwosé
korzystania z Terenu Budowy przez innych wykonawcéw zatrudnionych przez Inwestora
oraz w uzgodnieniu z Inwestorem udostepni¢ im wtasciwy front robét.

§17
Harmonogram Robét.

Pozwolenie na Uzytkowanie powinno by¢ uzyskane nie péZniej niz do [®] roku, natomiast
Data Zakonczenia Robot to [e] roku. Szczegétowy Harmonogram Robdt stanowi Zatgcznik
nr 2 do Umowy. Data zakonczenia Robét Wykonczeniowych zostanie uzgodniona pomiedzy

Stronami w Umowie o Wykonanie Rob6t Wykonczeniowych.

Harmonogram Robdt moze zosta¢é zmieniony na uzasadniony wniosek Generalnego
Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé poszczegélne grupy lub rodzaje Robét
objetych Umowg w terminach ustalonych w Harmonogramie Rob6ét.

Generalny Wykonawca bedzie miat prawo do przesuniecia Daty Zakoniczenia lub daty
realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Rob6t, w przypadku zlecenia przez
Inwestora Zmian wplywajacych na wydtuzenie okresu Robét, z uwzglednieniem
postanowien § 18 Umowy lub polecenia Wstrzymania Rob6t przez Inwestora z przyczyn, za
ktére Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Ponadto, Data Zakonczenia lub data realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robét
ulega przesunieciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach:

a) przerwania realizacji Robot przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy,

b) niemozno$ci prowadzenia Robdt z powodu Sity WyzZsze;j.

Przesuniecie Daty Zakonczenia lub daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie
Robét, o ktéorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej, moze nastapi¢ o okres nie dtuzszy, niz czas
trwania przyczyny. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, Ze Generalny Wykonawca
dotozy wszelkich staran w celu unikniecia lub zminimalizowania opdZnien oraz, Ze
z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w ust. 4 i 5 powyzej oraz innych postanowien Umowy
przewidujgcych wprost uprawnienie do przesuniecia Daty Zakoniczenia, Generalny
Wykonaweca nie bedzie upowazniony do jakiegokolwiek przesuniecia Daty Zakonczenia lub
daty realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robot, w szczeg6lnosci w przypadku
jakichkolwiek opo6znien spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem badz
niewykonywaniem przez niego lub ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dostawcow
jakichkolwiek zobowigzan Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca bedzie uprawniony do przesuniecia Daty Zakonczenia lub daty
realizacji etapu wskazanego w Harmonogramie Robét w wypadkach, o ktérych mowa w ust.
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4 i 5 powyzej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na piSmie o powstaniu
przyczyny, mogacej mie¢ wplyw na przedtuzenie czasu wykonania Rob6t oraz wpisze
odpowiednig informacje do dziennika budowy w ciggu 5 (pieciu) Dni od dnia powstania tej
przyczyny oraz poda Inwestorowi na piSmie niezbedny czas takiego przedtuzenia
w terminie 7 (siedmiu) Dni od ustania przyczyny powodujacej konieczno$¢ przedtuzenia.
W przypadkach zmiany Daty Zakonczenia lub daty realizacji etapu wskazanego
w Harmonogramie Rob6t z powodéw wymienionych w ustepie 4 lub 5 niniejszego
paragrafu, najpdzniej w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od Zadania Inwestora, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji uaktualniony
Harmonogram Robét. Jezeli Generalny Wykonawca nie spelni tego warunku, Inwestor moze
wstrzymac ptatno$¢ faktur, az do czasu ztozenia uaktualnionego Harmonogramu Rob6t.

Jesli kiedykolwiek podczas wykonywania Rob6t Generalny Wykonawca bedzie miat
podstawy do uznania, Ze Roboty lub ich cze$¢ moga nie zosta¢ zakoriczone w terminie
okreSlonym w Harmonogramie Robo6t, wéwczas, niezaleznie od tego, czy wynika to
z przyczyn okreslonych w ust. 4 i 5 powyzej, czy tez z jakichkolwiek innych przyczyn,
Generalny Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Inwestora o takim mozliwym opdZnieniu.
Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora tak szybko jak to mozliwe, nie p6Zniej jednak
niz w ciggu 5 (pieciu) Dni roboczych od wystapienia zdarzenia, o:

a) przyczynie op6Znienia;
b) szacowanym wptywie op6znienia na Harmonogram Robdt;
) wszelkich dziataniach, jakie =~ zdaniem  Generalnego = Wykonawcy sa

odpowiednie w celu unikniecia lub zmniejszenia opdZnienia.

Generalny Wykonawca przedtozy Inwestorowi w Harmonogramie Robdt harmonogram
rzeczowo-finansowy, obejmujacy wszelkie naleznos$ci, do ktérych bedzie miat prawo
Generalny Wykonawca zgodnie z Umowa. Na kazde zadanie Inwestora, Generalny
Wykonawca przedlozy aktualizacje tego planu. Suma ptatnos$ci miesiecznych netto,
ptatnych na podstawie Swiadectw Platnosci Przejéciowych nie moze przekroczyé lacznie
[#]% ([®] procent) Ceny Kontraktowej tzn. Ze nie mniej niz [e] % ([®] procent) Ceny
Kontraktowej bedzie ptatne na podstawie Faktury Koncowej wystawionej po Odbiorze

Konficowym.

Inwestor moze poleci¢ Generalnemu Wykonawcy przyspieszenie wykonania Robdt
w stosunku do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
wykonac¢ powyzsze polecenie, o ile bedzie to technicznie i organizacyjnie mozliwe, a Strony
uzgodnig ewentualne wynagrodzenie nalezne Generalnemu Wykonawcy z tego tytutu. Jezeli
Roboty beda opdznione z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy
w stosunku do Harmonogramu, Generalny Wykonawca bedzie pracowat na swdj koszt
w przyspieszonym tempie do czasu, az Roboty znowu zaczng postepowaé zgodnie
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z Harmonogramem Rob6t. Niewydanie polecenia przyspieszenia Rob6t przez Inwestora
nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke w realizacji Robét.

W przypadku zwtoki w wykonaniu Rob6t w stosunku do Harmonogramu Robét, Generalny
Wykonawca zwrdci Inwestorowi kwoty kar umownych, jak réwniez odszkodowan
obejmujacych w szczegolnosci wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez Inwestora
w zwigzku ze zwloka w wykonaniu Rob6t, w tym koszt dodatkowych podatkéw, kar
umownych i odszkodowan, ktoére Inwestor jest zobowigzany uisci¢ w zwigzku z brakiem
przekazania Obiektu lub jego czesci wiasciwym najemcom / lokatorom w terminie
uzgodnionym z tymi najemcami / lokatorami.

§18
Zmiany.

Kazda zmiana zakresu Robét, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub roboty zamienne,
wymaga pisemnego zlecenia Inwestora (,Zmiany”), z zastrzezeniem ust. 10 ponizej.
Inwestor moze zleci¢, a Generalny Wykonaweca jest zobowigzany wprowadzi¢ Zmiany.
Wszelkie zobowigzania Generalnego Wykonawcy okresSlone w Umowie maja réwniez
zastosowanie do Zmian.

Po otrzymaniu od Inwestora informacji o planowanej Zmianie, Generalny Wykonawca
przedstawi Inwestorowi, w ciggu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania zawiadomienia
o planowanej Zmianie, raport przedstawiajacy wptyw Zmiany na Harmonogram Roboét oraz
weryfikowalng wycene robét dodatkowych, rob6t zamiennych lub robét zaniechanych,
przygotowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (,Kosztorys Zmiany”),
ktoéry bedzie zawierat:

a) szczegbtowy opis robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych
przewidzianych Zmiana;

b) harmonogram przeprowadzenia Zmiany, wskazujacy znaczace etapy roboét
i ich wptyw na Harmonogram Robdt;

) ewentualny wplyw na Cene Kontraktowa; tam, gdzie Zmiana obejmuje
zmniejszenie zakresu Robdt (Roboty zaniechane), wartosci i ceny netto (z1)
zawarte w Cenniku szczegétowym stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy
beda stanowily podstawe do obliczenia zmiany (obnizenia) Ceny
Kontraktowej z tytutu Zmiany; tam, gdzie Zmiana powoduje roboty
dodatkowe, zostang one wycenione wedtug najnizszej wartosci ceny netto (zt)
zawartej dla danego rodzaju Robo6t w Zatgczniku nr 3 do Umowy. Jezeli
w Zataczniku nr 3 do Umowy nie podano ceny netto (zt) dla danego rodzaju
Rob6t, wynagrodzenie za takie roboty dodatkowe zostanie ustalone na
podstawie ceny zaakceptowanej przez Inwestora sposrod trzech ofert z rynku
przedstawionych przez Generalnego Wykonawce lub, w przypadku nie
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zaakceptowaniu przez Inwestora zadnej z przedstawionych ofert, jako cena
danego rodzaju Robo6t dokonana na podstawie KNR w oparciu o $rednig
stawke roboczogodziny materiatéw i sprzetu dla robdét inwestycyjnych
w wojewddztwie mazowieckim, publikowang kwartalnie w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla ostatniego kwartatu poprzedzajacego polecenie Zmiany;

d) ewentualny wptyw na Harmonogram Rob6t.

Jezeli Generalny Wykonawca nie przedstawi oceny wptywu Zmiany na Cene Kontraktowa
lub na Harmonogram Rob6t w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od
otrzymania polecenia Zmiany, przyjmuje sie, ze Zmiana w zakresie rob6t dodatkowych nie
bedzie miata zadnego wptywu na Cene Kontraktowa ani Harmonogram Roboét. Jezeli w
zakres Zmiany wchodza roboty zaniechane, za§ Generalny Wykonawca nie przedstawi
wptywu robot zaniechanych na Cene Kontraktowg, Kosztorys Zmiany w zakresie wptywu
robot zaniechanych na Cene Kontraktowg zostanie sporzadzony przez Inwestora w oparciu
o ceny netto (zt) okreslone dla danego rodzaju robo6t zaniechanych w Zataczniku nr 3 w
terminie 30 (trzydziestu) dni od uptywu terminu na wykonanie Kosztorysu Zmian przez
Generalnego Wykonawce.

W przypadku dostarczenia przez Generalnego Wykonawce oceny wptywu Zmiany na Cene
Kontraktowa oraz Harmonogram Robét zgodnie z ust. 2 powyzej, Generalny Wykonawca
przystagpi do wykonywania robo6t dodatkowych lub zamiennych po (1) pisemnym
zatwierdzeniu przez Inwestora Kosztorysu Zmiany (w kazdym przypadku) oraz (2)
zawarciu aneksu do Umowy (w przypadku, gdyby Zmiana prowadzita do zmiany terminéw
etapow wskazanych w Harmonogramie Robdt i/lub daty uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie i/lub Daty Zakonczenia ). W takim przypadku Zmiana bedzie rozliczana w
oparciu o Kosztorys Zmiany zaakceptowany na pismie przez Inwestora. Inwestor zastrzega
sobie prawo weryfikacji wyceny takiej Zmiany w oparciu o obmiar powykonawczy, a w
przypadku rozbieznosci nalezna Generalnemu Wykonawcy kwota wynagrodzenia
dodatkowego bedzie iloczynem zaakceptowanych w Kosztorysie Zmiany cen netto (zt) i
obmiaru powykonawczego roboét sktadajacych sie na Zmiane.

Roboty zaniechane bedg rozliczane na podstawie przedmiaru prac sporzadzonego przez
Generalnego Wykonawce, zatwierdzonego przez Inwestora, przy zastosowaniu cen netto
(z1) zawartych w Zatgczniku nr 3 do Umowy. W przypadku, gdy zaniechaniu podlega cata
pozycja lub podpozycja, dla ktorej przypisano okre$long warto$¢ w Zatgczniku nr 3 do
Umowy, przedmiar nie jest wymagany, a rozliczenie takich Robdt zaniechanych nastgpi
poprzez odjecie warto$ci przypisanej w Zataczniku nr 3 do Umowy dla danej pozycji Rob6t
zaniechanych od Ceny Kontraktowej. Strony uzgadniaja, ze tgczna warto$¢ Robot
zaniechanych, nie moze przekroczy¢ [¢] % ([#] procent) warto$ci Robo6t, wskazanej
w Harmonogramie Robét.
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Zakrycie Robét mozenastgpi¢ dopiero po wyrazeniu zgody przez Nadzér Inwestorski /
Zarzadzajacego Inwestycja, pod rygorem nieuwzglednienia zakrytych robdt w rozliczeniu

Zmiany.

Roboty zamienne beda rozliczane z uwzglednieniem postanowien dotyczacych robot
dodatkowych i robot zaniechanych. Uzyskana w ten sposdb réznica miedzy warto$ciami
tych robét pomniejszy lub powiekszy Cene Kontraktowa.

Roboty, ktére Generalny Wykonawca wykona bez zachowania postanowien niniejszego
§ 18 Umowy, nie beda dodatkowo wynagradzane, a Inwestor bedzie miat prawo Zadac¢ ich

usuniecia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnig warunkéw wykonania polecenia Zmiany, Inwestor
bedzie miat prawo przeja¢ dany zakres prac, a Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany
powotanemu przez Inwestora wykonawcy udostepni¢ Teren Budowy dla celu wykonania
prac, organizacji zaplecza, korzystania z mediéw, za wynagrodzeniem za media
odpowiadajacym faktycznym kosztom zuzycia / dostarczenia oraz skoordynowaé prace
takiego innego podmiotu ze swoimi Robotami, przy czym Generalny Wykonawca
nie odpowiada za jako$¢ robdt wykonywanych przez taki podmiot. Generalny Wykonawca
w takim przypadku (tzn. braku porozumienia) ma obowigzek zastosowac¢ sie do wymagan
postawionych przez Inwestora, zwigzanych z tymi robotami.

Generalny Wykonawca moze inicjowac procedure Zmian. W takim przypadku zastosowanie
beda miaty postanowienia dotyczace procedury Zmiany inicjowanej poleceniem Inwestora,
z zastrzezeniem ustepéw 10 - 17 tego paragrafu, przy czym procedure Zmiany bedzie
uznawato sie za rozpoczeta w momencie przedstawienia przez Generalnego Wykonawce
kompletnego Kosztorysu Zmiany.

Inwestor podczas realizacji Obiektu nie przewiduje Zmian lokatorskich, ktére
skutkowatyby zmiana Daty Zakonczenia oraz ktére mogltyby spowodowac przesuniecia
terminéw okres$lonych w Harmonogramie Rob6t. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie
przyja¢ do wykonania tego rodzaju Zmiany. Generalny Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego informowania Inwestora w sytuacji, w ktérej Zmiany lokatorskie
wptywatyby na Date Zakonczenia oraz na przesuniecie terminéw okreslonych
w Harmonogramie Rob6t. Generalny Wykonawca moze odméwi¢ wykonania zleconych
Zmian lokatorskich, gdyby wyptywaty na termin uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.
Wszystkie zgtoszone Zmiany lokatorskie muszg zostaé wykonane do dnia uzyskania
Pozwolenia na Uzytkowanie i zgodnie z Harmonogramem Zmian lokatorskich, o ktérym
mowa w § 18 ust. 15 lit. ¢).

W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Generalnego Wykonawce, jesli
z Kosztorysu Zmiany wynika, ze propozycja Generalnego Wykonawcy moze, zdaniem
Generalnego Wykonawcy, w razie jej przyjecia, przys$pieszy¢ Date Zakonczenia lub obnizy¢
koszt ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Robot, lub
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poprawi¢ sprawnos¢ lub zwiekszy¢ warto$¢ ukonczonych Robét dla Inwestora, lub w inny
sposéb by¢ korzystng dla Inwestora, to takie informacje, poprzedzone kompleksowsa,
wielobranzowg weryfikacja Zmiany przez Generalnego Wykonawce, winny by¢ zawarte
w Kosztorysie Zmiany. Jezeli Inwestor, zatwierdzi Kosztorys Zmiany poprzez podpisanie

Kosztorysu Zmiany, to w takiej sytuacji:

a) Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opracowanie na wtasny koszt
i ryzyko niezbednej dokumentacji oraz uzyskanie niezbednych decyzji,
uzgodnien i stanowisk organéw oraz podmiotéw trzecich z zachowaniem
wszelkich wymogoéw wynikajgcych z obowiazujacych przepiséw, a takze do
wykonania robét wynikajgcych z wprowadzenia Zmiany,

b) dokumentacja, o ktérej mowa w lit. a) powyzej, winna uzyskaé¢ akceptacje
Inwestora i uprawnionego projektanta (w tym projektanta projektu
budowlanego),

) jezeli ta Zmiana spowoduje obnizenie Ceny Kontraktowej dla danej czesci

Robét, to Generalnemu Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie, ktére
bedzie czescig Ceny Kontraktowej, ktére bedzie stanowito 40 % (czterdziesci
procent) r6znicy w Cenie Kontraktowej, wynikajacej z zaakceptowanego przez
Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszej lit.
c) wyczerpuje cato$¢ roszczen Generalnego Wykonawcy z tego tytutu.

W przypadku zainicjowania procedury Zmiany przez Inwestora, jesli z Kosztorysu Zmiany
wynika, Ze propozycja Inwestora moze przys$pieszy¢ Date Zakonczenia, lub obnizy¢ koszt
ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Robét, lub
poprawi¢ sprawnos$¢ lub zwiekszy¢ warto$¢ ukonczonych Robét dla odpowiednio
Inwestora, lub w inny sposéb by¢ korzystng dla Inwestora, to takie informacje, poprzedzone
kompleksowg, wielobranzowg weryfikacja Zmiany przez Generalnego Wykonawce, winny
by¢ zawarte w Kosztorysie Zmiany. Jezeli Inwestor, zatwierdzi Kosztorys Zmiany poprzez
podpisanie Kosztorysu Zmiany, to w takiej sytuacji:

a) Inwestor bedzie odpowiedzialny za opracowanie na wiasny koszt niezbednej
dokumentacji oraz uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i stanowisk
organéw oraz podmiotéw trzecich z zachowaniem wszelkich wymogow
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i przekazanie jej Generalnemu
Wykonawcy;

b) Generalny Wykonawca dzialajac z nalezyta staranno$cia wymagang w tym
zakresie, zweryfikuje przekazang mu odpowiednio przez Inwestora
dokumentacje, o ktérej mowa w lit. a) powyzej i potwierdzi na piSmie
w terminie 7 (siedmiu) Dni od przekazania mu dokumentacji swoja akceptacje
dokumentacji w przekazanej formie i tre$ci; do zakresu obowigzkow

44



13.

14.

15.

Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

i odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy w stosunku do przekazanej
dokumentacji stosuje sie odpowiednio postanowienia § 4 ust. 6, 7 i 8 Umowy;

) jezeli ta Zmiana spowoduje obnizenie Ceny Kontraktowej dla danej czesci
Robét, to Generalnemu Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie, ktére
bedzie czescig Ceny Kontraktowej, ktore bedzie stanowito 20% (dwadzieScia
procent) réznicy w Cenie Kontraktowej, wynikajacej z zaakceptowanego przez
Inwestora Kosztorysu Zmiany; wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszej lit.
c) wyczerpuje cato$¢ roszczen Generalnego Wykonawcy z tego tytutu.

W ramach wykonania Zmian lokatorskich Generalny Wykonawca przyjmie do wykonania
wszelkie Roboty w ramach Zmian lokatorskich wraz z przygotowaniem wszystkich
niezbednych dokumentéw i opracowan Kkoniecznych do uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczace Robét znajduja
odpowiednie zastosowanie do Robét w ramach Zmian lokatorskich, chyba, Ze co innego
wyraznie wynika z niniejszej Umowy.

Zmiany lokatorskie beda realizowane na podstawie odrebnych Zlecen na wykonywanie
zmian w lokalach w Obiekcie sktadanych Generalnemu Wykonawcy przez Przedstawiciela
Inwestora. Zmiany lokatorskie, ktére nie wptywajg na zmiane ilo$ci i rodzaju Robét oraz
nie wptywaja na zmiane zuzycia Materiatéw, beda dokonywane w ramach Ceny
Kontraktowej (bez odrebnego wynagrodzenia).

Niezaleznie od innych obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Rob6t w ramach Zmian lokatorskich
w szczego6lnosci do:

a) wstrzymania prowadzenia robo6t budowlanych w lokalu znajdujacym sie
w Obiekcie, w przypadku przestania przez Przedstawiciela Inwestora droga
mailowg informacji na ten temat ze wskazaniem lokalu, ktérego dotyczy
obowigzek wstrzymania rob6t budowlanych;

b) dokonania Wyceny zmian zgodnie z,,Cennikiem zmian lokatorskich” - Zatgcznik
nr 8.25. do Umowy w terminie 4 (czterech) Dni roboczych od daty otrzymania
Projektu Zmian lokatorskich;

) sporzadzenia i przekazania Przedstawicielowi Inwestora harmonogramu
wykonania rob6t budowlanych w ramach Zmian lokatorskich (,Harmonogram
Zmian lokatorskich”) w terminie 4 (czterech) Dni roboczych od daty
otrzymania Projektu Zmian lokatorskich, uwzgledniajgcego wymag realizacji
przez Generalnego Wykonawce wszelkich Rob6t w ramach Zmian lokatorskich
przed dniem uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie i daty realizacji
poszczegblnych etapéw Robét wskazanych w Harmonogramie Roboét, przy
czym przesuniecie dat okre$lonych w Harmonogramie Zmian lokatorskich
moze nastgpi¢ wylgcznie po uprzednim poinformowaniu Przedstawiciela
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d)

Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

Inwestora i zakonczeniu etapu Robo6t zwigzanego z wykonaniem S$cian i
instalacji w Obiekcie.

wykonania Robd6t w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z otrzymanym
Projektem zmian lokatorskich i Harmonogramem Zmian lokatorskich, po
otrzymaniu Zlecenia od Przedstawiciela Inwestora na ich wykonanie;

sprawdzenia z naleZzytg starannos$cig otrzymanego Projektu Zmian lokatorskich
w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Rob6t w ramach Zmian
lokatorskich i Obiektu, w tym w zakresie ich spdjnosci i poprawnosci
technicznej oraz kompletnos$ci; W celu unikniecia watpliwosci Generalny
Wykonawca pozostaje zobowigzany do biezacej weryfikacji Projektu Zmian
lokatorskich podczas wykonywania Rob6t w ramach Zmian lokatorskich
w zakresie okres$lonym na wstepie niniejszego punktu d) oraz do informowania
Inwestora o wszelkich nieprawidtowosciach, niezwltocznie po ich
zidentyfikowaniu; W zakresie, w jakim Generalny Wykonawca jest
zobowigzany dokona¢ sprawdzenia Projektu zmian lokatorskich, Generalny
Wykonawca przyjmuje na siebie pelng odpowiedzialnosé¢ za wady Robot
wramach Zmian lokatorskich wykonywanych na podstawie Umowy,
spowodowane wadami tych dokumentéw, a ktére moégt przewidzie¢ dokonujac
ich wlasciwego sprawdzenia, o ktérym mowa powyzej; Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia tych wad na wtasny koszt; Takze wszelkie
wynikajace stad roboty dodatkowe Generalny Wykonawca wykona na swdj
koszt; Nadto, w przypadku, gdyby Projekt Zmian lokatorskich nie okreslat
w sposob szczegbtowy technologii wykonywania Robét w ramach Zmian
lokatorskich lub wykonania okre$lonego elementu Obiektu, badz tez nie
precyzowal dostatecznie rodzaju i standardu Materiatow lub Urzadzen,
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego
uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Inwestora i do zastosowania sie
do tej decyzji, a takze do sporzadzenia rysunkéw warsztatowych i uzyskania dla
nich akceptacji wtasciwego projektanta oraz Inwestora; Prawa autorskie do
wszelkich projektéw zwigzanych z wykonaniem Rob6t w ramach Zmian
lokatorskich pozostang wlasnoscia Inwestora; Generalny Wykonawca ma
prawo powiela¢, wykorzystywac i przekazywac je na wlasny koszt jedynie na
potrzeby wykonania Umowy; Nie bedg one jednak wykorzystywane, powielane
ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjatkiem
sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla celé6w wykonania Umowy;

wznowienia robo6t budowlanych wstrzymanych zgodnie z punktem a)
niniejszego ustepu po otrzymaniu od Przedstawiciela Inwestora
powiadomienia w tym zakresie w przypadku rezygnacji przez nabywce lokalu
w Obiekcie z przeprowadzenia Zmian lokatorskich;
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16.

17.

g)

h)

Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

wykonania Rob6t w ramach Zmian lokatorskich zgodnie z Umowa, Projektem
zmian lokatorskich, Harmonogramem Zmian lokatorskich oraz zgodnie z
wszelkimi normami prawnymi itechnicznymi majacymi zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedtug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy, z uwzglednieniem
odpowiednich wymogéw zawartych w Dokumentacji Przetargowej lub
przekazanych przez Inwestora po zawarciu Umowy;

kazdorazowego informowania Przedstawiciela Inwestora o planowanej dacie
zakonczenia prac zwigzanych z przeprowadzaniem Zmian lokatorskich oraz
wszelkich zmianach w Harmonogramie Zmian lokatorskich.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia bedzie stanowi¢ kwota

wskazana przez Generalnego Wykonawce w Wycenie, potwierdzonej przez Inwestora.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za realizacje Zmian lokatorskich, bedzie

rozliczane na zasadach okres$lonych ponizej:

a)

b)

d)

rozliczenie Generalnego Wykonawcy za realizacje Zlecenia bedzie sie
odbywato na podstawie faktur, wystawianych kazdorazowo przez
Generalnego Wykonawce po podpisaniu przez Inwestora Protokotu
Zaawansowania Finansowego, obejmujacego rozliczane Zmiany lokatorskie;

faktury Generalnego Wykonawcy podlegajg weryfikacji i zatwierdzeniu pod
wzgledem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Inwestora pod
wzgledem zgodnos$ci z Wyceng dokonang przez Generalnego Wykonawce;

kazda ptatnos$¢ staje sie wymagalna po uptywie 30 (trzydziestu) Dni od dnia
otrzymania przez Inwestora prawidlowo wystawionej przez Generalnego
Wykonawce faktury; Inwestor dokona zaptaty przelewem na konto
Generalnego Wykonawcy wskazane w fakturze;

wynagrodzenie wskazane na poszczegdlnych fakturach obejmuje wszelkie
nalezno$ci Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy za wykonanie Zlecenia.
Generalny Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia za Zlecenie od Inwestora , oprocz wskazanego
na odpowiedniej fakturze zgodnie z Wyceng dokonang przez Generalnego

Wykonawce.
§19

Wstrzymanie i wznowienie Robét.

Na pisemne polecenie Inwestora Generalny Wykonawca wstrzyma wykonywanie Rob6t lub

ich oznaczonej czesci na taki okres i w taki sposdb, jaki Inwestor uzna za Kkonieczny

(,Wstrzymanie Robdt”). Na czas Wstrzymania Robét Generalny Wykonawca zabezpieczy
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

Roboty lub ich cze$¢ objeta Wstrzymaniem Robot zgodnie ze wskazaniami Inwestora. Jezeli
Wstrzymanie Robét jest spowodowane:

a) przyczynami lezacymi po stronie Inwestora lub

b) przerwaniem realizacji Robdt przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy;

) innymi przyczynami nie lezacymi po stronie Generalnego Wykonawcy;

Inwestor pokryje uzasadnione i udokumentowane niezbedne koszty Wstrzymania Robot,
wtym koszty zabezpieczenia budowy uzgodnione z goéry z Generalnym Wykonawca
Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o oszacowanych przez siebie takich kosztach
w ciggu 10 (dziesieciu) Dni od dnia otrzymania od Inwestora polecenia Wstrzymania Robét
(przy czym koszty zabezpieczenia Terenu Budowy zostana podane jako koszt jednorazowy,
a koszty Generalnego Wykonawcy zwigzane z odpowiednim przesunieciem Daty
Zakonczenia zostang podane za caly okres Wstrzymania Robét ze wskazaniem ile wynosi
taki koszt dziennie na potrzeby obliczenia dodatkowych kosztéw w przypadku
przedtuzenia sie okresu Wstrzymania Robét), po czym Strony uzgodnig ostateczne koszty
w oparciu o przedstawione przez Generalnego Wykonawce zestawienie tych poniesionych
kosztow. Inwestor ma prawo do weryfikacji zasadno$ci zadeklarowanych a poniesionych
przez Generalnego Wykonawce kosztoéw i ostatecznej akceptacji ich wysokos$ci w tym
zazgdania uzasadnienia poniesionego kosztu. W pozostatych wypadkach koszty zwigzane
ze Wstrzymaniem Roboét, zabezpieczeniem Rob6t i ewentualnym przesunieciem Daty
Zakonczenia ponosi Generalny Wykonawca.

Jesli Generalny Wykonawca nie zawiadomi Inwestora na piSmie o swych Zgdaniach
zwigzanych ze Wstrzymaniem Robd6t w ciagu 10 (dziesieciu) Dni od daty otrzymania
polecenia Wstrzymania Rob6t, nie bedzie miatl on prawa do zwrotu poniesionych z tego
tytutu kosztéw.

Generalny Wykonawca niezwlocznie przerwie realizacje Rob6t w chwili otrzymania
polecenia Wstrzymania Rob6t od Inwestora i dokona niezbednego, poleconego przez
Inwestora, zabezpieczenia Rob6t wykonanych oraz niezwtlocznie rozpocznie ponownie
Roboty w chwili otrzymania stosownych instrukcji od Inwestora. Ponowne podjecie Robot
nastapi nie p6zniej niz w ciggu 5 (pieciu) dni od daty zawiadomienia o ponownym podjeciu
Robot.

Dla unikniecia watpliwo$ci Strony ustalaja, Ze wydanie przez wtasciwy organ lub sad
postanowienia / decyzji / innego orzeczenia o wstrzymaniu wykonania Decyzji PNB lub
wstrzymania Robdt i / lub decyzji o wznowieniu postepowania w przedmiocie wydania
decyzji o PNB lub stwierdzeniu niewazno$ci Decyzji o PNB nie bedzie uznane za przyczyne
lezacg po stronie Inwestora (w rozumieniu postanowien ust, 1 powyzej) i bedzie
traktowane tak jak przerwanie realizacji Robot przez Wtadze, o ktérym mowa w ust. 1 lit.
b) powyzej.
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1.

Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

§20
Sita Wyzsza.

Jezeli zdarzenie Sity Wyzszej uniemozliwi Stronie wypelnianie jakichkolwiek jej
zobowigzan wynikajacych z Umowy, wowczas niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
(siedmiu) Dni od wystgpienia/zakonczenia takiego zdarzenia (w zaleznosci od tego kiedy
stanie sie to mozliwe), Strona ta zawiadomi na piSmie druga Strone w spos6b przewidziany
Umowa o tym zdarzeniu podajac okolicznos$ci jego wystapienia. Generalny Wykonawca
réwnocze$nie poinformuje Inwestora o wszelkich alternatywnych sposobach wykonania
zobowigzan, ktérych nie uniemozliwia Sita Wyzsza, a takze o krokach, jakie Generalny
Wykonawca proponuje podja¢ w zwigzku z takim alternatywnym wykonaniem
zobowigzan. Generalny Wykonawca nie podejmie Zadnych takich krokéw bez zgody
Inwestora. Wszelkie takie kroki beda dokonywane przy odpowiednim stosowaniu § 18
Umowy (Zmiany)

Z zastrzezeniem ust. 5 ponizej, Strona powotujaca sie na wystapienie Sity Wyzszej bedzie
zwolniona z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swych
obowiazkéw wynikajacych z Umowy tak dtugo, jak dlugo wystepuje ta Sita Wyzsza lub jej
skutki w takim tylko zakresie, w jakim wykonanie umownych obowigzkéw zostato
faktycznie uniemozliwione.

Strona lub Strony dotkniete zdarzeniem Sity WyZszej uzyja wszystkich mozliwych
iracjonalnych $rodkéw do zlagodzenia skutkéw jej wptywu na realizacje Umowy
i wypelnianie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, z zastrzezeniem jednak prawa
kazdej ze Stron do odstgpienia od Umowy zgodnie z ust. 5 ponize;.

W przypadku, gdyby na skutek Sity Wyzszej nastgpilo wstrzymanie Robdt czy tez
przesuniecie Daty Zakonczenia, Generalny Wykonawca jest zobowiazany do
odpowiedniego poinformowania ubezpieczycieli i uzgodnienia z nimi $rodkéw zaradczych
/ zabezpieczen na czas wstrzymania / opdZnienia Robdt, jak i na okres, na jaki zostang one
przedtuzone, celem zapewnienia funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowe;j.

Jezeli w przypadku wystapienia jednego lub wiekszej liczby zdarzen Sity WyzZszej
wykonywanie Umowy lub jej istotnej czesci zostato uniemozliwione przez nieprzerwany
okres dtuzszy niz 4 (cztery) miesigce lub o tgczny okres dtuzszy niz 8 (osiem) miesiecy
i jezeli w wyzej wskazanych terminach Strony nie osiggnely porozumienia okreslajgcego
sposob i zasady kontynuowania Inwestycji / wykonania zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty
zaistnienia przyczyny odstgpienia, lecz nie p6zniej niz do konca 93 tygodnia od dnia
wydania przez Inwestora pisemnego Polecenia rozpoczecia Robot (wg § 37 ust. 1). Do
takiego odstgpienia odpowiednio znajda zastosowanie postanowienia § 29 ust. 3,4 i 6.

§21
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

Narady koordynacyjne.

Inwestor, Zarzadzajacy Inwestycja / Nadzor Inwestorski i Generalny Wykonawca moga od
siebie wzajemnie zazada¢ uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. Narady moga
dotyczy¢ wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Umowy. Udziat Generalnego Wykonawcy
oraz Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela Inwestora w naradach koordynacyjnych
jest obligatoryjny. Narady beda odbywaé sie na terenie budowy w sali konferencyjnej
przygotowanej przez Generalnego Wykonawce lub w biurze Inwestora. O miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej bedzie decydowat Przedstawiciel Inwestora.

Generalny Wykonawca bedzie uczestniczyt w naradach koordynacyjnych z Zarzadzajacym
Inwestycja / Nadzorem Inwestorskim i / lub Inwestorem, ktére beda sie odbywaly nie
rzadziej niz raz na tydzien w statych uzgodnionych dniach tygodnia (jezeli nie zostanie
postanowione inaczej), poswieconych postepowi Roboét. Generalny Wykonawca bedzie
reprezentowany na naradach koordynacyjnych co najmniej przez Kierownika Budowy
lub Kierownika Kontraktu (w razie jego powotania) oraz kierownikdéw poszczegélnych
robot branzowych. Na zadanie Inwestora Generalny Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ na spotkaniach obecno$¢ przedstawicieli Kkonsultantéw, personelu lub
podwykonawcédw i dostawcéw Generalnego Wykonawcy.

Na kazdej naradzie koordynacyjnej, Generalny Wykonawca zdaje sprawozdanie z postepu
Robét oraz postepu w przygotowaniu wymaganych od niego informacji. Inwestor sporzadza
liste wszelkich niezatatwionych spraw, ktére Generalny Wykonawca zobowigzany jest
zrealizowa¢, przed kolejng narada koordynacyjng. Inwestor moze takze zazadac¢ od
Generalnego Wykonawcy przygotowania projektu zmian do Harmonogramu Roboét
uwzgledniajacych powyzsze informacje, propozycje Generalnego Wykonawcy oraz
wszelkie inne sprawy, jakie Inwestor uzna za stosowne. Generalny Wykonawca bedzie
uczestniczyt takze w innych zebraniach zwotywanych w miare potrzeby przez Inwestora.

Z kazdej narady koordynacyjnej Inwestor sporzadza notatke w dwdéch egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze stron, ktérg podpisujg uczestnicy narady. Generalny Wykonawca dba
o0 jej podpisanie przez wszystkich uczestnikow narady koordynacyjnej. Uczestnik narady
majgcy zastrzezenia do tresci notatki moze je wnie$¢ w trakcie jej sporzadzania lub przy jej
podpisywaniu.

§22
Sygnalizowanie zmian lub nieprawidlowosci.

Generalny Wykonawca jest obowigzany na biezgco informowa¢ Inwestora o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé¢ na jakos¢ Robot lub Date Zakoniczenia, pod
rygorem utraty mozliwo$ci powolywania sie na takie problemy lub okolicznosci dla
uzasadnienia ewentualnych roszczen wobec Inwestora albo wuchylenia sie od
odpowiedzialnos$ci za niewykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy. Inwestor moze
zazadac od Generalnego Wykonawcy doktadnej oceny ich wplywu na powyzsze elementy.
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

Generalny Wykonawca bedzie wspotpracowat z Inwestorem w dziataniach dotyczacych
unikniecia lub zredukowania skutkéw powyzszych nieprawidtowosci.

§23
Kontrola jakosci Robét.

Roboty powinny by¢ wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, postanowieniami Umowy, standardami okreslonymi w dokumentacji
technicznej, a takze z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie
w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wedtug najlepszej,

profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Robdt powinny by¢ nowe oraz zgodne
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, art. 10 Prawa Budowlanego oraz poleceniami
Inwestora, poddawane niezbednym, biezacym badaniom w miejscu wyprodukowania lub
na Terenie Budowy. Gdy materiaty i zakres prac nie sg w pelni okreslone w Dokumentacji
Projektowej, powinny one: (i) by¢ jakosci odpowiadajacej standardowi okreslonemu przez
projektanta, jaki mozna ustali¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz (ii) by¢ zgodne
z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie,
przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wedlug najlepszej, profesjonalnej wiedzy
Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty,
robocizne i materiaty potrzebne do wykonania prébek i zbadania jakosci, wagi lub ilosci
uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane probki materiatéw. Wzoér wniosku karty
materiatowej stanowi Zalgcznik nr 8.2. do Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi lub
Przedstawicielowi Inwestora, Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zarzadzajacemu Inwestycja
oraz Nadzorowi Autorskiemu na minimum 14 (czternascie) Dni roboczych przed
wbudowaniem, wszelkich prébek, atestow, §wiadectw dopuszczenia, kart katalogowych
i DTR Materiatéw oraz do przechowywania ich w biurze budowy az do zakonczenia Robot.
Generalny Wykonawca dostarczy wymienione elementy na wtasny koszt. Generalny
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inwestorowi w pomieszczeniu znajdujgcym sie
na Terenie Budowy prébki, modele, makiety materiatéw instalacyjnych i wykonczeniowych
oraz wyposazenia, ktére majg by¢ uzyte podczas realizacji Obiektu, a ktére zawarte sg
w Liscie Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia Wymagajgcego Zatwierdzenia stanowiacej
Zatacznik nr 7 do Umowy. Przedstawianie probek przez Generalnego Wykonawce musi
nastepowa¢ odpowiednio wcze$niej tak, aby Generalny Wykonawca miat mozliwos$¢ i czas
na ponowng prezentacje prébek materiatbw i wyposazenia, ktére nie =zostaly
zaaprobowane, oraz uzyskanie akceptacji Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego /
Zarzadzajacego Inwestycja i Inwestora / Przedstawiciela Inwestora przed ich
wbudowaniem. Protokét zatwierdzania probki materiatowej stanowi Zatgcznik nr 8.13 do
Umowy. Brak pisemnego ustosunkowania sie przez przedstawiciela Inwestora, do
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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 38/PN/2021
na wyb6r Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

przedstawionych mu kart katalogowych w terminie do 10 (dziesie¢) Dni roboczych od daty
ich przekazania, bedzie uznawane za brak aprobaty.

Koszty przeprowadzenia potrzebnych badan bedzie ponosi¢ Generalny Wykonawca.

Inwestor moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, poza tymi okreslonymi w ust. 1-4
powyzej. Generalny Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$¢
materiatéw i Roboét nie jest zgodna z Umowa lub przepisami budowlanymi. W pozostatych
przypadkach Inwestor zobowigzany jest zwrdéci¢ te koszty Generalnemu Wykonawcy
w terminie do 35 (trzydziesSci pie¢) dni od daty otrzymania Zadania zaptaty, nie wczesniej

jednak niz w terminie najblizszego rozliczenia zgodnie z postanowieniami Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania wszystkich instalacji
i systemOw oraz inne badania, jezeli Umowa przewiduje badania Robét lub ich czesci, oraz
przedstawi¢ protokoly takich badan Inwestorowi. (Wzér protokotu sprawdzenia
technicznego fragmentu Robdt stanowi Zatgcznik nr 8.5 do Umowy, Wzér protokotu
sprawdzenia technicznego fragmentu konstrukcji Zelbetowej Robét stanowi Zatgcznik nr
8.6. do Umowy, Wzoér protokotu sprawdzenia technicznego zakonczonego etapu robot wraz
z zatgcznikiem nr 1 i nr 2 stanowi Zatgcznik nr 8.7 do Umowy, Wz6r protokotu odbioru
technicznego instalacji wraz z zatgcznikiem nr 1 i nr 2 stanowi Zatacznik nr 8.8. do Umowy).
W dowolnym uzasadnionym czasie w trakcie realizacji Umowy Inwestorowi przystuguje
prawo do przeprowadzenia inspekcji i kontroli Robét, materiatéw, fachowosci prac i ich
wykonania przez Generalnego Wykonawce w ramach Umowy. Taka inspekcja, kontrola lub
badanie nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Generalny Wykonawca udzieli nieodptatnie pomocy, a takze udostepni sity robocze,
materiaty, energie elektryczna, paliwo, narzedzia, itd., ktérych wykorzystanie do tych badan

jest uzasadnione.
§ 24
Rekojmia za wady fizyczne i gwarancja jakoSci.

Generalny Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jako$ci na wszystkie elementy Robo6t (w tym Materiaty), na okres:

a) 10 (dziesieciu) lat - na konstrukcje Obiektu,

b) 7 (siedmiu) lat - na szczelno$¢ pokrycia dachowego, szczelno$¢ izolacji
przeciwwodnych, szczelno$¢ biatej wanny,

c) 5 (pieciu) lat - na elewacje,
d) 5 (pieciu) lat - na pozostate elementy Robot,
e) 3 (trzech) lat - dla Urzadzen,

od dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego Obiektu (,0kres Gwarancyjny”). Nadto,
najp6zniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Obiektu, jednakze przed jego
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podpisaniem, Generalny Wykonawca dokona nieodptatnie przelewu na rzecz Inwestora
praw z gwarancji jako$ci udzielonej przez producentéw na Urzadzenia wykorzystane przy
wykonywaniu Robo6t i zainstalowane w/na/wokét Obiektu.

Bez uszczerbku dla postanowien zawartych w § 28 ust. 1 Umowy, jesli z jakichkolwiek
przyczyn nie zostanie podpisany Protokot Odbioru Konicowego do dnia [e], wowczas za
poczatek biegu terminu Okresu Gwarancyjnego nalezy uwazac date planowanego Odbioru
Koncowego okreslong w zgtoszeniu o dokonanie Odbioru Koncowego, lecz nie wcze$niej niz

date uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

Generalny Wykonaweca uzyska gwarancje producentéw na wszystkie Urzadzenia i Materiaty
wykorzystane przy wykonywaniu Robdt. Generalny Wykonawca zapewni Inwestorowi po
2 (dwa) egzemplarze wszystkich takich gwarancji, iprzekaze je najpdzniej wraz
z Dokumentacjg Powykonawczg, przy czym co najmniej 1 (jeden) egzemplarz zostanie
przekazany w oryginale.

W Okresie Gwarancyjnym, na kazde zadanie Inwestora, Strony dokonajg przegladow
okresowych, jednak nie cze$ciej niz raz na pét roku kalendarzowego, z zastrzezeniem, iz
w odniesieniu do instalacji wentylacyjnej i gazowej, przeglad odbedzie sie dwa razy w roku
tak, aby dokona¢ sprawdzenia i regulacji urzadzen wentylacji i gazowej w porze letniej
i zimowej.

Koszty autoryzowanego serwisu urzadzen i instalacji wykonywanego przez Generalnego
Wykonawce w czasie Okresu Gwarancyjnego, dla ktérych warunki gwarancji lub przepisy
prawa wymagaja serwisu w Okresie Gwarancyjnym s3 ujete w Cenie Kontraktowe;j.

Tre$¢ umowy serwisowej dotyczacej dzwigéw (wind) musi zosta¢ uprzednio uzgodniona z
Inwestorem, i w tym celu Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt umowy
serwisowej przed dokonaniem wyboru producenta / dostawcy / serwisu dzwigéw (wind),
celem jego zaakceptowania lub zgloszenia uwag przed zaakceptowaniem. Generalny
Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio =zabezpieczy¢ dzwigi (windy) przed
uszkodzeniami / zabrudzeniami jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem przez
Nabywcow prac budowlanych (wykonczeniowych, remontowych, transportu, itp.)
w porozumieniu z autoryzowanym serwisem dzwigéw (wind) lub za pomoca takiego
serwisu.

W przypadku wystgpienia Usterek lub innych Wad w trakcie wykonywania Robot lub
w Okresie Gwarancyjnym, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwtocznego
usuniecia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem napraw, w tym zastgpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca
naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy do miejsca, w ktéorym Usterka lub inna Wada
zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od Wad, ponosi
Generalny Wykonawca. Okres Gwarancyjny w stosunku do elementéw Robét podlegajacych
naprawie lub wymianie na podstawie niniejszego § 24 Umowy biegnie na nowo od
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momentu dokonania przez Generalnego Wykonawce (lub Inwestora lub Nabywce -
w przypadku niewykonania tego zobowigzania przez Generalnego Wykonawece)

odpowiedniej naprawy lub wymiany.

Termin usuniecia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy
wolnych od wad) stwierdzonej w trakcie wykonywania Rob6t wynosi 14 (czternascie)
Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie, przy czym
Inwestor powinien zawiadomié Generalnego Wykonawce o wystgpieniu Wady bez zbednej
zwtoKi. Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady niezwtocznie w powyzszym terminie,
Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin do usuniecia
takich Wad. W przypadkach, gdy ten termin nie bedzie mégt by¢ dotrzymany z uwagi na
obiektywny brak technicznych, technologicznych mozliwosci usuniecia danej Wady lub
Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolng od Wad nastapi w mozliwie
najkrétszym terminie. Po usunieciu Wad Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich
usunieciu niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) Dni od usuniecia Wady.
Usuniecie Wad zostanie stwierdzone protokotem usuniecia Wad. W przypadku, gdy po
zawiadomieniu Inwestora o usunieciu Wad, Inwestor stwierdzi, ze Wady w dalszym ciggu
nie zostaly usuniete, postanowienia niniejszego ustepu znajduja odpowiednie zastosowanie.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Usterek lub innych Wad w terminie wyznaczonym
przez Inwestora zgodnie z ust. 7 powyzej, Inwestor moze wedlug wlasnego uznania:

a) wykona¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom, na ryzyko
i koszt Generalnego Wykonawcy; koszty poniesione przez Inwestora przy
usuwaniu tej Wady bedg zwrdcone Inwestorowi przez Generalnego
Wykonawce, przy czym Inwestor moze takze potraci¢ powyzsze koszty z
naleznego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia lub z Gwarangji
Nalezytego Wykonania Umowy lub skorzysta¢ z gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych;

b) obnizy¢ odpowiednio Cene Kontraktowa.

Uprawnienia okre$lone w punktach a), b) ust. 8 powyzej przystuguja Inwestorowi réwniez
w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy:

a) Generalny Wykonawca op6znia sie z wykonaniem Robét w taki sposéb, ze jest
oczywiste, iz nie zakonczy Robdt w Dacie Zakonczenia; lub

b) stanie sie oczywiste, ze Roboty s3 lub bedg wadliwe, lub Wady Robot beda
takiego rodzaju, Ze nie bedg mogty by¢ usuniete; lub

) Generalny Wykonawca oswiadczy w trakcie prowadzenia Robét, ze Roboty
beda wadliwe lub Ze nie dotrzyma Daty Zakonczenia;

przy czym w tych przypadkach Inwestor bedzie mégt skorzystaé z uprawnien
okreSlonych w punktach a), b) powyzej po uprzednim, pisemnym wezwaniu
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Generalnego Wykonawcy do usuniecia naruszen we wskazanym terminie nie krétszym
niz 7 Dni i bezskutecznym uptywie tego terminu.

Termin usuniecia Usterki lub innej Wady (wykonania napraw lub dostarczenia
rzeczy wolnych od wad) stwierdzonej w toku Odbioru Lokalu lub w OKkresie
Gwarancyjnym wynosi:

a. 14 (czternascie) Dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Lokalu albo

b. 10 (dziesie¢) Dni od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora
o0 Wadzie (w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie uczestniczyt w Odbiorze Lokalu
albo gdy Wada zostata zauwazona lub zgtoszona przez Nabywce w okresie po Odbiorze
Lokalu a przed zawarciem umowy przenoszacej wtasnos¢ Lokalu na Nabywce lub po
nabyciu Lokalu przez Nabywce), przy czym Inwestor powinien zawiadomié
Generalnego Wykonawce o wystapieniu Wady lub Usterki bez zbednej zwtoki,
informujac Generalnego Wykonawce o terminie, w ktéorym Wade zgtosit Inwestorowi
Nabywca.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady niezwlocznie w powyzszym terminie,
Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin do usuniecia
takich Wad. W przypadkach, gdy ten przedtuzony termin nie bedzie mogt by¢ dotrzymany
pomimo doloZenia nalezytej staranno$ci przez Generalnego Wykonawce z uwagi na
obiektywny brak technicznych lub technologicznych mozliwo$ci usuniecia danej Wady
w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolng od Wad nastapi w mozliwie
najkrétszym terminie, ktéry jednak nie moze przekracza¢ 30 (trzydziestu) Dni liczac od
dnia sporzadzenie Protokotu Odbioru Lokalu (w przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 lit. a
powyzej) albo liczac od dnia zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora lub
dnia zgtoszenia Wady Inwestorowi przez Nabywce (w przypadku, o ktérym mowa w ust. 10
lit. b powyzej). W przypadku nieusuniecia Wady w wyznaczonym terminie Generalny
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo niezwltocznie przekaza¢ Inwestorowi
wyjasnienia przyczyn opdznienia.

Niezaleznie od przystagpienia do usuwania Wad, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej,
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inwestora w terminie 7 (siedmiu) Dni
od zawiadomienia Generalnego Wykonawcy przez Inwestora o Wadzie lub Usterce:(i) czy
w jego ocenie Wada jest istotna czy nieistotna, (ii) czy zamierza usung¢ Wade i w jakim
terminie (iii) czy tez odmawia jej usuniecia podajgc uzasadnienie (co ma zapewnic
Inwestorowi mozliwos¢ wywigzania sie z obowigzkéw wobec Nabywcy, w szczegdlnosci
dotyczacych ustosunkowania sie do zgtoszenia Wady i Zadania jej usuniecia w ustawowych
terminach oraz unikniecia skutkéw niewykonania tego obowigzku, wynikajacych
w szczeg6lnosci z art. 561(5) kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2021 r.
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego Ilub domu jednorodzinnego oraz
Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Zawiadomienie skierowane przez Generalnego
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Wykonawce do Inwestora, o ktérym tu mowa winno by¢ przekazane w formie pisemnej lub

na innym trwatym no$niku.

Po usunieciu Usterek i innych Wad, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej Generalny
Wykonawca niezwtocznie lecz nie p6zniej niz w ciggu 3 (trzech) Dni zawiadomi Inwestora
o ich usunieciu, dostarczajac Inwestorowi protokét usuniecia Wad podpisany przez
Nabywce. Usuniecie Wad zostanie stwierdzone protokotem usuniecia Wad podpisanym
przez Generalnego Wykonawce i Inwestora. W przypadku, gdy po zawiadomieniu
Inwestora o usuniecia Wad, Inwestor stwierdzi, ze Wady w dalszym ciggu nie zostaty
usuniete, postanowienia niniejszego paragrafu, w szczeg6lnosci postanowienia ust. 10 - 12
powyzej, znajduja odpowiednie zastosowanie...

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Usterek lub innych Wad w terminie wyznaczonym
przez Inwestora zgodnie z ust. 101 11 powyzej, Inwestor moze wedtug wtasnego uznania:

a) wykona¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom lub
upowazni¢ Nabywce do ich wykonania (co obejmuje takze uprawnienie
Nabywcy do zlecenia ich wykonania) na ryzyko i koszt Generalnego
Wykonawcy; koszty poniesione przez Inwestora lub Nabywce w zwigzku
zusuwaniem Wady beda zwrdcone Inwestorowi lub Nabywcy przez
Generalnego Wykonawce, przy czym Inwestor moze takze potraci¢ powyzsze
koszty z naleznego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia lub z Gwarancji
Nalezytego Wykonania Umowy lub skorzysta¢ z gwarancji bankowych lub

ubezpieczeniowych;
b) obnizy¢ odpowiednio Cene Kontraktowa.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany ustala¢ terminy i spos6b usuwania Wad w sposo6b
powodujacy jak najmniejsze niedogodnosci dla Nabywcy.

Postanowienia ust. 10-15 powyzej stosuje sie odpowiednio do usuwania Usterek i innych
Wad stwierdzonych podczas odbioru Nieruchomos$ci Wspoélnej przez Zarzadce.

Jezeli gwarancja lub rekojmia Podwykonawcdw na okreslony element Robét jest dtuzsza niz
Okres Gwarancyjny odnoszacy sie do tego elementu Robdt, na Zzgdanie Inwestora Generalny
Wykonawca przeniesie na Inwestora posiadane uprawnienia z tytutu gwarancji lub rekojmi
wobec Podwykonawcdw. Przeniesienie tych uprawnien nastapi wraz z koncem OKkresu
Gwarancyjnego w odniesieniu do danego elementu Robét.

Zadne z postanowienn Umowy nie bedzie interpretowane jako wytaczenie lub ograniczenie
jakichkolwiek uprawnien lub roszczen, jakie mogg przystugiwac Inwestorowi z mocy prawa
w zwigzku z jakimikolwiek wadami w Robotach lub Dokumentacji Budowlanej lub
szkodami przez nie spowodowanymi.

§ 25

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.
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W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie wszelkich zobowigzan Generalnego
Wykonawcy wynikajacych z Umowy, w tym usuniecie Wad i Usterek w Robotach zgodnie
z postanowieniami Umowy, Inwestor zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie w wysoko$ci
[¢] zt ([*]) (,Cena Kontraktowa”), powiekszone o podatek od towaréw iustug (VAT)
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena Kontraktowa, ma charakter ryczattowy i nie podlega podwyzszeniu z jakiegokolwiek
tytutu, w tym z tytutu zwyzek lub spadkéw kosztéw robocizny, towardw i innych
czynnikow, jakie majg wptyw na Roboty, lub innych okoliczno$ci, w tym w szczeg6lnosci
zmian ustawodawczych (zmian prawa, czy tez ograniczen walutowych majgcych wptyw na
wykonanie przez Generalnego Wykonawce jego zobowigzan), chyba Ze co innego wyraznie
wynika z Umowy. Cena Kontraktowa pokrywa cato$¢ wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy oraz wszystkie koszty konieczne do prawidlowego i terminowego
zrealizowania Obiektu i wykonania Robot. Nawet, jezeli faktyczne ilosci wykorzystane przy
realizacji Robo6t okazg sie wyzsze niz ilo$ci wskazane w Dokumentacji Projektowej, Cenniku
szczegbtowym lub innych zatacznikach do Umowy, nie bedzie to dawato podstawy do
zwiekszenia Ceny Kontraktowej.

Generalny Wykonaweca zaplaci wszystkie cta i podatki wynikajace z jego zobowigzan na
podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana o takie koszty (poza VAT,
ptatnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem obowigzujgcym
w momencie powstania obowigzku podatkowego).

Wszelkie przedmiary i dane ilo$ciowe, ktére moga by¢ przedstawione w Harmonogramie
Robo6t, Cenniku szczegdtowym, Dokumentach Przetargowych lub innych Zatgcznikach, maja
jedynie charakter szacunkowy i nie moga by¢ uznawane za faktyczne i prawidtowe obmiary
Robot do realizacji przez Generalnego Wykonawce jako wywigzanie sie przez niego ze
zobowigzan wynikajacych z Umowy. Wszelkie ilosci, ceny lub stawki, ktére moga by¢
przedstawione w zatgcznikach do Umowy majg zastosowanie jedynie dla celow
wyszczeg6lnionych w takich Zatgcznikach. Ceny netto (z1) wskazane w Zatgczniku nr 3 do
Umowy moga by¢ wykorzystane jedynie do ustalenia wartos$ci rob6t dodatkowych,
zamiennych, zaniechanych oraz ustalenia warto$ci robot, natomiast nie mogg stanowi¢
podstawy do okreslenia Ceny Kontraktowej lub jakiejkolwiek jej czeSci w oparciu
o0 ustalenia ilo$ci jednostek obmiarowych Obiektu.

Cena Kontraktowa uwzglednia takze ryzyko i odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy
zwigzane z weryfikacja Dokumentacji Projektowej, Umowy i Zatacznikow do niej,
z uwzglednieniem wszelkich rozbieznosci i sprzecznosci. Wszelkie uwagi w tym wzgledzie
przekazane przez Generalnego Wykonawce po podpisaniu Umowy nie mogg stanowic
podstawy do wystepowania przez Generalnego Wykonawce o zwiekszenie Ceny
Kontraktowej i / lub przesuniecie Daty Zakorniczenia, z zastrzezeniem § 4 ust. 5 - 7 Umowy.

Cena Kontraktowa powyzej jest podzielona wedtug Cennika szczegétowego stanowigcego
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wszelkie inne Roboty, nie wyspecyfikowane w tym Cenniku
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szczegbtowym, a konieczne do zrealizowania Obiektu, uznaje sie za zaptacone w ramach
czesci Ceny Kontraktowej przypisanych dla innych ujetych tam elementéw.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, Zze warto$ci poszczegélnych pozycji okreslone
w Zatgczniku nr 3 do Umowy s3 cenami scalonymi, uwzgledniajacymi catos$¢ prac,
materiatow i innych nakltadéw zwigzanych z wykonaniem danej pozycji przedmiarowej,
niezbednych z punktu widzenia wszelkich norm prawnych i technicznych majacych
zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannos$ci oraz wedlug
najlepszej, profesjonalnej wiedzy Generalnego Wykonawcy i dajacych gwarancje
prawidlowego wykonania nawet, je$li nie zostaty one szczegélowo wyspecyfikowane
w projektach, przy uwzglednieniu uwarunkowan realizacyjnych opisanych w projektach,
jak réwniez ocenionych przez Generalnego Wykonawce na podstawie wizji lokalnej. CzeSci
Ceny Kontraktowej przypisane do poszczegdlnych pozycji w Zataczniku nr 3 uwzgledniaja
ryzyko zmiany wielko$ci rzeczywistych, zaprojektowanych i zatoZzonych w Dokumentacji
Projektowej, a bedacych wynikiem ostatecznych us$ci$len rozwigzan projektowych
zawartych w Dokumentacji Budowlanej, projekcie wykonawczym 1 rysunkach
uzupetniajacych skierowanych do realizacji.

§26
Platnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy.

Po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego Generalny Wykonawca przedtozy
Inwestorowi 3 (trzy) egzemplarze Protokotu Zaawansowania Finansowego podpisanego
przez Generalnego Wykonawce i Nadzoér Inwestorski lub Zarzadzajacego Inwestycja,
wskazujacego wykonane elementy Robot oraz kwoty naleznosci, do ktérych Generalny
Wykonaweca jego zdaniem ma prawo w zwigzku z warto$cig wykonanych Robét, przy czym
kwoty te nie moga przekracza¢ kwot ptatnosci okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (zawartym w Harmonogramie Robét stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy)
na zakonczenie danego okresu rozliczeniowego (za wyjatkiem przypadkéw wynikajacych
z wprowadzenia Zmian lub realizacji Rob6t w terminach, krétszych niz przewidziane w
Harmonogramie a wowczas nalezne bedzie wynagrodzenie za rzeczywiScie wykonany,
odebrany i potwierdzony przez Inwestora zakres robot) (,Protokél Zaawansowania
Finansowego”). Suma ptatno$ci miesiecznych netto, dokonywanych na podstawie
Protokotu Zaawansowania Finansowego nie moze przekroczy¢ tacznie [o] % ([®] procent)

Ceny Kontraktowe;j.

Pozostate [o] % ([¢] procent) Ceny Kontraktowej bedzie ptatne na podstawie Faktury
Koncowej wystawionej po Odbiorze Koncowym (,Platno$¢ Koncowa”). Innym
przypadkiem uprawniajgcym Inwestora do wstrzymania zaptaty czesci Ceny Kontraktowej
jest nieotrzymanie wszystkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4
Umowy, do czasu dostarczenia wymaganych dokumentéw, lecz nie wiecej niz kwota
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odpowiadajaca naleznosci dla danego Podwykonawcy, co do ktérego Generalny
Wykonaweca nie dostarczyt dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 Umowy.

W ciagu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania powyzszego Protokotu Zaawansowania
Finansowego, Inwestor zaakceptuje (podpisujac Protok6t Zaawansowania Finansowego)
lub odrzuci wysokos$¢ roszczen o zaptate podajac przyczyny.

W przypadku akceptacji roszczen zgodnie z ust. 2 powyzej, Inwestor w ciggu 2 (dwéch) Dni
roboczych dostarczy Generalnemu Wykonawcy podpisany Protokét Zaawansowania
Finansowego wraz z Potwierdzeniem Platnosci CzeSciowej. Generalny Wykonawca
przygotuje wowczas i przekaze Inwestorowi fakture opiewajacg na kwote okres$long
w Protokole Zaawansowania Finansowego. Inwestor zaptaci kwote okreslong w Protokole
Zaawansowania Finansowego w terminie 30 (trzydziesci) dni od daty otrzymania wyzej
wymienionej faktury wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw i / lub dalszych
podwykonawcéw wykonujacych poszczegélne elementy Robét objetych Protokotem
Zaawansowania Finansowego, z ktorych bedzie wynikalo, Ze ich naleznosci z tego tytutu
zostaty uregulowane przez Generalnego Wykonawce.

Platnos¢ Koncowa zostanie dokonana na rzecz Generalnego Wykonawcy po dokonaniu
Odbioru Koncowego przez Inwestora, w zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana
w ramach Kwoty Zatrzymania z tytutu Listy Wad i Usterek, o ktérej mowa ponizej oraz
w zakresie, w jakim nie zostanie zatrzymana na poczet ewentualnych naleznosci
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw zgodnie z § 6 Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w terminie 21 (dwadzie$cia jeden) dni
przed terminem koncowym obowigzywania Gwarancji Nalezytego Wykonania, o ktdrej
mowa w § 9 Umowy, dostarczy¢ Inwestorowi nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na
pierwsze Zadanie gwarancje bankowa lub gwarancje ubezpieczeniowg, wystawiong
przez renomowany bank / instytucje ubezpieczeniowg z siedziba w Polsce, uprzednio
zaakceptowany przez Inwestora, wazng od dnia wystawienia az do uplywu 66
(szescdziesieciu szeSciu) miesiecy liczac od daty rozpoczecia biegu Okresu
Gwarancyjnego, na kwote réwna 5 % (pieciu procentom) Ceny Kontraktowej netto, tj. w
kwocie [e] zl ([®]), jako zabezpieczenie roszczen Inwestora z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawce w zakresie zobowigzania
do usuniecia Wad i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, a takze zaptaty kar umownych. Jezeli
Generalny Wykonawca nie dostarczy ww. gwarancji w terminie okre$lonym powyzej,
Inwestorowi bedzie przystugiwa¢ prawo do pociggniecia w cato$ci Gwarancji Nalezytego
Wykonania i zatrzymania jej tytulem kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie roszczen
Inwestora z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Generalnego
Wykonawce w zakresie zobowigzania do usuniecia Wad i Usterek w Okresie Gwarancyjnym,
a takze zaptaty kar umownych. Jezeli Generalny Wykonawca nie dostarczy ww. gwarancji z
okresem waznosci nie krétszym niz 66 (sze$¢dziesiat sze$¢) miesiecy od daty rozpoczecia
biegu Okresu Gwarancyjnego lub nie bedzie utrzymywaé ww. gwarancji w okresie nie
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krétszym niz 5 (pie¢) lat od daty rozpoczecia biegu Okresu Gwarancyjnego lub nie
podwyzszy jej w przypadku realizacji, cho¢by czeSciowej przez Inwestora, Inwestorowi
bedzie przystugiwa¢ prawo do pociagniecia w catosci tej gwarancji i zatrzymania tej kwoty
tytutem kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie roszczen Inwestora z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawce w zakresie
zobowigzania do usuniecia Wad i Usterek w Okresie Gwarancyjnym, a takze zaptaty kar
umownych

Strony akceptuja zmiane formy zabezpieczenia z kaucji gwarancyjnej na gwarancje
bankowa lub ubezpieczeniowa w przypadku dostarczenia lub uzupetnienia do pierwotnej
wysokosci przez Generalnego Wykonawce gwarancji na warto$¢ i o treSci wymagane;j
w niniejszym ust. 6. Kaucja zostanie zwolniona Generalnemu Wykonawcy po pisemnym
wniosku Generalnego Wykonawcy po uptywie 30 (trzydziesci) dni od dnia, w ktérym
przestanie obowigzywaé, w zakresie, w jakim nie zostanie ona wykorzystana na
zaspokojenie roszczen Inwestora lub po uptywie 7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia
dostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j.

Nie pdzniej niz w ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego, zgodnie z § 28 ust. 8 ponizej, Generalny Wykonawca winien przedtozy¢
Inwestorowi do sprawdzenia projekt Raportu Koncowego wraz z dokumentami
towarzyszacymi, przedstawiajacymi szczeg6towo warto$¢ wszystkich Robét wykonanych
zgodnie z Umowa, w tym rozliczenia konicowe z Podwykonawca i / lub dalszym
podwykonawcg, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 Umowy.

Sprawdzenie projektu Raportu Kornicowego przez Inwestora nastagpi w terminie do 10
(dziesieciu) Dni roboczych od daty jego przekazania. Jezeli Inwestor nie zgadza sie
z projektem Raportu Koficowego lub nie moze sprawdzi¢ jakiejkolwiek jego czesci, o czym
zawiadomi pisemnie Generalnego Wykonawce w powyzszym terminie sprawdzenia
Generalny Wykonawca winien dostarczy¢ dalsze informacje, jakich Inwestor moze
w sposOb uzasadniony wymagaé oraz dokona¢ takich zmian w projekcie Raportu
Koncowego, jakie zostang miedzy nimi uzgodnione. Generalny Wykonawca winien
nastepnie przygotowa¢ i przediozy¢ Inwestorowi Raport Koncowy odpowiadajacy
uzgodnieniom (“Raport Koncowy”).

Wraz z Raportem Koncowym Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi Protokot
Zaawansowania Finansowego wraz z o§wiadczeniami wszystkich Podwykonawcéw i / lub
dalszych podwykonawcéw, z ktérych bedzie wynikato, ze ich wszystkie nalezno$ci z tytutu
wykonania Robét zostaly uregulowane przez Generalnego Wykonawce, a takze
potwierdzenie, ze kwota podana w Raporcie Koncowym stanowi petne i ostateczne
rozliczenie wszelkich nalezno$ci przystugujacych Generalnemu Wykonawcy w wyniku
Umowy lub w zwiazku z nig, z wyjatkiem rozliczenia Kwoty Zatrzymanej z tytutu Listy Wad
i Usterek, jesli ich zwrot bedzie nalezny Generalnemu Wykonawcy. Potwierdzenie takie
stanie sie skuteczne po dokonaniu zaptaty kwoty naleznej z tytutu Potwierdzenia Raportu
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Koncowego, niezaleznie od rozliczenia Kwoty Zatrzymanej z tytutu Listy Wad i Usterek. Gdy
z przyczyn niezaleznych od Generalnego Wykonawcy nie bedzie mozliwe dostarczenie
Inwestorowi oswiadczen wszystkich Podwykonawcow i / lub dalszych podwykonawcow,
Inwestor moze, wyjatkowo, zamiast oswiadczen Podwykonawcéw, o ktérych mowa
powyzej, przyja¢ od Generalnego Wykonawcy potwierdzenia przelewéw wynagrodzenia,
na rachunek Podwykonawcy i / lub dalszego Podwykonawcy, wskazany w tresci zawartej
z nim umowy lub na fakturze, wraz z opisem iz przelana kwota stanowi wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy i / lub dalszemu Podwykonawcy (ktére to dokumenty beda
podlegaty ocenie Inwestora od katem ich wiarygodno$ci, wystarczalnosci itp., a ich
negatywna ocena przez Inwestora bedzie uzasadniata wstrzymanie ptatnosci kwoty, co do
ktérej brak bedzie oswiadczenia Podwykonawcy, do czasu uzyskania o$wiadczenia lub
zastgpienia go odpowiednio wiarygodnymi dokumentami).

W ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty dostarczenia prawidtowego i kompletnego
Raportu Koncowego, Inwestor wystawi Potwierdzenie Raportu Koncowego.
Potwierdzenie Raportu Koncowego bedzie zawieralo réwniez wskazanie “Kwoty
Zatrzymania z tytutu Listy Wad i Usterek”, ktéra bedzie kwotg w przedziale 150 % (stu
pieédziesieciu procent) a 200 % (dwustu procent) kosztéw usuniecia wszystkich Wad
i Usterek okreslonych wLiscie Wad i Usterek oszacowanych przez Inwestora
w porozumieniu z Generalnym Wykonawca. Kwota Zatrzymania z tytutu Listy Wad
i Usterek zostanie wstrzymana przez Inwestora, do czasu usuniecia przez Generalnego
Wykonawce wszystkich Usterek wskazanych w Liscie Wad i Usterek, w terminie
uzgodnionym przez Strony. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie usunie wszystkich
Wad i Usterek okreslonych na Liscie Wad i Usterek w terminie tamze wskazanym, Inwestor
bedzie zobowigzany do zwrotu Generalnemu Wykonawcy Kwoty Zatrzymania do
wysokosci kosztéw usterek usunietych we wskazanym terminie z tytutu Listy Wad
i Usterek. Jezeli w wyniku dyskusji miedzy Inwestorem, a Generalnym Wykonawca oraz
w rezultacie uzgodnionych miedzy nimi zmian, okaze sie, ze zaistnial spér, wowczas
Inwestor wystawi Potwierdzenie Platnosci CzeSciowej na te czesci Raportu Koncowego
(jesli takie beda istnie¢), ktore nie sg sporne, pod warunkiem uzyskania dokumentéw, o
ktérych mowa wust. 1 powyzZej. W odniesieniu do takiego Potwierdzenia Platnosci
CzeSciowej Strony bedg postepowaly zgodnie z ust. 2-4 powyzej. W odniesieniu do
pozostatych ptatnosci objetych Raportem Koncowym, spoér zostanie nastepnie
rozstrzygniety zgodnie z § 30 ust. 2 Umowy.

Na podstawie doreczonego Generalnemu Wykonawcy Potwierdzenia Raportu Koncowego,
Generalny Wykonaweca przygotuje i przekaze Inwestorowi fakture (“Faktura Koncowa”),
opiewajaca na kwote wyszczeg6lniong w Potwierdzeniu Raportu Kornicowego, wraz
z o$wiadczeniem, ze kwota podana w Fakturze Koncowej stanowi pelne i ostateczne
rozliczenie wszelkich nalezno$ci przystugujacych Generalnemu Wykonawcy w wyniku
Umowy lub w zwigzku z nig, z wyjatkiem rozliczenia Kwoty Zatrzymanej z tytutu Listy Wad
i Usterek, jesli ich zwrot bedzie nalezny Generalnemu Wykonawcy. Inwestor zaptaci kwote
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okreslong na takim Potwierdzeniu w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania
powyzszej faktury.

Inwestor nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci wobec Generalnego Wykonawcy
z jakiegokolwiek tytutu na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig badZ tez w zwigzku
z wykonaniem Robot, jezeli Generalny Wykonawca nie dotaczy do Raportu Koncowego
odpowiedniego roszczenia wskazujacego precyzyjnie podstawy faktyczne i prawne oraz
kwote takiego roszczenia.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),
numer NIP [e].

W przypadku przedstawienia przez Generalnego Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Inwestor ma prawo odmoéwi¢ jej przyjecia i zaptaty bez zadnych konsekwencji,
powiadamiajac o tym Generalnego Wykonawce (Generalny Wykonawca, je$li bedzie to
mozliwe wystawi korekte faktury VAT, za$ termin ptatnosci liczony bedzie od daty
otrzymania przez Inwestora ww. korekty faktury VAT). Bez wzgledu na postanowienia
niniejszego § 26 lub jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy, zadna kwota nie
zostanie zatwierdzona przez Inwestora do zaptaty do chwili wypetnienia przez Generalnego
Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w § 9 (Gwarancja Nalezytego Wykonania) oraz
§ 10 (Ubezpieczenie).

Za date zaplaty uwaza sie date ztoZenia dyspozycji przelewu przez Inwestora.

Bez uszczerbku dla postanowien Umowy uprawniajgcych Inwestora do wstrzymania
ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy, jezeli Inwestor pomimo podpisania Protokotu
Zaawansowania Finansowego lub Potwierdzenia Raportu Konicowego opdznia sie
z dokonaniem ptatnosci kwot naleznych Generalnemu Wykonawcy w terminach
okreslonych w niniejszym § 26, Generalny Wykonawca bedzie nadal prowadzit Roboty
zgodnie z warunkami Umowy. Inwestor zawiadomi Generalnego Wykonawce o opdznieniu
zaplaty i o przewidywanej dacie, w ktdrej ptatno$¢ zostanie dokonana. Z tytutu op6Znienia
zaplaty Inwestor zaptaci odsetki ustawowe, za okres od terminu ptatnosci okreslonego
w ust. 4 niniejszego paragrafu do dnia, w ktérym bank Inwestora obcigzy rachunek
Inwestora z tytutu dokonania przez Inwestora zaptaty. Generalny Wykonawca nie moze
wstrzyma¢ Robot z powodu braku ptlatnosci, ktéra jest sporna miedzy Inwestorem
i Generalnym Wykonawca. W przypadku, gdy opodznienie w dokonaniu ptatnosci kwot
naleznych Generalnemu Wykonawcy w terminach okres$lonych w niniejszym § 26
przekracza 90 (dziewietdziesigt) Dni Generalny Wykonawca jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy, lecz nie wcze$niej niz po uprzednim wezwaniu na piSmie Inwestora
do zaptacenia zalegtej ptatno$ci w dodatkowym 14-dniowym terminie i po bezskutecznym
uptywie tego dodatkowego 14-dniowego terminu - Generalny Wykonawca moze wykona¢
w takim przypadku swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni liczonych od bezskutecznego uptywu wyznaczonego na zaptate 14-
dniowego terminu.
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Postanowienia niniejszego § 26 nie moga by¢ interpretowane w sposéb, ktéry umozliwiatby
Generalnemu Wykonawcy zZadanie zaptaty w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Generalnego Wykonawce.

§27
Kary umowne.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokoSci
0.05% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzief zwtoki wykonania Rob6t w stosunku do
Daty Zakonczenia przy zwtoce wynoszacej od 1 do 30 rozpoczetych dni kalendarzowych.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.05 % sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki wykonania Rob6t w stosunku do
Daty Zakoniczenia przy zwtoce wynoszacej od 31 do 60 rozpoczetych dni kalendarzowych.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.06 % sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzienn zwtoki wykonania Robét w stosunku do
Daty Zakoniczenia przy zwloce powyzej 60 rozpoczetych dni kalendarzowych.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
0.02% sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okre$lonego
dla danego etapu w Harmonogramie Robét oznaczonego jako kamien milowy. W przypadku,
gdy Generalny Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z Umowa do Daty
Zakonczenia, kary umowne naliczone przez Inwestora za op6zZnienie etapéw okreslonych
w Harmonogramie Robot jako kamienie milowe zostang anulowane, z wytgczeniem kary
umownej naliczonej za niedotrzymanie kamienia milowego w postaci uzyskania Pozwolenia
na Uzytkowanie, ktora nie bedzie podlegata anulowaniu, bez wzgledu na dotrzymanie Daty

Zakonczenia.

W przypadku zwtoki powyzej 60 (sze$édziesigt) dni, w stosunku do Daty Zakonczenia lub
w stosunku do terminu wykonania ktéregokolwiek z etapéw okreslonych
w Harmonogramie Robét, Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od Umowy,
niezaleznie od prawa zadania zaptaty kary umownej oraz innych praw i roszczen, jakie
moga przystugiwac Inwestorowi wzgledem Generalnego Wykonawcy na podstawie Umowy

lub z mocy prawa.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy dzienn zwloki w usunieciu wad stwierdzonych
przy Odbiorze Koficowym, a w Okresie Gwarancyjnym — 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien zwtoki w usunieciu Wad i / lub z Usterek i stwierdzonych w tym okresie.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora jednak nie wiecej niz 50 000,00 zt (piecdziesigt
tysiecy ztotych) za kazdy przypadek zlecenia czesci lub cato$ci Robot Podwykonawcy bez
zgody Inwestora, z naruszeniem zasad okre$lonych w § 6 Umowy.
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Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokoSci
wedlug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 50.000,00 zt (piecdziesiat
tysiecy ztotych) za kazdy przypadek, gdy Podwykonawca podzleci cato$¢ lub czes$¢
zleconych mu Rob6t dalszemu podwykonawcy z naruszeniem zasad okreslonych w § 6
Umowy.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokoSci
wedtug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 1.000,00 zt (tysiac ztotych)
za kazdy przypadek naruszenia zobowigzania z § 15 ust. 1 Umowy.

Inwestor moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
wedtug swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 1.000,00 zt (tysigc ztotych)
za kazdy przypadek spozywania na Terenie Budowy napojow alkoholowych lub $rodkéw
odurzajacych, naruszenia przepiséw BHP, naruszenia przepisow zawartych w Kodeksie
Pracy, niestosowania $rodkéw ochrony sanitarnej w celu ochrony przed zakazeniem
wirusem SARS-CoV-2.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora na skutek okolicznosci, lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi z tytutu
naruszenia Umowy przez Generalnego Wykonawce kare umowng w wysokosci wedtug
swobodnego uznania Inwestora, jednak nie wiecej niz 10 % (dziesie¢ procent) sumy Ceny
Kontraktowe;j.

W przypadku naruszenia przez Generalnego Wykonawce zobowigzan z § 10 Umowy,
Inwestor moze zadac od Generalnego Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt
(dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu przez Generalnego
Wykonawce wymaganej polisy ubezpieczeniowej (w tym polisy ubezpieczeniowej na okres
nastepujacy po wygasnieciu poprzedniej polisy). W przypadku zwtoki w przedstawieniu
przez Generalnego Wykonawce wymaganej polisy ubezpieczeniowej w wymiarze
przekraczajagcym 21 (dwadzie$cia jeden) dni, Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty
kary umownej w wysokosci 20.000,00 zt (dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy dzien
zwtoki przekraczajacy 21 (dwadzie$cia jeden) dni.

Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ Kkar
umownych.

§28
Odbiory.

W trakcie realizacji Umowy stosowane beda nastepujace rodzaje odbioréw Robot: (i)
Odbiér Czesciowy - w odniesieniu do robét pomocniczych lub elementéw Robét, ktore
w trakcie budowy zanikajg lub zostajg zakryte, a takze po zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego w celu zademonstrowania zaawansowania Rob6t w tej dacie
w zestawieniu z Harmonogramem Robét, w tym w odniesieniu do Zmian lokatorskich,
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a kazdy taki odbiér bedzie dokumentowany protokotem odbioru danego fragmentu robét
(,Protoko6t Odbioru Czesciowego Rob6t” lub odpowiednio ,Protokdél Zaawansowania
Finansowego”), przy czym odbiory Rob6t zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu beda sie
odbywac tak czesto jak w rozsgdnej ocenie bedzie to konieczne; (ii) Odbiér Koncowy.

Podpisanie Protokotu Odbioru Cze$ciowego Robo6t lub Protokotu Zaawansowania
Finansowego przez Inwestora: (i) ma charakter wylacznie potwierdzenia odbioru i nie
oznacza akceptacji jakoSci danej cze$ci Robot przez Inwestora i nie wytgcza uprawnienia
Inwestora do zgtoszenia roszczen z tytutu Wad i Brakéw Rob6t objetych takim protokotem
na pdzniejszym etapie, np. Odbioru Koficowego, ani (ii) nie wptywa na moment rozpoczecia
i czas trwania Okresu Gwarancyjnego (z zastrzeZeniem postanowienia zawartego
w ostatnim akapicie w § 24 ust. 1 Umowy).

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania do Odbioréw Czes$ciowych
Robot po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego w zakresie zgodnym
z Harmonogramem Rob6t, takze do przedstawiania do odbioru Robot, ktére w nastepnej
fazie budowy zanikng lub zostang zakryte oraz do przedstawienia Robdt do Odbioru
Konicowego a Inwestor zobowigzany jest do przystgpienia do odbioru tychze odbioréw.
Ponadto, Generalny Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inwestorowi dokumenty, ktore s3
niezbedne do dokonania oceny przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty
techniczne, niezbedne certyfikaty, $wiadectwa jakos$ci, aprobaty techniczne i atesty, probki
materiatéw, a takze zmiany wprowadzone do dokumentacji technicznej w trakcie Robét.
Generalny Wykonawca dostarczy réwniez Inwestorowi dokumenty poswiadczajace
zagospodarowanie odpadéw oraz inne wymagane przez obowigzujgce przepisy prawne,
w tym ustawy o odpadach oraz ustawy - Prawo ochrony $rodowiska.

Sprawdzenie przez Inwestora jakiegokolwiek elementu Robét w Zadnym przypadku nie
zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ewentualne Wady lub Usterki
Robét. Jezeli Inwestor w trakcie Odbioru CzeSciowego Robét dostrzeze Wady lub Usterki
elementéw Robdt, termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad
przez Generalnego Wykonawce wynosi 14 (czternascie) Dni od dnia przeprowadzenia
Odbioru CzesSciowego Robot, chyba ze wrzgledy techniczne, technologiczne Ilub
organizacyjne wymagaja dtuzszego terminu, Kktéry zostanie zaakceptowany przez
Inwestora. Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady lub Usterki , z zachowaniem
powyzszego terminu, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy pisemnie dodatkowy
3-dniowy termin do usuniecia takich Wad lub Usterek. W przypadkach, gdy ten termin nie
bedzie moégt by¢ dotrzymany z uwagi na obiektywny brak technicznych mozliwosci
usuniecia danej Wady lub Usterki w tym terminie, naprawa lub wymiana rzeczy na wolng
od Wad lub Usterek nastapi w mozliwie najkrétszym terminie. Po usunieciu Wad i Usterek
Wykonawca zawiadomi Inwestora o ich usunieciu. Usuniecie Wad i Usterek zostanie
stwierdzone przez Inwestora w Protokole Odbioru Cze$ciowego Robét. W przypadku, gdy
po zawiadomieniu Inwestora o usuniecia Wad i Usterek, Inwestor stwierdzi, ze Wady i
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Usterki w dalszym ciggu nie zostaty usuniete, postanowienia niniejszego ustepu znajduja
odpowiednie zastosowanie. W przypadku nieusuniecia Wad lub Usterek przez Generalnego
Wykonawce, w tym pomimo zawiadomienia o ich usunieciu, o ktérym mowa powyzej,
Inwestor bedzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych polegajacych na usunieciu Wad
lub Usterek - podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

Po ztozeniu przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi gotowosci do przeprowadzenia
odbioru wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru, Strony uzgodnig terminy
poszczegdlnych odbioréw, przy czym:

a) Odbiory CzeSciowe Robét zostang przeprowadzone w terminie do 3 (trzech)
Dni roboczych od dnia zgloszenia przez Generalnego Wykonawce
Inwestorowi gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem
o przeprowadzenie odbioru,

b) 0dbiér Koncowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 (czternastu) Dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi
gotowosci do przeprowadzenia odbioru wraz z wnioskiem
o przeprowadzenie odbioru, z zastrzezeniem postanowien ust. 7 lit. b) ponize;j.

Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o swojej gotowosci do Odbioru Koncowego
wraz z wnioskiem o przeprowadzenie Odbioru Koficowego z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem przed planowang datg Odbioru Koncowego. Do zawiadomienia
przekazanego przez Generalnego Wykonawce dotaczone zostang nastepujace dokumenty:

a) kopia dziennika budowy;
b) oSwiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze:

— Roboty, w tym préoby koncowe, zostaly wykonane zgodnie z Umowg oraz
zasadami i warunkami okre$§lonymi w pozwoleniu na budowe oraz rysunkami
wykonawczymi;

— Teren Budowy (oraz wszelkie przylegte drogi, budynki i place
wykorzystywane przez Generalnego Wykonawce) zostaty nalezycie
naprawione, uprzatniete, doprowadzone do porzadku i sg czyste;

— wszelkie Wady i Usterki stwierdzone na etapie Odbioréw Cze$ciowych zostaty
prawidtowo usuniete, co znajduje potwierdzenie zatgczonych w Protokotach
Odbioru Czesciowego zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu;

c) kompletna Dokumentacja Powykonawcza Robét - 2 egz. w formie papierowej
oraz 1 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i PDF, zawierajaca

miedzy innymi:

—  protokoty préb i sprawdzen - 2 egz.;
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protokoty odbioru  technicznego sieci zewnetrznych
(wewnatrzosiedlowych) wraz z przytgczami do osiedla i budynkéw przez
dostawcow medidw;

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza - 2 egz.;

wszelkie dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i / lub Unii Europejskiej (w
tym atesty i certyfikaty) dotyczgce zastosowanych Materiatéw - 2 egz.;

Instrukcje eksploatacji i konserwacji osiedla, budynkéw oraz lokali (dla
kazdego lokalu oddzielnie);

Pozwolenie na Uzytkowanie;

Swiadectwa energetyczne dla budynkéw i lokali.

Inwestor w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od ztozenia przez Generalnego

Wykonawce wniosku o przeprowadzenie Odbioru Koficowego po uprzednim sprawdzeniu

Robét:
a)

b)

w przypadku nalezytego wykonania wszystkich Robét, tj. niestwierdzenia
usterek, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prawidlowe uzytkowanie
Obiektu (lub jakiejkolwiek jego czesci) lub innej czesci przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie
i spetnienia pozostalych wymagan okreslonych w niniejszym § 28 ust. 2-4
iust. 6 Umowy, podpisze Protokét Odbioru Koncowego, ktdry zostanie
podpisany takze przez Generalnego Wykonawce i bedzie wskazywal date
ukonczenia Robdt zgodnie z Umowg, wiacznie z zadawalajagcym wynikiem
prob koncowych;

w przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan wskazanych w § 28
ust. 7 lit. a) powyzej, odrzuci wniosek, podajac powody i okreslajac prace, jakie
muszg by¢ wykonane przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego,
chyba ze Inwestor zgodzi sie na podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
pod warunkiem usuniecia wadliwych elementéw (cze$ci) Robét lub

wykonania powyzszych prac zgodnie z wykazem Inwestora.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany ponadto wspoéldziata¢ z Inwestorem przy

dokonywaniu Odbioréw Lokali przez Nabywcow, w szczeg6lnosci wspétuczestniczy¢

w Odbiorach Lokali przez Nabywcow przeprowadzanych z ich udziatem w tym

w sporzadzeniu i podpisaniu Protokotu Odbioru Lokalu, w terminach wskazanych przez

Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca:

a)

zapewni uczestnictwo swoich odpowiednio przygotowanych przedstawicieli
(kompetentnych pracownikéw znajacych przedmiotowa budowe) oraz
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umocuje ich do skladania o$wiadczen dotyczacych stwierdzonych Wad
(w szczegolnosci co do (i) tego czy wada jest istotna czy nieistotna, (ii) jaki jest
sposob / technologia jej usuniecia, (iii) w jakim terminie Wada zostanie
usunieta przez Generalnego Wykonawce, (iv) odmowy uznania Wady, (v)
uzasadnienia dlaczego odmawia sie uznania Wady za istotng lub dlaczego
odmawia sie usuniecia Wady, (vi) podpisania Protokotu Odbioru Lokalu; przy
czym Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwos¢
prowadzenia nie mniej niz 3 (trzech) Odbioréw Lokali przez Nabywcow
réwnocze$nie (tego samego dnia o tej samej porze) i przeprowadzenia tgcznie
nie mniej niz 9 (dziewieciu) Odbioréw Lokali dziennie;

wskaze, najpdzniej na 7 (siedem) dni przed planowanym pierwszym
Odbiorem Lokalu przez Nabywce, osobe odpowiedzialng po stronie
Generalnego Wykonawcy za koordynowanie procesu usuwania Usterek i
innych Wad podczas odbioréw Lokali przez Nabywcow oraz udzielanie
Inwestorowi informacji na t biezgcego statusu usuwania Usterek i innych Wad
podczas odbioréw Lokali przez Nabywcow (podajac jej dane kontaktowe: co
najmniej imie, nazwisko, nr tel. komdrkowego, email);

bedzie prowadzit na biezaco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych
podczas Odbioréw Lokali przez Nabywcéw, zawierajace co najmniej;
oznaczenie Lokalu, rodzaj Usterki lub innej Wady, date podpisania Protokotu
Odbioru Lokalu w tym ew. adnotacje o odmowie jego podpisania przez
Nabywece, date naprawy Usterki lub usuniecia innej Wady, date zgtoszenia
usuniecia Usterki lub innej Wady, date odbioru usuniecia Usterki lub innej
Wady - sporzadzenia protokotu potwierdzajacego przez Inwestora usuniecie
Usterki lub innej Wady.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany ponadto wspoéldziata¢ z Inwestorem przy

dokonywaniu odbioréw Nieruchomos$ci Wspdlnej przez Zarzadce, w szczeg6lnosci

wspotuczestniczy¢ w odbiorze Nieruchomos$ci Wspdélnej przez Zarzadce w tym

w sporzadzeniu i podpisaniu protokotu odbioru Nieruchomosci Wspoélnej, w terminach

wskazanych przez Inwestora. W tym celu Generalny Wykonawca:

a)

zapewni uczestnictwo Swojego odpowiednio przygotowanego
przedstawiciela (kompetentnego pracownika znajacego przedmiotowa
budowe) oraz umocuje go do skladania o$wiadczen dotyczacych
stwierdzonych Wad (w szczego6lnosci co do (i) tego czy wada jest istotna czy
nieistotna, (ii) jaki jest sposob / technologia jej usuniecia, (iii) w jakim
terminie Wada zostanie usunieta przez Generalnego Wykonawce, (iv)
odmowy uznania Wady, (v) uzasadnienia dlaczego odmawia sie uznania Wady
za istotng lub dlaczego odmawia sie usuniecia Wady, (vi) podpisania
protokotu odbioru Nieruchomos$ci Wspdlnej;
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wskaze, najpdzniej na 7 (siedem) dni przed planowanym odbiorem
Nieruchomos$ci Wspoélnej przez Zarzadce, osobe odpowiedzialng po stronie
Generalnego Wykonawcy za koordynowanie procesu usuwania Usterek i
innych Wad podczas odbioru Nieruchomos$ci Wspdlnej oraz udzielanie
Inwestorowi i zarzadcy informacji nt biezgcego statusu usuwania tych Usterek
i innych Wad (podajac jej dane kontaktowe: co najmniej imie, nazwisko, nr tel.
komorkowego, email; dopuszczalne jest wskazanie tej samej osoby, o ktérej

mowa w ust. 8 lit. b) powyzej);

bedzie prowadzit na biezaco zestawienie Usterek i innych Wad stwierdzonych
podczas odbioru Nieruchomos$ci Wspdlnej, zawierajace co najmniej;
oznaczenie lokalizacji Wady, jej rodzaj, date podpisania protokotu odbioru
Nieruchomos$ci Wspélnej, w tym ew. adnotacje o odmowie jego podpisania
przez Zarzadce, date naprawy Usterki lub usuniecia innej Wady, date
zgtoszenia usuniecia Usterki lub innej Wady, date odbioru usuniecia Usterki
lub innej Wady - sporzadzenia protokotu potwierdzajacego przez Inwestora
/ przez Zarzadce usuniecie Usterki lub innej Wady.

§29

Odstapienie od Umowy.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, nastepujace

zdarzenia stanowigce naruszenia Umowy beda uprawniaty Inwestora do odstapienia od

Umowy w terminie 60 (sze$édziesieciu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstgpienia,

nie p6zniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego:

a)

b)

d)

Generalny Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie podjat realizacji
Robét w ciggu 14 (czternastu) Dni od Daty Rozpoczecia lub od daty polecenia
wznowienia Robdt po Wstrzymaniu Roboét i nie podejmuje ich pomimo pisemnego
wezwania Inwestora i bezskutecznego uptywu terminu 10 (dziesieciu) Dni
roboczych od dnia skierowania takiego wezwania;

Generalny Wykonaweca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez
zgody Inwestora oraz w braku wystapienia przypadku Silty Wyzszej przerwat

realizacje Robot na okres dtuzszy niz 7 (siedem) Dni;

Generalny Wykonawca opdznia sie z wykonaniem Robét z przyczyn lezacych po
jego stronie w taki sposdb, ze jest oczywiste, Ze nie zakonczy Robdét w Dacie
Zakonczenia, a przewidywane opdznienie bedzie szacowane na okres nie krétszy

niz 1 (jeden) miesiac;

jest oczywiste, ze Roboty lub ich cze$¢ sg lub beda wadliwe z przyczyn lezacych po
stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym beda to wady, ktoére uniemozliwiaja
i utrudniaja terminowg budowe Obiektu zgodnie z zgodnie z Harmonogramem
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Robét lub uniemozliwiajg i utrudniaja korzystanie z Obiektu zgodnie z przepisami
prawa, normami budowlanymi lub jego przeznaczeniem;

e) Generalny Wykonawca o$wiadczy, ze Roboty beda wadliwe, przy czym beda to
wady o cechach jak opisane w pkt d) powyzej lub Ze nie dotrzyma z przyczyn
lezacych po jego stronie Daty Zakonczenia,

f) Generalny Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek czesci Robét
Podwykonawcy bez zgody Inwestora, a warto$¢ tak podzleconych Robét
przekracza kwote 500.000,00 zt (piecset tysiecy ztotych) netto;

g) Generalny Wpykonawca istotnie narusza inne zobowigzanie z Umowy
i nie zaprzestaje naruszenia albo nie usuwa skutkéw naruszenia w terminie 10
(dziesieciu) Dni roboczych od otrzymania wezwania od Inwestora do zaprzestania
naruszenia zobowigzan;

h) Generalny Wykonawca stal sie niewyptacalny w rozumieniu prawa
upadtosciowego lub istotna cze$¢ majatku Generalnego Wykonawcy majaca
wplyw na realizacje Umowy zostala zajeta.

Inwestor bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okres§lonych
w punktach b)-d) powyzej po wyznaczeniu Wykonawcy na pi$mie dodatkowego
14- dniowego terminu do usuniecia naruszenia Umowy, z zagrozeniem, Ze w razie
bezskutecznego uptywu tego terminu bedzie uprawniony do odstgpienia od
Umowy. Niezaleznie od powyzszego, Inwestor moze od Umowy odstapi¢ bez
wyznaczania dodatkowego terminu w sytuacjach okreslonych w art. 492 Kodeksu
cywilnego.
Poza innymi wypadkami przewidzianymi wyraznie w Umowie lub obowigzujacych
przepisach prawa, Generalny Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, jezeli wstrzymanie
Robét bedzie trwato dtuzej niz 180 (sto osiemdziesiat) Dni i Inwestor nie poleci wznowienia
Robét w ciggu 7 (siedmiu) Dni roboczych od otrzymania wezwania od Generalnego
Wykonawcy wystosowanego po uptywie powyzszego terminu. Odstapienie od Umowy
przez Generalnego Wykonawce moze nastgpi¢ w terminie 240 (dwustu czterdziestu) Dni
liczac od dnia wstrzymania Rob6t. Ponadto, w przypadku wstrzymania Rob6t na okres
powyzej 90 (dziewiecdziesieciu) Dni, Generalnemu Wykonawcy przystugiwaé bedzie
prawo do podwyzszenia Ceny Kontraktowej za pozostate do wykonania Roboty o wskaznik
$redniego wzrostu cen czynnikéw produkcji budowlanej w wojewddztwie mazowieckim
opublikowany w wydawnictwie SEKOCENBUD dla ostatniego kwartatu bezpos$rednio
poprzedzajacego date wznowienia Robét w stosunku do poziomu cen z kwartatu, w ktorym
nastgpito wstrzymanie Robot.

Strony postanawiaja, iz odstapienie od Umowy ma skutek od daty ztozenia o§wiadczenia
o odstgpieniu (brak skutku wstecznego). W przypadku odstgpienia od Umowy przez
ktérakolwiek ze Stron, Generalny Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé Roboty,
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dokona¢ komisyjnie z udziatem Inwestora ich inwentaryzacji, zabezpieczy¢ wykonane
Roboty i Teren Budowy wedtug zalecen Inwestora oraz w terminie uzgodnionym pomiedzy
Inwestorem i Generalnym Wykonawca opuscic¢ Teren Budowy. Przekazanie Terenu Budowy
Inwestorowi powinno zosta¢ stwierdzone protokotem. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy, zobowigzku zaptaty kar umownych, z odpowiedzialnosci za wady Robét
wykonanych do dnia odstgpienia, z odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi i gwarancji jakoSci
Robét wykonanych do dnia odstgpienia oraz innych zobowigzan Generalnego Wykonawcy
przewidzianych w Umowie na wypadek odstgpienia od Umowy. W wypadku odstapienia od
Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Okres Gwarancyjny rozpoczyna bieg z momentem
podpisania przez Inwestora oraz Generalnego Wykonawce protokotu obejmujgcego
inwentaryzacje Robot, jednak nie p6Zniej niz z uplywem 14 (czternastu) dni od momentu
odstapienia od Umowy.

W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia terminu przekazania Terenu Budowy
Inwestorowi, Generalny Wykonawca opusci Teren Budowy w terminie nie dtuzszym niz 14
(czternascie) Dni od daty odstapienia od Umowy. Generalny Wykonawca udziela niniejszym
Inwestorowi nieodwotalnego pelnomocnictwa do podpisania w imieniu Generalnego
Wykonawcy protokotu przekazania Terenu Budowy Inwestorowi po uptywie 14
(czternastu) dni od daty odstgpienia od Umowy, jej rozwigzania lub zakoniczenia realizacji
Robét, co nie jest rownoznaczne z dokonaniem przez Inwestora lub Generalnego
jednostronnej inwentaryzacji robdt, chyba, Zze od Umowy odstgpit Inwestor z przyczyn
lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy.

W wypadku odstapienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie bedzie mial obowigzku
zaplaty Generalnemu Wykonawcy zadnych dalszych naleznosci w odniesieniu do Umowy
do czasu podpisania przez Strony protokotu z inwentaryzacji Rob6t wykonanych do dnia
odstapienia Generalnemu Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie za wszystkie Roboty
nalezycie wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowa do dnia odstgpienia
od Umowy wedtug wartos$ci okreslonej w Ofercie Generalnego Wykonawcy, pomniejszona
o: (i) zwiekszony koszt dokoriczenia cato$ci Robét przez nowego generalnego wykonawce
w poréwnaniu do Ceny Kontraktowej Brutto (ii) koszt usuniecia wszelkich wad i usterek w
Robotach wykonanych przez Generalnego Wykonawce, (iii) kary umowne naleZzne
Inwestorowi zgodnie z Umowa; (iv) odszkodowanie uzupetniajace nalezne Inwestorowi.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawce, Generalnemu
Wykonawcy bedzie przystugiwato wytacznie wynagrodzenie za wszystkie Roboty
wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowa do dnia odstgpienia od Umowy
wedtug wartosci okreslonej w Zatgczniku nr 3 do Umowy, jak réwniez za nalezytej jakos$ci
Materialy dostarczone zgodnie z Umow3g na Teren Budowy stosownie do postepu Robét
okres$lonego w Harmonogramie Robdét. Do odbioru i wystawienia faktury za te roboty
znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru Konicowego i wystawienia Faktury
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Koncowej okreslone w § 29 i § 26 Umowy. Poza powyZszym uprawnieniem, Generalnemu
Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora.

§30
Procedura w sprawach spornych.

Jezeli miedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcg w zwigzku z lub na podstawie Umowy
lub wykonywania Robét powstanie jakikolwiek spér co do jakiejkolwiek opinii, polecenia,
ustalenia, poswiadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejnosci podjete zostang préby jego
polubownego rozstrzygniecia.

W przypadku nie osiagniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30
(trzydziestu) dni od otrzymania przez Strone pisemnego wezwania do polubownego
rozstrzygniecia sporu wystosowanego przez druga Strone, kazda ze Stron bedzie
uprawniona do wystapienia z powddztwem do sadu powszechnego. Strony poddaja
wszelkie spory mogace wynikng¢ na podstawie Umowy lub w zwigzku z nig rozstrzygnieciu
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.

§31
Powiadomienia i doreczenia.

Wszelka korespondencja w sprawach objetych Umowa odbywa sie z zachowaniem formy
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane ponizej adresy obu
Stron.

Doreczenia nalezy dokonywac:
a) dla Inwestora: [e], e-mail: [e]
b) dla Generalnego Wykonawcy: [e], e-mail: [e]

Oswiadczenia Stron w zakresie Wstrzymania Roboét, odstapienia od Umowy, Zadania zaptaty
kary umownej, zawiadomienia o cesji praw z Umowy, dotyczace Podwykonawcéw i / lub
dalszych podwykonawcéw oraz inne, jesli Umowa to przewiduje, powinny by¢ sktadane
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie
osobiscie lub pocztg polecong badz kurierska, na adresy, wskazane w ust. 2 powyze;.

§32
Zalaczniki.

Poszczegdlne dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie uzupeiniajace
sie, jednakze w wypadku niejednoznacznosci i rozbiezno$ci pomiedzy nimi, rozstrzygajace
znaczenie ma Umowa.

Nastepujace zataczniki stanowig integralng czes¢ Umowy:

Zalgcznik A. - Odpis z KRS Inwestora;
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Zalacznik B. - Odpis z KRS Generalnego Wykonawcy;

1) Zatacznik nr 1. - Wykaz Dokumentac;ji Projektowej;

2) Zalacznik nr 1a. - Pozwolenie na Budowe;

3) Zatacznik nr 2. - Harmonogram Robét, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy;
4) Zatacznik nr 3. - Oferta wraz z Cennikiem szczeg6towym;

5) Zalacznik nr 4. - Mapa Terenu Budowy;

6) Zalacznik nr 5. - Wzér Gwarancji Nalezytego Wykonania;

7) Zalacznik nr 6. - Wykaz Dokumentacji Przetargowej;

8) Zatgcznik nr 7. - Lista Materiatow, Urzadzen i Wyposazenia Wymagajacego
Zatwierdzenia;

9) Zatacznik nr 8. - Wzory dokumentdw dla realizacji Robét;
10) Zatacznik nr 8.1. - Wz6r zapytania o informacje;
11) Zatacznik nr 8.2. - Wz6r wniosku karty materiatowej;

12) Zatacznik nr 8.3. - Wz6r wniosku o zmiane materiatowa / projektowa / uzupetienie /
poprawienie projektu wykonawczego;

13) Zatagcznik nr 8.4. - Wzér wniosku o przeprowadzenie przegladu;
14) Zatacznik nr 8.5. - Wz6r protokotu sprawdzenia technicznego fragmentu Robét;

15) Zatacznik nr 8.6.- Wzor protokotu sprawdzenia technicznego fragmentu konstrukcji
zelbetowej;

16) Zatacznik nr 8.7.- Wzor protokotu sprawdzenia technicznego zakonczonego etapu
Roboét wraz z zatacznikiem nr 1 i nr 2;

17) Zatacznik nr 8.8. - Wz6ér protokotu odbioru technicznego instalacji wraz z zatgcznikiem
nrlinr?2;

18) Zatacznik nr 8.9. - Wz6r karty zgtoszenia Podwykonawcy;

19) Zatacznik nr 8.10. - Wz6r Protokotu Odbioru Koricowego;

20) Zatacznik nr 8.11. - Wzdr powiadomienia o rozpoczeciu Robdt;

21) Zatacznik nr 8.12. - Wz6r Protokotu Odbioru Czesciowego Robdt;

22) Zatacznik nr 8.13. - Wz6r protokotu zatwierdzenia probki materiatowej;
23) Zatacznik nr 8.14. - Wz6r rejestru kart materiatowych;

24) Zatacznik nr 8.15. - Wzdr formularza wydawania rysunkow;

25) Zatacznik nr 8.16. - Wz6r rejestru akceptacji Podwykonawcow;
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26) Zatacznik nr 8.17. - Wz6r sptywu dokumentacji wykonawczej i warsztatowej;

27) Zatacznik nr 8.18. - Wz6r umowy z Podwykonawcg Robét ((1) OWU - ogdlne warunki
umowy, (2) warunki szczegdtowe);

28) Zatacznik nr 8.19.a. - Wz6r o$wiadczenia Podwykonawcy (w roku realizacji Inwestycji);
29) Zatacznik nr 8.19.b. - Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy (koricowe);

30) Zatacznik nr 8.20. - Wzér Protokotu Zaawansowania Finansowego;

31) Zatacznik nr 8.21. - Wzér Potwierdzenia Ptatnosci CzeSciowej;

32) Zalacznik nr 8.22 - Wz6r Potwierdzenia Raportu Konficowego;

33) Zatacznik nr 8.23. - Wzor protokotu przekazania Terenu Budowy;

34) Zatacznik nr 8.24. - Wz6r Kosztorysu Zmiany;

35) Zatacznik nr 8.25. - Cennik Zmian lokatorskich;

36) Zalacznik nr 8.26. - Instrukcja Generalnego Wykonawcy postepowania w sytuacji
identyfikacji ryzyka zarazenia czynnikiem epidemiologicznym COVID 19;

26) Zatgcznik nr 9.- Wzér Oswiadczenia o Zapoznaniu sie z Informacjg o Przetwarzaniu
Danych Osobowych.

§33
Zmiany i uzupelnienia tresci Umowy.

Wszystkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z wyjatkiem zmian adreséw oraz oséb wskazanych do korespondencji w § 31 ust. 2 powyzej oraz
z wyjatkiem zmian w Harmonogramie Robét stanowigcym Zatgczniki nr 2 i 2a do Umowy w zakresie
wjakim zmiana Harmonogramu Robét nie dotyczy kamieni milowych okreslonych w tym
Harmonogramie oraz w zakresie zmian w tresci dokumentéw stanowigcych Zatgcznik nr 8 do
Umowy ,Wzory dokumentoéw dla realizacji Robot”, ktérych tre$¢ moze zosta¢ zmodyfikowana przez
Przedstawiciela Inwestora. Przedstawiciel Inwestora jest takze uprawniony do dokonywania
wiazacych interpretacji dokumentéw stanowigcych Zalaczniki nr 8 do Umowy w przypadku ich
sprzecznosci z Umowg lub ktédrymkolwiek z pozostatych zatacznikéw. Nie bedzie to powodowac
zmian w dokumentach stanowigcych Zatgczniki nr 8 do Umowy, ktdére zostaty juz przediozone
Inwestorowi. Zmiana danych wskazanych w § 31 ust. 2 powyzej wymaga pisemnego powiadomienia
pozostatych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja doreczana na adres
dotychczasowy bedzie uwazana za doreczong skutecznie.

§34
Klauzula salwatoryjna.

Niewaznos¢ lub bezskutecznos¢ ktoregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewazno$ci
lub bezskutecznosci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
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ktéregokolwiek z postanowienn Umowy, Strony zobowiazuja sie podja¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym
postanowieniem, majacym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to
zmiany istotnych warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowigzujace przepisy, ktoére znajduja
zastosowanie w miejsce niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowig inaczej.

§35
Klauzula poufno$ci.

1. Tres¢ umowy pomiedzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong
przepisami prawa, w szczego6lnosci uz dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. 2020 poz. 1913 t,j.). Strony zgodnie os$wiadczajg, ze wszelkie
przekazywane wzajemnie informacje i dane zwigzane zrealizacja Obiektu oraz
postanowien Umowy maja charakter $cisle poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom
trzecim z wyjatkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu inwestycyjnego
w zakresie, w jakim jest to niezbedne do prawidtowego zrealizowania Obiektu, (ii)
udzielania informacji doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym
i innym doradcom zatrudnionym przez Strony w zwigzku z wykonywaniem Umowy, (iii)
udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwo$ci w
zakresie prowadzonych przez nie postepowan na ich wyrazne Zgdanie, (iv) udostepniania
informacji na podstawie przepiséw o rynku regulowanym, w tym rozporzadzenia MAR, oraz
udostepniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania sie o dopuszczenie do
rynku regulowanego Inwestora lub spdétki dominujacej wobec Inwestora lub spotki
powigzanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5) ustawy z dnia 15 wrze$nia
2000 r. Kodeks spétek handlowych, (v) udzielania informacji instytucji finansujacej i / lub
refinansujacej realizacje Obiektu.

2. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufnosci przez osoby,
ktérym udzielit informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyzej.

3. Z zastrzezeniem postanowien ust. 4 - 6 ponizej, Generalny Wykonawca nie moze
w szczeg6lnos$ci ujawni¢ ani wykorzystywa¢é w innym celu niz realizacja Umowy
jakichkolwiek informacji dotyczacych Inwestora lub Obiektu, ktére doszty do jego
wiadomo$ci w zwigzku z realizacja Umowy (w tym w szczegdlno$ci umdéw zawartych przez
Inwestora w zwigzku z realizacja Obiektu oraz dokumentacji zwiazanej z Obiektem), chyba,
ze informacje te sg publicznie dostepne lub ich ujawnienie przez Generalnego Wykonawce
jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujacy przepis prawa, ostateczng decyzje
administracyjng lub prawomocne orzeczenie sadu.

4. Strony potwierdzajg, iZ wiadome im jest, ze zaréwno Generalny Wykonawca, jak tez
Inwestor (jego spotka dominujgca) sg spdétkami publicznymi i w zwigzku z tym Strony
wyraza jg wzajemng zgode na ujawnianie przez drugg Strone danych dotyczacych niniejszej
Umowy oraz jej realizacji, a w szczegélnosci:
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a) danych, ktére Emitent papieréw warto$ciowych zobowigzany jest
przekazywa¢ w informacjach biezacych i okresowych Komisji Nadzoru
Finansowego oraz Gietdzie Papieréw Warto$ciowych w Warszawie S.A.;

b) danych nie podlegajacych obowigzkowemu ujawnieniu, lecz zgodnie z oceng
Zarzadu Generalnego Wykonawcy lub Inwestora majacych jakikolwiek
(negatywny lub pozytywny) wplyw na jego wyniki badZ na jego postrzeganie
przez rynek gietdowy (np. warto$¢ umowy, miejsce realizacji i czas trwania
umowy, dane o kontrahencie itp.).

Ponadto, Strony wyrazaja wzajemna zgode na opisanie w informacjach i raportach,
o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wptywu jaki ewentualnie moga mie¢
zdarzenia dotyczace zaréwno zawarcia jak i realizacji umowy na przyszig dziatalno$c¢
Generalnego Wykonawcy, a w szczeg6lnoSci na szanse i zagroZzenia zwigzane z realizacja
umowy.

Inwestor o$wiadcza, iZ ujawnienie przez Generalnego Wykonawce danych wskazanych
wust. 11 2 niniejszego paragrafu nie bedzie stanowi¢ jakiegokolwiek czynu nieuczciwej
konkurencji wskazanego w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

§ 36
Ochrona danych osobowych i wykonanie obowiazku informacyjnego.

Strony o$wiadczajg Ze przetwarzanie w zakresie udostepnionych im przez drugg Strone
Umowy danych osobowych oséb uprawnionych do reprezentowania oraz oséb wskazanych
do kontaktu dokonywane bedzie przez kazda ze Stron jako administratora danych
osobowych w celu zawarcia umowy i realizacji jej przedmiotu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej jako ,RODO”, w zwigzku
z realizacjg prawnie uzasadnionych interesé6w administratoréw danych w postaci m.in.
utrzymywania ptynnej komunikacji w ramach prowadzonej przez nich dziatalnosci.

Kazda z tych os6b, ktorej dane sg przetwarzane, posiada prawo zgdania dostepu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Niezaleznie od powyzszego kazdej z wyzej wymienionych oséb, w przypadku uznania,
ze administrator danych naruszyt przepisy o ochronie danych osobowych przystuguje

prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
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PHN Mtoda Biatoteka sp. z o0.0.. podaje, Ze dane o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu bedzie przetwarzat w czasie realizacji Umowy oraz przez okres niezbedny do
dochodzenia roszczen wynikajgcych z Umowy, a nastepnie w celu archiwalnym przez okres
15 lat oraz informuje, iz nie powotat inspektora ochrony danych, a w sprawie realizacji
praw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mozna kontaktowac sie na adres e-
mail: [OD@phnsa.pl.

Generalny Wykonawca podaje, Ze dane, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
bedzie przetwarzat w okresie realizacji Umowy oraz przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen wynikajacych z Umowy, a nastepnie w celu archiwalnym przez 15 lat oraz
informuje, iz nie powotat inspektora ochrony danych osobowych, za§ w sprawie realizacji

praw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mozna sie kontaktowac na adres: [e]

Dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym nie beda
profilowane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek umozliwiajacy zawarcie
i realizacje Umowy.

Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji

miedzynarodowych.

Odbiorcami danych osobowych beda Polski Holding Nieruchomosci S.A. z siedziba
w Warszawie oraz podmioty, ktérym dane zostang udostepnione w zwigzku z prowadzong
przez Strony dziatalno$cia oraz podmioty $wiadczace ustugi zwigzane z biezaca
dziatalnos$cig Stron - na mocy stosownych uméw powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrone danych.

Strony zobowiazuja sie przekaza¢ osobom, wskazanym do kontaktu, ktérych dane sg
przetwarzane w zwigzku z realizacjg Umowy, zawarte w niniejszym paragrafie informacje

o ochronie ich danych osobowych.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w imieniu Inwestora obowigzek
informacyjny, o ktéorym mowa w art. 14 RODO wobec os6b fizycznych, ktérych dane
osobowe zostaty pozyskane przez Generalnego Wykonawce i bedg udostepniane
Inwestorowi przez Generalnego Wykonawce podczas podpisania Umowy, na etapie
realizacji Umowy oraz w Okresie Gwarancyjnym, tj. w szczeg6lno$ci wobec:

a) podwykonawcédw oraz dalszych podwykonawcow,

b) podmiotéw danych skierowanych do realizacji Umowy przez Generalnego
Wykonawce,

) podmiotow danych skierowanych do realizacji Umowy przez

Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,
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przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, Etap I!

Projekt umowy

d) pozostatych oséb fizycznych, ktérych dane bedg przekazywane Inwestorowi
w zwigzku z wykonywaniem przez Generalnego Wykonawce jakiegokolwiek
obowigzku wynikajgcego z niniejszej Umowy, w tym dostawcoéw
i ustugodawcow.

Wykonanie przez Generalnego Wykonawce obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa
wust. 11 powyzej polega¢ bedzie na doreczeniu osobom fizycznym, o ktérych mowa
powyZej, oSwiadczenia o zapoznaniu sie z informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
ktérego wzoér stanowi Zatacznik nr 9 do Umowy.

Wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego artykutu winno by¢ potwierdzone
przez Generalnego Wykonawce poprzez doreczenie Inwestorowi i Nadzorowi
Inwestorskiemu miesiecznego raportu z jego wykonania wraz z potwierdzeniami doreczen
klauzul informacyjnych podmiotom danych. W celu unikniecia watpliwosci potwierdzenie
doreczenia Kklauzuli informacyjnej podmiotowi danych oznacza skan podpisanego
o$wiadczenia stanowigcego Zatacznik nr 9 do Umowy poprzez osobe, ktorej dane dotycza.

§37
Postanowienia koncowe.
Umowa podlega prawu polskiemu.

Umowa zostala sporzadzona w 2 (dwoéch) jednobrzmiagcych egzemplarzach po 1 (jednym)
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z chwilg jej podpisania przez Strony.

W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU GENERALNEGO WYKONAWCY:

Imie i nazwisko: Imie i nazwisko:

Stanowisko: Stanowisko:

78



