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OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

I. METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU 

 

1. Dostawy / rozładunki: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Dźwigi / żurawie 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Zabezpieczenie przylegających budynków i nieruchomości 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Godziny pracy 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Organizację kierowania robotami i sprawami socjalnymi 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Kolejność / metody planowania i programowania 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. Sposób koordynacji robót 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Transport wewnętrzny materiałów 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Zabezpieczenie budynku, odśnieżanie Placu Budowy 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Systemy rusztowań 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Składowanie materiałów, segregacja odpadów 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Roboty na granicy działki 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. Metody robót ziemnych 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. Personel i organizacja nadzoru na Placu Budowy 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. Zabezpieczenie personelu na Placu Budowy oraz miejsc publicznych i ochrona Placu Budowy z podaniem 

szczegółów dotyczących terenów poza Placem Budowy, które mogą być potrzebne do zajęcia lub 

kontrolowania podczas wykonywania prac 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. Metody kontroli hałasu, kurzu, brudu i drgań 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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17. Organizacja dostaw i usuwania z Placu Budowy elementów wielkowymiarowych 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

18. Organizacja kontroli transportu na Placu Budowy wykorzystywanego do dostaw i wywożenia materiałów i 

urządzeń oraz wywózki gruzu 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

19. Metody wykonywania prac (zwłaszcza: organizacja ruchu) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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II. OPIS ZASAD FUNKCJONOWANIA SERWISU GWARANCYJNEGO  
 

Określenie zasad pracy serwisu gwarancyjnego zajmującego się usuwaniem usterek/wad w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi ( wraz z informacją  czy Wykonawca posiada własnych pracowników 

usuwających usterki czy korzysta z podwykonawców ) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…..…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Określenie sposobu realizacji zamówienia będzie podlegało akceptacji przez Zamawiającego. 

 

III. PRACE WYŁĄCZONE Z ZAKRESU ROBÓT 
 
Poniższe prace nie będą wchodzić w zakres prac realizowanych przez Wykonawcę, a ich wykonanie nie 

zostało uwzględnione w cenie ofertowej: 
 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………………………………… 

11. …………………………………………………………………………………………………… 

12. …………………………………………………………………………………………………… 

13. …………………………………………………………………………………………………… 

14. …………………………………………………………………………………………………… 

15. …………………………………………………………………………………………………… 

 
IV. DODATKOWE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY OFERTY 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

W Y K O N A W C A 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(pieczęć firmowa i podpisy przedstawicieli dostawcy upoważnionych do złożenia oferty) 

 

 

. . . . . . . . . . . . .. .   ……………………………….….. r. 

(miejscowość)  (data oferty) 


