Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 25/PN/2020
na wybor Wykonawcy prac rozbiorkowych budynkéw i budowli oraz zagospodarowania terenu
na dziatkach o nr 2974, 2975, 2979 w obrebie 0026 zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
Projekt umowy

UMOWA 0 WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

W dniu 2020 roku w Warszawie pomiedzy:

PHN SPV 16 PHN K Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia S.K.A. z siedzibg w Warszawie, Al
Jana Pawta II 12 lok. V/4, kod pocztowy: 00-124 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000603939 , NIP: 5252606963,
REGON: 360661180, o kapitale zaktadowym 55.000,00 zt, wniesionym w catoSci, zwang dalej
Jnwestorem” lub ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez komplementariusza:

PHN K Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie, Al. Jana Pawta II 12 lok. V/50, kod pocztowy: 00-124
Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000712408, NIP: 5252735413, REGON: 369204372, o kapitale zakltadowym
5.000,00 z1, wniesionym w catoSci, reprezentowang przez:

N

[..] z siedziba w [...], ul. [...], kod pocztowy: [...]-[...] [...], wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w [...], [...] Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS [...], NIP: [...], REGON: [...], o kapitale zakltadowym [...] zt,
whniesionym w cato$ci, zwang dalej , Wykonawca”,

reprezentowang przez:

- [1-1

oddzielnie zwanymi takze ,Strona” a tacznie ,Stronami”;

zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1
Definicje podstawowych pojec i okreslen
1. Uzyte w treSci niniejszej Umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizej
podanymi objasnieniami:
1) ,Cena Kontraktowa” - oznacza okreslone w § 17 Umowy taczne wynagrodzenie

ryczattowe netto nalezne Wykonawcy za wykonanie wszystkich Robét, zgodnie z
Umowa oraz wszystkich zobowigzan opisanych w Umowie.

2) ,Cena Kontraktowa Brutto” - oznacza Cene Kontraktowa powiekszong o nalezny
wedtug obowigzujacych przepiséw prawa podatek od towaréw i ustug (VAT).
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»,Data Zakonczenia” - oznacza dzien zakonczenia Robot. Zapisy Umowy dotyczace
Daty Zakoniczenia zostaly zawarte m.in. w § 16 Umowy.

,Dzien” - oznacza okres czasu od godziny 00:00 do godziny 24:00 (dzien
kalendarzowy).
,Dzien roboczy” - oznacza dni od poniedziatku do piatku wiacznie, z wytgczeniem

dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku o
dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U.z 2015 r. poz. 90) lub ustawg jg zastepujaca.

»,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza dokumentacje powykonawcza Robot
wykonang zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjna.

,Dokumentacja Projektowa” - oznacza dokumenty okreslone w Zataczniku nr 2 do
Umowy i przekazane Wykonawcy przy zawarciu Umowy.

»,Dokumentacja Przetargowa” - oznacza dokumentacje okreslong w Zataczniku nr
6 do Umowy, obejmujaca w szczego6lnosci Zapytanie Ofertowe oraz inne komunikaty
przetargowe, jak réwniez protokét z rozmédw negocjacyjnych prowadzonych
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

»Wykonawca” - oznacza wybranego przez Inwestora wykonawce Rob6t wskazanego
na wstepie Umowy.

,Kierownik Budowy” - oznacza osobe powotang przez Wykonawce do pelnienia
funkcji kierownika budowy (rozbiérki) zgodnie z Prawem budowlanym oraz Umowa.
Postanowienia dotyczace Kierownika Budowy sg zawarte m.in. w § 7 Umowy.

,Nadzor Inwestorski” - oznacza nadzér sprawowany przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, ktérzy beda sprawowali nadzér techniczny nad realizacja Robét w
zakresie, w jakim posiadaja uprawnienia zawodowe. Postanowienia dotyczace
Nadzoru Inwestorskiego sg zawarte m.in. w § 4 Umowy.

,0dbidér Koncowy” - oznacza odbioér przez Inwestora Robét lub Rob6t wykonanych
w ramach poszczeg6lnych ustug okreslonych w §2 ust. 1 lit a), b) lub c) zgodnie z
przedmiotem i zakresem Umowy potwierdzony podpisaniem przez Inwestora
Protokotu Odbioru Konicowego. Postanowienia dot. Odbioru Konncowego sg zawarte
m.in. w § 18 Umowy.

»Oferta” - oznacza oferte ztozong przez Wykonawce zawartg w Zataczniku nr 3.

,Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajaca osobowosci prawnej, z ktéorg Wykonawca zawarl, po uprzednim
zgtoszeniu Inwestorowi, umowe o wykonanie poszczegdlnych czesci Robot objetych
Umowa lub jej nastepca prawny. Przez Podwykonawce nalezy rozumie¢ réwniez
zgtoszonych Inwestorowi podwykonawcéw dalszych stopni. Postanowienia dot.
Podwykonawcéw sg zawarte m.in. w § 5 Umowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj- Dz. U. z 2018 r. poz. 352, ze zm.) wraz z jej zmianami nastepujacymi po zawarciu
Umowy oraz ustawe zastepujaca wyzej powotang ustawe.

~Pozwolenie na Rozbioérke” - oznacza tgcznie nastepujgce decyzje Prezydenta
Miasta Gdyni: decyzja nr RAAL.6741.27.2013.KS-300/10 z dnia 23.07.2013 r., decyzja
nr RAAL6741.13.2013.MZ-300/10 z dnia 17.07.2013 r, decyzja nr
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RAAIL6741.28.2013.KS-300/10 zZ dnia 23.07.2013 I, decyzja nr
RAAL6741.12.2013.MA-300/dz.92/1 z dnia 17.07.2013 r, decyzja nr
RAAL6741.22.2013.MA-300/dz.95/1 =z dnia 17.09.2013 r. i decyzja nr
RAAL6741.21.2013.MA-300/dz.92/1 z dnia 17.09.2013 r.

,Przedstawiciel Inwestora” - oznacza osobe lub osoby wyznaczone przez Inwestora
do utrzymywania kontaktéw z Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
Postanowienia dot. Przedstawiciela Inwestora sg zawarte m.in. w § 12 Umowy.

»,Protokét Odbioru Koncowego” - oznacza podpisany zgodnie z Umowa przez
Inwestora, Nadzor Inwestorski i Wykonawce protokét potwierdzajacy Odbidr
Koncowy Robét. 0dbiér Koncowy zostat opisany m.in. w § 18 Umowy.

“Roboty” - oznaczajg wszelkie prace rozbiérkowe, ustugi, dostawy oraz roboty
konieczne do osiggniecia efektu wymaganego Umowa, Dokumentacjg Projektows i
Dokumentacjg Przetargowa. Jezeli jakiekolwiek roboty nie s3 wymienione w Umowie,
lecz s3, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, konieczne do osiggniecia efektu
wymaganego Umowa i Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
wymaganej od Wykonawcy powinien je przewidzie¢, mieszcza sie one w definicji
»Robdt”. W zakres Robdt wchodzg prace niewskazane wyraznie w Umowie, ktérych
konieczno$¢ wykonania zgodnie z zasadami technicznej wiedzy budowlanej ujawni
sie w trakcie realizacji Robot, a ktére doswiadczony Wykonawca mogt przewidziec.
Za wybrang technologie Rob6t odpowiada wytacznie Wykonawca, przy czym nie
mozne ona narusza¢ wymagan opisanych w Dokumentacji Projektowe;j.

,Sita WyzZsza” - oznacza wytacznie zdarzenie: (i) ktdére jest poza kontrolg Inwestora i
Wykonawcy oraz (ii) ktére czyni niemozliwym lub nielegalnym wykonanie przez
Strone jej zobowigzan wynikajacych z Umowy oraz (iii) ktére jest zewnetrzne oraz
(iv) ktére nie byto mozliwe do przewidzenia przez nalezycie dziatajaca profesjonalng
Strone oraz (v) ktérego konsekwencji nie mozna unikngé lub usungé¢. W celu
unikniecia watpliwosci, Sita WyzZsza nie obejmuje zadnych akcji strajkowych
personelu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw, ustugodawcéw lub dostawcow czy
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Pojecie to nie obejmuje rdéwniez
zadnego wzrostu cen surowcéw lub wykonawstwa, bez wzgledu na przyczyne takiego
wzrostu. Postanowienia dot. Sity WyzZszej sa zawarte m.in. w § 16 ust. 3 lit. b) Umowy.

»,Sprzet” - oznacza maszyny, urzadzenia i $Srodki transportowe zlokalizowane na
Terenie Robdt bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja Robo6t, stanowigce
wlasno$¢, dzierzawione lub posiadane na podstawie innego stosunku prawnego
przez Wykonawce albo jakichkolwiek Podwykonawcéw i ustugodawcéw,
przeznaczone do wykonania Robét.

,Teren Rob6t” - oznacza dziatki ewidencyjne cze$¢ 2975, cze$¢ 2974 i 2979 na
ktérych prowadzone beda prace rozbiérkowe oraz dziatki ewidencyjne o nr 2974,
2975, 2976, 2977, 2979, 2990, 2980 na ktérych wykonana bedzie inwentaryzacja
dendrologiczna oraz wycinka drzew i krzew6éw na podstawie uzyskanej decyzji o
zezwoleniu na wycinke drzew i krzewéw w obrebie 0026 Srédmieécie przy ul.
Hryniewieckiego w Gdyni, ktoére zostang wydane przez Inwestora na rzecz
Wykonawecy, na ktérych beda prowadzone Roboty. Mapa obszaru, na ktérym znajduje
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sie Teren Robét, stanowi Zalgcznik nr 4. Postanowienia dot. Terenu Robot sg zawarte
m.in.w §10i§ 11 Umowy.

23) ,Umowa” - oznacza niniejszg Umowe wraz z Zatgcznikami.

24) ,Wladze” - oznaczajg wiladze i organy rzadowe, administracyjne i samorzadowe w
Rzeczypospolitej Polskie;j.

25) ,Zarzadzajacy Inwestycja” - oznacza spo6tke dziatajaca pod firmg Polski Holding
Nieruchomos$ci S.A. z siedzibg w Warszawie, lub inny podmiot, jaki moze by¢
wskazany Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w kazdym czasie w trakcie
realizacji Umowy.

26) ,Zabezpieczenie NaleZzytego Wykonania Umowy” - oznacza badz (i) nieodwotalna,
bezwarunkows, ptatng na pierwsze zadanie gwarancje bankowg lub gwarancje
ubezpieczeniowa nalezytego wykonania Umowy, wystawiong przez renomowany
bank/instytucje ubezpieczeniowa z siedziba w Polsce, uprzednio zaakceptowany
przez Inwestora, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy,
obowigzujaca nie krécej niz do dnia uptywu dwéch miesiecy po Dacie Zakonczenia
(ii) lub kwote pieniezng wptacong na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora,
ktdra zostanie zwrdécona na wniosek Wykonawcy w ciggu 21 dni po bezusterkowym
Odbiorze Konicowym przedmiotu umowy, a w przypadku niejednoczesnego Odbioru
Konicowego Rob6t wykonywanych w ramach ustug wskazanych w §2 ust. 1 lit. a), b) i
c) po bezusterkowym Odbiorze Koricowym Robét, ktéry dokonywany bedzie jako
ostatni. Postanowienia dot. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostaty
opisane m.in. w § 8 Umowy.

2. Wszystkie rozdziaty niniejszej Umowy oraz ich nazwy maja wylacznie charakter
porzadkowy.
§2
Przedmiot umowy
1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z nalezyta staranno$cig na

zasadach, warunkach i w zakresie wynikajacym z niniejszej Umowy wykonanie na Terenie
Rob6t nastepujacych ustug:

a) Wykonanie prac przygotowawczych oraz prac rozbiérkowych budynkéw, budowli,
obiektow oraz zagospodarowania terenu w zakresie okreslonym w Umowie i w
zatacznikach do niniejszej Umowy, w tym w szczeg6lnosci w Pozwoleniu na Rozbidrke,
Dokumentacji Projektowej, Ofercie i Dokumentacji Przetargowe;j,

b) Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej lub aktualizacji inwentaryzacji
dendrologicznej, uzyskanie rzecz Inwestora ostatecznej decyzji udzielajacej zezwolenia
na wycinke drzew i krzew6w znajdujgcych sie na Terenie Robét i wykonanie wycinki
drzew i krzew6w zgodnie z uzyskang decyzja i Umowsa,

c) Wykonanie tymczasowego ogrodzenia Terenu Robét, w tym dostawa niezbednych do
jego wykonania materiatéw, zgodnie ze specyfikacjg okreslong w Ofercie i Dokumentacji
Przetargowej i przeniesienie na Inwestora jego wtasnosci.
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2. W ramach Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Inwestora
wszelkich uzgodnien, opinii, stanowisk oraz postanowien, a takze do uzyskania lub zmiany
(lub nowych) wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét oraz
do dokonania wszelkich zwigzanych z wykonaniem Robot zgtoszen.

3. Prowadzenie Robét przez Wykonawce nie moze prowadzi¢ do koniecznosci zmiany
obowigzujacego Pozwolenia na Rozbiérke i powodowa¢ dodatkowych kosztéw po stronie
Inwestora. Wykonawca o$wiadcza przy tym, iZ w ramach prowadzonych Robét wraz z
rozbiérka przedmiotowych obiektéw dokonana zostanie rozbiérka wszelkich urzadzen i
instalacji znajdujacych sie na terenie danej nieruchomosci, w tym tych znajdujacych sie
pod ziemig, rowniez niezinwentaryzowanych przed rozpoczeciem Robo6t.

§3
Dokumenty umowne
1. Dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez Inwestora i Wykonawce
wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ Zatacznikami od nr 1 do nr 8.

2. W  przypadku wystepowania sprzeczno$ci pomiedzy Umowa a Zatgcznikami,
pierwszenstwo majg postanowienia Umowy.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 2 powyzej, w przypadku wystepowania sprzecznosci lub
luk pomiedzy Umowa, Zatgcznikami oraz dokumentami do ktérych odsytajg Zataczniki,
Wykonawca zwrdci sie do Inwestora o dokonanie wyktadni tych sprzecznosci lub
uzupelnienia luk. Inwestor jest zobowigzany do udzielenia Wykonawcy odpowiedzi w
terminie 7 Dni od otrzymania zapytania, o ile strony nie postanowig inaczej. Wyktadnia
dokonana przez Inwestora jest wigzgca dla Wykonawcy.

4. W celu unikniecia watpliwosci strony ustalajg, Ze postanowienia niniejszego §3 ust. 2-3
nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku weryfikacji Dokumentacji Projektowe;j,
Dokumentacji Przetargowej w zakresie opisanym ponizej.

5. Wykonawca o$wiadcza, Zze na etapie przetargu, przed podpisaniem Umowy z nalezytg
staranno$cig wymagang w tego rodzaju sytuacji od Wykonawcy, sprawdzit Dokumentacje
Projektowa i Dokumentacje Przetargowa przekazana przez Inwestora w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Robot, w tym w zakresie jej spdjnosci i
poprawnoSci technicznej oraz kompletnos$ci. Wykonaweca byt zobowigzany zweryfikowac
Dokumentacje Projektowa i Dokumentacje Przetargowg z nalezyta starannoscig
wymagang od Wykonawcy i w tym zakresie potwierdza swojg akceptacje Dokumentacji
Projektowej i Dokumentacji Przetargowej w przekazanej formie i tresci. Jakiekolwiek
btedy, pominiecia, wady lub inne usterki w Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji
Przetargowej wykryte przez Wykonawce po podpisaniu Umowy, ktére byty do wykrycia
przed podpisaniem Umowy przez Wykonawce dziatajacego z nalezytg staranno$cig, nie
bedg uprawniaty Wykonawcy do Zzgdania przesuniecia Daty Zakoriczenia, zaptaty
odszkodowania, podwyzszenia Ceny Kontraktowej lub zwrotu kosztow.

6. W zakresie, w jakim Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ sprawdzenia Dokumentacji
Projektowej i Dokumentacji przetargowej Wykonawca przyjmuje na siebie pelng
odpowiedzialno$¢ za wady Robét wykonywanych na podstawie Umowy, spowodowane
wadami Dokumentacji Projektowej, ktére mdgt przewidzie¢ dokonujac sprawdzenia, o
ktérym mowa w ust. 5 powyzej przy zachowaniu nalezytej staranno$ci wymaganej od
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Wykonawcy, i zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych w Umowie. W
przypadku stwierdzenia btedéw w Dokumentacji Projektowej, ktére to btedy Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mdégt zidentyfikowa¢ podczas sprawdzenia, o
ktérym mowa w ust. 5 powyzej, wszelkie btedy oraz wadliwie wykonane Roboty zostana
poprawione na koszt Wykonawcy, a wszelkie wynikajace stad roboty dodatkowe
Wykonawca wykona na swdj koszt.

7. Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w Polsce na dzien wskazany jako dzien przekazania tejze dokumentacji
zgodnie z Umowa i odpowiadajaca celom, ktérym stuzy, tzn. ma odzwierciedla¢ i
dokumentowac stan faktyczny wykonania Robot.

8. Skompletowang Dokumentacje Powykonawcza Wykonawca przekaze Inwestorowi i
Nadzorowi Autorskiemu co najmniej na 7 Dni roboczych przed terminem Odbioru
Konicowego.

§4

Prawa i obowiazki Nadzoru Inwestorskiego oraz Zarzadzajacego Inwestycja

1. Inwestor powotuje Nadzor Inwestorski. Wszystkie kompetencje Nadzoru Inwestorskiego
moga by¢ korygowane przez Zarzadzajacego Inwestycjg, ktéry ma prawo by¢ obecny i
ewentualnie korygowac¢ wszelkie dziatania podejmowane przez Nadzér Inwestorski.

2. Wszystkie instrukcje Nadzoru Inwestorskiego lub/oraz innych podmiotéw dziatajacych z
ramienia Inwestora mogace powodowac wzrost kosztdw Robot lub przedtuzenie czasu
realizacji Robd6t wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora wymagajg w szczegdlno$ci nastepujace czynnosci Nadzoru
Autorskiego oraz Nadzoru Inwestorskiego, ktoére nie beda skuteczne bez takiego
zatwierdzenia:

a) zwolnienie Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania;

b) Odbiér Konicowy;

c) akceptacja jakiegokolwiek Zadania ptatnos$ci od Wykonawcy;

d) zawieszenie lub przerwanie prowadzenia Robdt, chyba ze dalsze prowadzenie Robot
stanowitoby zagrozenie dla zycia lub zdrowia;

e) zmiany wplywajace na wrzrost Ceny Kontraktowej lub na przesuniecie Daty
Zakonczenia,

f) odstapienie od Umowy, o§wiadczenie o naliczaniu kar umownych przez Inwestora.

3. Zadne instrukcje Nadzoru Inwestorskiego nie upowazniajg Wykonawcy do dziatania
niezgodnie z Umowg lub obowigzujagcym prawem. Dziatanie zgodnie z instrukcjami
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia
Umowy. Jezeli Wykonawca otrzyma od Nadzoru Inwestorskiego instrukcje niezgodna z
polskim prawem lub Umowa, powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inwestora na
piSmie i bedzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje zwigzane z zaniechaniem
takiego powiadomienia.

4. Nadz6r Inwestorski sktada i przedktada Wykonawcy swoje o§wiadczenia lub decyzje w
terminach nie dtuzszych niz 3 Dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego pisemnego
wniosku o przedtozenie powyzszych o§wiadczen lub decyzji, zawierajgcego wszystkie
informacje i dokumenty niezbedne do sformutowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi
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Nadzoru Inwestorskiego na taki wniosek w powyzszym terminie poczytany bedzie za
odmowe ze strony Nadzoru Inwestorskiego.

5
Zlecanie wykonania§Rob6t Podwykonawcy
1. Wykonawca moze zatrudni¢ Podwykonawcédw, pod warunkiem zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, bez naruszania swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy.
2. Pod rygorem wyrazenia sprzeciwu przez Inwestora w kazdej umowie podwykonawczej,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znaleZ¢ sie nastepujace postanowienia:

a)

b)

g)

h)

zawierajace doktadne okreSlenie przedmiotu robdét budowlanych powierzonych do
wykonania Podwykonawcy,

zobowiazujace Podwykonawce do ztozenia Wykonawcy i Inwestorowi os§wiadczenia o
zaptacie wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz informacji o ogdélnym
stanie rozliczenn miedzy m Wykonawca a Podwykonawcag,

regulujace terminy ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw jako terminy nie dtuzsze
niz wynikajgce z Umowy. Odmienne uregulowanie wymaga pisemnej zgody Inwestora;

okres$lajace, ze Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wynikajacych z umowy
taczacej go z Wykonawca bez zgody Inwestora;

okreslajace, ze w kazdym czasie Inwestor ma prawo bezposredniego zapytania
Podwykonawcy o ptatnosci nalezne Podwykonawcy od Wykonawcy a Podwykonawca
ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi,

zawierajace obowigzek uzyskania przez Podwykonawce zgody Inwestora i Wykonawcy
na zlecenie Robét dalszym podwykonawcom,

obowiazku udzielenia gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy, z ktérej
skorzysta¢ bedzie mogt Inwestor w przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca,

w przypadku utworzenia na mocy umowy z Podwykonawca Kkaucji (tworzacej
zabezpieczenie nalezytego wykonania na okres umowy z Podwykonawcg lub na okres
gwarancji jako$ci i rekojmi) wyraznego wskazania, ze z chwilg utworzenia kaucji, kaucja
traci charakter wynagrodzenia Podwykonawcy i przeksztalca sie w stosowne
zabezpieczenie, za ktérego zwrot nie odpowiada solidarnie Inwestor,
nieodwotalna zgoda Podwykonawcy na przeniesienie na Inwestora praw i obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z tych uméw, po rozwigzaniu lub wygasnieciu Umowy, w
szczegblnosci w zakresie:
i.  dochodzenia zaptaty kar od Podwykonawcy;
ii. =~ domagania sie usuniecia wad przez Podwykonawce na podstawie rekojmi lub
gwarancji;
iii.  skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez Podwykonawce;

iv.  odbierania robét zrealizowanych przez Podwykonawce po rozwigzaniu
Umowy;
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v.  rozliczeniach uznanych przez Inwestora Robot, zrealizowanych przez
Podwykonawce.

3. Wykonawca chcac zatrudni¢ Podwykonawcéw robdt rozbidrkowych Ilub robot
budowlanych zobowiazuje sie do zachowania nastepujacych warunkéw:

a) szczegbtowy przedmiot robo6t rozbiérkowych lub budowlanych Podwykonawcéw
zostat zgtoszony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Inwestorowi przez
Wykonawce lub Podwykonawce w terminie 14 Dni przed przystgpieniem do
wykonywania tych robét przez Podwykonawece,

b) Inwestor nie péZniej niz w ciggu 7 Dni od dnia doreczenia Inwestorowi zgltoszenia
nie zlozyt Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce,

c) Zgltoszenie Wykonawcy powinno zosta¢ ztozone zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zalacznik nr 7.2. do niniejszej Umowy ,Wzdr karty zgtoszenia Podwykonawcy”.
Kazde zgtoszenie Wykonawcy, jak i Podwykonawcy powinno zawieraé
szczegblowy opis zakresu Robot, ktére Wykonawca zamierza zleci¢
Podwykonawcy, ostateczny projekt umowy z Podwykonawca uwzgledniajacy
pelna tre$¢ wszystkich klauzul wraz ze wszystkimi zatgcznikami. Przedtozony
ostateczny projekt umowy z Podwykonawca nie moze zawiera¢ kwot
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy od Wykonawcy za wykonanie
poszczegdlnych czeSci Robét. Szczegbétowe elementy zgloszenia zostaty okreslone
w ponizej. Niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian
umoéw z Podwykonawcami. Poza uzupeinieniem kwot wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy tres¢ umoéw podpisanych przez Wykonawce z Podwykonawcami
nie bedzie roznita sie od tresci projektow umoéw przedstawionych Inwestorowi.

4. Inwestor ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy przedtozenia kopii juz podpisanej umowy z
Podwykonawca, w takim przypadku Wykonawca musi przeditozy¢ kopie zawartej z
Podwykonawcg umowy w ciggu 3 Dni roboczych. Ponadto Inwestor ma prawo zgda¢ od
Wykonawcy protokotéw odbioru prac Podwykonawcy oraz protokotéw usuniecia przez
Podwykonawce usterek, ktére zostang Inwestorowi przediozone w terminie 3 Dni
roboczych.

5. Zlecenie przez Wykonawce wykonania poszczegdlnych cze$ci Rob6t Podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Inwestora za wykonanie tej czeSci Robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
i ich pracownikéw jak za swoje wlasne dziatania i zaniechania, a nie tylko za wine w
wyborze. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcag stosuje sie
odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy dotyczace zawarcia przez Wykonawce
umowy o roboty rozbiérkowe lub budowlane z Podwykonawca.

6. Wykonaweca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie terminowo ptacié
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcéw i zapewnia, Ze nie spowoduje poniesienia przez
Inwestora odpowiedzialnosci w trybie art. 6471 kodeksu cywilnego.

7. W przypadku, gdy Podwykonawca wystapi w stosunku do Inwestora z roszczeniem o
zaptate na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego, Inwestorowi przystuguje prawo do
bezposredniego regulowania ptatnosci naleznych Podwykonawcom od Wykonawcy, z
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ktérymi Wykonawca zalega co najmniej 14 (czternascie) Dni. Wszelkie takie ptatnosci
Inwestora zostang zaliczone na poczet zaptaty Ceny Kontraktowej naleznej Wykonawcy.
Przed dokonaniem jakichkolwiek bezposrednich wyptat na rzecz Podwykonawcow,
Inwestor zawiadomi Wykonawce o takim zamiarze, a Wykonawca - w ciggu 3 (trzech) Dni
roboczych od otrzymania danego zawiadomienia od Inwestora - bedzie mial prawo
wyrazi¢ swoja opinie na temat danego wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Inwestor nie
dokona ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, jezeli uzna, iz Wykonawca wykazat
niezasadno$¢ takiej ptatnosci.

Jezeli Podwykonawca bedzie dochodzi¢ na drodze sagdowej roszczenia na podstawie art.
6471 kodeksu cywilnego w stosunku do Inwestora, Inwestor powiadomi o tym
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w ktérym
dowiedziat sie o dochodzeniu roszczenia przez Podwykonawce w stosunku do Inwestora,
a Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciggu 3 (trzech) Dni
roboczych od otrzymania zawiadomienia Inwestora oraz na zadanie Inwestora przystapi
do sprawy sgdowej o ile nie zostanie wspétpozwany. Ponadto Wykonawca przekaze
Inwestorowi istotne procesowo informacje, wyjasnienia i dokumenty, ktoére posiada lub
ktére powinny znajdowac sie w posiadaniu Wykonawcy, i ktére zostang wskazane przez
Inwestora. Jezeli termin wskazany w zadaniu Inwestora jest niemozliwy do dotrzymania
lub jego dotrzymanie wigzatoby sie ze znacznymi trudnos$ciami, Wykonawca ma
obowigzek niezwtocznie wskaza¢ Inwestorowi odpowiedni termin na dostarczenie tych
dokumentéw lub informacji.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkich roszczen, jakie moga by¢
podnoszone przez Podwykonawcéw wzgledem Inwestora w zwigzku z realizacja Robét
lub Umowg i naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze ponie$¢ z tego tytutu. W
szczeg6lnos$ci Wykonawca pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Inwestora
w zwiazku z obrong przed takimi roszczeniami lub w zwigzku z ich zaspokojeniem.

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub cztonka
jego personelu na zasadach opisanych w §7 ust. 2 i 6 Umowy.

Postanowienia dotycza Podwykonawcéw robét rozbiérkowych lub budowlanych, stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw robdt rozbiérkowych i budowlanych
wszystkich szczebli.

§6
Przeniesienie praw i obowiazkow - nastepcy prawni

Z zastrzezeniem zdania ostatniego niniejszego ustepu, Wykonawca wyraza zgode na: (i)
przeniesienie przez Inwestora ogétu praw i/lub obowigzkéw Inwestora wynikajacych z
Umowy na dowolny podmiot z Grupy Kapitatowej Polski Holding Nieruchomosci S.A. (ii)
przeniesienie przez Inwestora praw i wierzytelnosci przystugujacych mu na podstawie
Umowy na instytucje finansujaca i /lub refinansujaca realizacje Rob6t. O przeniesieniu
praw i/lub obowigzkéw zgodnie z niniejszym ustepem Inwestor powiadomi Wykonawce
pisemnie w terminie 7 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia skutkujacego
przeniesieniem praw i/lub obowigzkéw przez Inwestora.
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2. Poza przypadkami okreslonymi w ustepie 1 powyzej, przeniesienie praw i/lub
obowigzkéw wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
Umowy pod rygorem niewazno$ci.

§7
Kierownik Budowy pozostaly personel Wykonawcy
1. Wykonawca zapewnia niezbedne kierownictwo Robét na czas ich wykonywania.
Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i zapewni, aby osoba ta nalezycie wypetniata
wszystkie obowigzki natoZone na nig przepisami prawa. Osoba ta bedzie posiadata
odpowiednie wazne uprawnienia wymagane polskim prawem.

2. Na zadanie Inwestora poparte dowodami naruszenia obowigzkéw przez Kierownika
Budowy, Wykonawca zaproponuje niezwtocznie inng osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia w miejsce osoby pierwotnie powotanej. Zmiana osoby petnigcej funkcje
Kierownika Budowy wymaga zgody Inwestora.

3. Kierownik Budowy bedzie zaangazowany przez Wykonawce przy wykonywaniu Umowy
i bedzie obecny na Terenie Robdt w petnym wymiarze czasu pracy.

4. Kierownik Budowy, jako umocowany przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat od
Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego polecenia kierowane w formie ustnej i pisemnej
do Wykonawcy.

5. Wykonawca zatrudni na Terenie Robdt, w zwigzku z wykonywaniem Robot, takich

pracownikdw i wspélpracownikéw, Kktérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegajg wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o
prawidtowe wykonanie prac z nalezyta staranno$cia.

6. Inwestor ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy uzasadnione uwagi w stosunku do oséb, ktére
jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub ktérych
obecno$¢ na Terenie Robot jest uznana przez Inwestora za niepozadang z innych,
uzasadnionych przyczyn. Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej wymiany
0s6b wskazanych przez Inwestora.

8
Zabezpieczenie Naleiy§tego Wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zapewniato nalezyte wykonanie
przez Wykonawce cato$ci Rob6t zgodnie z Umowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Inwestorowi Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w kwocie 3% Ceny Kontraktowej najpdZzniej w terminie zawarcia
Umowy.

3. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w formie

pienieznej w postaci przelewu, za termin wniesienia zabezpieczenia Strony uznajg dzien
uznania rachunku Inwestora. Jezeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w formie pieniezne;j,
to gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zosta¢ doreczona Inwestorowi
najpdzniej, w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej.

4. W przypadku wydtuzenia terminéw realizacji Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego wydtuzenia okresu obowigzywania gwarancji bankowej lub

10
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ubezpieczeniowej ztozonej Inwestorowi jako Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy.

5. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w terminie
okreslonym w ust. 2 powyzej lub nie wydtuzy terminu Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy zgodnie z ust. 4 powyzej, Inwestor bedzie uprawniony do wykonania
zastepczego tj. zakupienia na koszt i ryzyko Wykonawcy odpowiedniego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy i potracenia kosztéw wykonania zastepczego z
jakiejkolwiek ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy wykonywanych na podstawie niniejszej
Umowy. Niezaleznie od powyzszego uprawnienia Inwestor jest uprawniony do naliczenia
kar umownych za powyzszej opisane niewykonanie Umowy, na podstawie § 21 Umowy.

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, w sytuacji o opisanej w ust. 2 powyzej, Inwestor moze odmoéwi¢ wydania
Wykonawcy Terenu Robét. Powyzsza odmowa wydania przez Inwestora Terenu Rob6t
nie bedzie uwazana na nienalezyte wykonanie Umowy przez Inwestora, lecz za
nienalezyte i zawinione przez Wykonawce niewykonanie Umowy.

7. Zabezpieczanie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdécone na wniosek
Wykonawcy w terminie 21 Dni po Odbiorze Konncowym, a w przypadku niejednoczesnego
Odbioru Koncowego Rob6t wykonywanych w ramach ustug wskazanych w §2 ust. 1 lit. a),
b) i c) po bezusterkowym Odbiorze Koncowym Robét, ktéry dokonywany bedzie jako

ostatni.
§9
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykupienia polis ubezpieczeniowych, utrzymywania

ich przez caly czas trwania Umowy oraz do ponoszenia wszelkich kosztéw ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie. Umowy ubezpieczenia zostang zawarte i
bedg kontynuowane na warunkach zatwierdzonych przez Inwestora przed ich zawarciem
oraz z zaakceptowanymi przez niego uprzednio ubezpieczycielami, przy czym
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty polis z odpowiednim
wyprzedzeniem. Przy zawarciu Umowy, Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumenty
poswiadczajace zawarcie przez Wykonawce umoéw ubezpieczenia na warunkach
uprzednio zaakceptowanych przez Inwestora, w szczegélnosci speiniajacych warunki
okreslone w ust. 2 ponizej, wymaganych od niego na podstawie Umowy. Aktualne polisy
winny zostaé przedstawione Inwestorowi w terminie 14 Dni od daty zawarcia Umowy, nie
pOzniej jednak niz przed przejeciem Terenu Robét przez Wykonawce.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania ubezpieczenia w nastepujacym
zakresie:
a) ubezpieczenie ogdlne od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zwigzku z

prowadzong przez niego dziatalno$cia, na kwote nie mniejsza niz 200.000,00 zt
(stownie: dwiescie tysiecy ztotych),

b) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci wobec 0s6b trzecich z tytutu strat lub szkéd
majatkowych, $mierci lub obrazen cielesnych poniesionych przez jakakolwiek

11
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osobe, ktére moga wynikna¢ z tytutu wykonywania Umowy i mie¢ miejsce przed
podpisaniem zakonczeniem cato$ci Robét i podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego. Ubezpieczenie zostanie zawarte na sume nie nizszg niz 50.000,00 zi]
(stownie: pieédziesiat tysiecy) ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia i bedzie dedykowane tylko do Umowy. Wzdér Umowy ubezpieczenia
przed jej zawarciem wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

W terminie 7 Dni roboczych po optaceniu kazdej sktadki Wykonawca przedtozy
Inwestorowi kopie dowodu uiszczenia sktadki.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze i nie bedzie dysponowat waznym ubezpieczeniem
wymaganym na podstawie Umowy lub nie dostarczy zadawalajacego dowodu, polis i
pokwitowan zgodnie z niniejszym § 9, Inwestor moze, z zachowaniem innych praw lub
$rodkoéw, zawrzeé ubezpieczenie w zakresie odpowiadajacym ubezpieczeniu, ktore nie
zostato zawarte i optaci¢ nalezne sktadki. Takie ptatnosci Inwestor bedzie mégt odliczy¢ z
aktualnych lub przysztych naleznos$ci wobec Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

4. Umowy ubezpieczenia zostang zawarte przez Wykonawce oraz we wszystkich
przypadkach, w ktérych bedzie to mozliwe z uwagi na typ ubezpieczenia, bedg wskazywacé
na Inwestora jako na “dodatkowego ubezpieczonego”, jak rowniez beda dopuszczaé cesje
przez Inwestora jego praw wynikajacych z tych uméw na inne podmioty bez zgody
ubezpieczyciela oraz beda zobowigzywac ubezpieczyciela do powiadomienia Inwestora o
przypadkach naruszenia przez Wykonawce warunkow polis ubezpieczeniowych, w tym o
nieptaceniu sktadek ubezpieczeniowych.

5. Wykonawca zapewni ubezpieczenie zgodnie z warunkami Umowy, w tym rdéwniez
ubezpieczenie w zakresie OC wszystkich Podwykonawcédw, ktore bedzie pokrywac
wszelkie dziatania i zaniechania ze strony wszystkich ww. oséb zwigzane z realizacjg
robo6t na Terenie Rob6t oraz nieruchomosciach sgsiednich i drogach dojazdowych.

6. W celu unikniecia watpliwo$ci, Strony zgodnie postanawiajg, ze fakt posiadania
ubezpieczenia przez Wykonawce nie wylacza jego odpowiedzialno$ci w stosunku do
Inwestora z tytutu zajscia zdarzen objetych ochrong ubezpieczeniowg, w zakresie w jakim
wyptata odszkodowania nie pokrywa szkody poniesionej przez Inwestora oraz kar
umownych wynikajgcych z Umowy.

§10
Zapoznanie sie Wykonawcy z Terenem Robét

1. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat z Terenem Robdt m.in. na podstawie dokumentacji
udostepnionej przez Inwestora jak i bezposredniej inspekcji w terenie i oSwiadcza, ze sa
mu znane warunki lokalizacyjne i gruntowe oraz warunki dostepu do Terenu Rob6t oraz
ze mozliwe jest prowadzenie Robot bez dodatkowych prac i kosztow nie pokrytych Cena
Kontraktowa. W wypadku wystgpienia takich dodatkowych prac, ktore byty mozliwe do
wykrycia przed zawarciem Umowy przez Wykonawce dziatajagcego z nalezyta
staranno$cig wymagang w tego rodzaju okoliczno$ciach od Wykonawcy, ich koszt bedzie
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Wstepny projekt umowy

w catosci obcigzat Wykonawce, ktory poniesie takze konsekwencje opdznienia (w takim
przypadku bedzie to uznane za opOzZnienie z winy Wykonawcy) wynikajacego z
konieczno$ci wykonania takich dodatkowych prac.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane prowadzeniem
Rob6t wyrzadzone na mieniu i osobach znajdujacych sie na nieruchomosci, na ktorej
znajduje sie Teren Robot, jak réwniez na nieruchomos$ciach sgsiadujacych z Terenem
Robét, w szczegdlnosci sasiednie nieruchomosci i obiekty zlokalizowane przy ul
Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. Jerzego Waszyngtona, sasiadujgce obiekty
mieszkaniowe tzw. Kolonia Rybacka, ul. Macieja Ptazynskiego, komenda Policji.

3. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac rozbioérek budynkéw nr 60, 117, 46, 48, 52, 50/54,
51 oraz rozbiérek pozostatych fundamentéw po budynkach 58, 59 znajdujacych sie na
dzialce 2974 i 2975 oraz 2979 obreb 0026 Srédmieécie przy ul. Hryniewickiego w Gdyni
przy uwzglednieniu, iZ na obszarze powyzszych dziatek mogg znajdowac sie inne
urzadzenia i instalacje stanowiace przedmiot rozbidrek, ktérych rozbiérka réwniez
wchodzi w zakres niniejszej Umowy.

§11
Przekazanie i utrzymanie Terenu Robét

1. Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren Rob6t w terminie najp6zniej 30 Dni
od zawarcia Umowy oraz po zawiadomieniu Wykonawcy o terminie przekazania Terenu
Robét z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien odpowiednio zagospodarowac na
wtasny koszt Teren Robét, sktadowaé Sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym
porzadku, a zbedne przedmioty i odpady usuwac¢ z Terenu Robdt i w sposéb ciggly
utrzymywacé czysto$¢ i porzadek. Wykonawca odpowiada za zapewnienie sobie
niezbednych mediéw na Terenie Robét, co zostato uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwigzku z realizacja Robot, w tym za szkody wynikte na Terenie Roboét oraz
nieruchomosciach sasiadujgcych. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z
wszelkich roszczen, jakie moga by¢ podnoszone przez osoby trzecie wzgledem Inwestora
w zwiagzku z realizacja Rob6t, w tym za szkody wynikle na Terenie Robét i
nieruchomosciach sasiadujacych, naprawi wszelkie szkody, jakie Inwestor moze ponie$¢
z tego tytutu.

§12
Inne obowiazki Inwestora

1. Inwestor wyznaczy Przedstawiciela Inwestora. Wyznaczenie, odwotanie lub zmiana
Przedstawiciela Inwestora nastepuje w formie pisemnej. Przedstawiciel Inwestora
oznacza osobe reprezentujaca Inwestora wobec Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwiazanych z realizacja Umowy, z zastrzezeniem, iz Przedstawiciel Inwestora nie jest
uprawniony do odstgpienia od Umowy, zmiany Umowy, zawierania porozumien
dodatkowych oraz zaciggania w imieniu i na rzecz Inwestora innych zobowigzan niz
przewidziane w Umowie. Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony w szczegdlnosci do
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=

zgodnie z projektem rozbiérek
Wstepny projekt umowy

przekazywania Wykonawcy do wykorzystania wzoréw i formularzy dokumentéw
dotyczacych organizacji procesu inwestycyjnego w ramach wykonania Robot, ktére to
dokumenty Wykonawca jest zobowigzany wykorzystywa¢ w toku procesu
inwestycyjnego zgodnie z poleceniem Inwestora. Wszelkie prawa i kompetencje
Przedstawiciela Inwestora wynikajace z Umowy moga by¢ wykonywane bezposrednio
przez Inwestora.

Inwestor na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajacy dane wyznaczonej osoby lub
0s6b, obejmujace co najmniej Imie/Imiona, Nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL
udzieli osobie lub osobom fizycznym wyznaczonym przez Wykonawce odpowiedniego
pelnomocnictwa do dziatania w imieniu Inwestora we wszystkich sprawach wynikajacych
z Umowy, w ktérych obowigzkiem Wykonawcy jest dziatanie w imieniu Inwestora, np.
uzyskanie w imieniu Inwestora zezwolenia na wycinke drzew i zgloszenia zakoriczenia
rozbiérki.

Inwestor lub Nadzér Inwestorski moze przygotowac i przekaza¢ Wykonawcy wzory
powiadomien, wnioskdw, polecen lub protokotéw okreslonych w Umowie, a Wykonawca
zobowiazuje sie do stosowania takich wzoréw w relacjach z Inwestorem oraz Nadzorem
Inwestorskim.

Nadzér Inwestorski wypeilnia obowiagzki 1 dziala w ramach upowaznien
wyszczeg6lnionych w Umowie, na podstawie umowy z Inwestorem. W wypadku, gdy
niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres samodzielnych uprawnien
Nadzoru Inwestorskiego okreslonych Umowa, wigzace jest ustalenie Inwestora.

§13
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Robot w szczegé6lnosci do:

a) wypetniania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w dobrej wierze i

przy dochowaniu nalezytej starannoS$ci, w zgodzie z przepisami prawa i
wymogami wspotczesnej wiedzy technicznej;

b) prowadzenie dziennikdéw rozbiérek;

c) opracowanie projektu zagospodarowania placu rozbiérki, projektu organizacji i

zabezpieczenia Robdt w czasie trwania rozbidrki, projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia Rob6t, wykonanie odcie¢ istniejacych przytaczy do budynkéw,
wykonanie tymczasowego przytacza energetycznego na placu rozbiorki (o ile
bedzie konieczne dla potrzeb prowadzenia Robdt), zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego i o0séb zatrudnionych przy pracach rozbiérkowych programu
realizacji inwestycji, zainstalowanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych;

d) opracowanie i stosowanie harmonogramu prac rozbiérkowych;
e) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu do akceptacji oraz stosowanie planu
BIOZ;

ochrona istniejacych, czynnych sieci uzbrojenia podziemnego tj. wodociaguy,
cieptociagu, kanalizacji deszczowej, linii i ztaczy energetycznych.

g) wykonania Rob6t objetych Umowa zgodnie z Umowa, Dokumentacja Projektows,

przekazang przez Inwestora, Ofertg oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi
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h)

k)

D)

p)
a)

zgodnie z projektem rozbiérek
Wstepny projekt umowy

i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu
nalezytej starannos$ci oraz wedtug najlepszej, profesjonalnej wiedzy Wykonawcy,
z uwzglednieniem odpowiednich wymogéw zawartych w Dokumentacji
Przetargowej lub przekazanych przez Inwestora po zawarciu Umowy;

ponoszenia wszelkich kosztdw zwigzanych z uzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi lub ich zmianami zwigzanymi z Robotami, co zostato wliczone
w Cene Kontraktows, i uzyskiwania tych decyzji jako petnomocnik Inwestora, z
wylaczeniem optat administracyjnych za wycinke drzew i krzew6w wynikajacg z
uzyskanej decyzji o zezwoleniu na wycinke drzew i krzewdw,

zapewnienia Kierownika Budowy posiadajacego wazne uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

wykonania ogrodzenia Terenu Robdt, w tym dostawy niezbednych do jego
wykonania materiatéw, zgodnie ze specyfikacja okreslong w Dokumentacji
Przetargowej i przeniesienia na Inwestora jego wlasnosci, zapewnienia jego statej
konserwacji i niedopuszczenia do jego niekontrolowanego oklejania i
zamalowywania w okresie realizacji Robot, przy czym Inwestor za kazdym razem
musi wyrazi¢ zgode na jakiekolwiek dziatania reklamowe prowadzone na budowie
przez Wykonawce,

prowadzenia Robdét w sposéb nie powodujacy szkdéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ani emisji zanieczyszczen na nieruchomosci sgsiednie i wspélne
drogi dojazdowe,

zapewnienia usuniecia z Terenu Robo6t wszelkich niezinwentaryzowanych
obiektéw i zanieczyszczen.

prowadzenia dokumentacji Robét 1 przygotowania oraz przekazania
Dokumentacji Powykonawczej;

zgloszenia w imieniu Inwestora zakonczenia rozbiérki do wtasciwego organu, a
takze ztozenie wniosku o dokonanie stosownych zmian w ewidencji gruntéw i
budynkéw oraz uzyskanie wykazu zmian danych ewidencyjnych budynkdéw oraz
wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw uwzgledniajgcych te zmiany;

zapewnienia Sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Robot;
ponoszenia wszelkich wydatkéw zwigzanych z realizacja Umowy;

uzyskania na wtasny koszt i ryzyko, innych niz uzyskane przez Inwestora na dzien
zawarcia niniejszej Umowy zezwolenia niezbedne do wykonania Robé6t, w
szczegblnosci zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw, przy czym Wykonawca nie
bedzie zobowigzany do pokrycia optat administracyjnych z tytutu usuniecia drzew
i krzewéw wskazanych w decyzji o zezwoleniu na wycinke drzew i krzewéw;
zapewnienia na wtasny koszt zaplecza socjalnego w zakresie wymaganym
obowiazujacymi przepisami,

utrzymania drég dojazdowych w czystosci oraz niezwtocznej naprawy - na wiasny
koszt - wszelkich uszkodzen tych drég powstatych w zwigzku z prowadzeniem
Rob6t w ramach Umowy;
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B

zgodnie z projektem rozbiérek
Wstepny projekt umowy

zwrotne przekazanie Terenu Robdt Inwestorowi po zakoriczeniu Robét nie pdzniej
niz w terminie 7 Dni po dacie Protokotu Odbioru Konncowego oraz w kazdym
innym przypadku okreslonym w Umowie;

u) zapewnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego dla Robot;

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze dysponuje petng i wyczerpujacg wiedza na temat
zakresu Robét, jak i wszystkich czynnoSci, ktére sg konieczne w celu nalezytego
wykonania Robdt oraz pelnego i nalezytego wykonania Umowy. Dokumentacja
Projektowa i potwierdza, Ze jest ona kompletna i w petni wystarczajaca do realizacji
Robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site robocza, materiaty,
wlasciwy sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania
Rob6t w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w Umowie.

Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie Robdt,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, zastosowanie wilasciwych rozwigzan
technologicznych oraz prawidlowych metod organizacji Robét, a takze za sporzadzona
przez Wykonawce Dokumentacje Powykonawcza.

Do Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ dokumenty
potwierdzajace prawidtowa gospodarke odpadami, w tym m.in. karty odpadow.

Z dniem przekazania Terenu Robot Wykonawcy, Wykonawca zwolni Inwestora z
wszelkiej odpowiedzialno$ci z tytutu roszczen oséb trzecich zwigzanej z wykonywaniem
Robét i Terenem Robdt powstatych z przyczyn po stronie Wykonawcy, w tym miedzy
innymi, roszczen zwigzanych z dzialaniami pracownikéw Wykonawcy lub
Podwykonawcéw i poniesie koszty naprawy szkod, jakie Inwestor moze ponie$¢ w
zwigzku z takimi roszczeniami. W szczegélnosSci, po przekazaniu mu Terenu Robot,
Wykonawca:

a) ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z Terenem Robét, w tym, miedzy innymi,

roszczenia z tytutu szkéd lub uszkodzen ciata poniesionych przez osoby trzecie na
Terenie Robét lub wskutek prowadzenia Robdt, optaty administracyjne lub
grzywny z tytutu, miedzy innymi, ochrony srodowiska i przyrody (w tym ochrony
drzew i krzewdéw), oraz drég publicznych, oraz

b) nie moze powotywac sie na zdarzenia zwigzane z Terenem Robét, za ktory

odpowiada na podstawie art. 652 Kodeksu cywilnego, w celu uzasadnienia
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze bedzie zawsze zatrudniatl wystarczajaca liczbe odpowiednio
wykwalifikowanego personelu na Terenie Robdt w celu zakoniczenia i przekazania Rob6t
do Daty Zakonczenia.

Wykonawca uzyska dziatajac jako pelnomocnik Inwestora wszelkie nieuzyskane przez
Inwestora decyzje administracyjne, inwentaryzacje dendrologiczng lub jej aktualizacje i
dokona wszelkich zgtoszen, jakie sg konieczne do realizacji Robdt, w tym Wykonawca
uzyska na rzecz Inwestora ostatecznag decyzje zezwalajagcg na wycinke drzew objeta
Robotami i dokona zgloszenia zakoriczenia rozbidrek zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Zobowigzanie Wykonawcy obejmuje rowniez wypetnienie wszelkich zalecen
i warunkéw zawartych decyzjach administracyjnych i innych aktach organéw
administracji publicznej i samorzadowej, ktéore maja znaczenie dla wykonania Robdét.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

zgodnie z projektem rozbiérek
Wstepny projekt umowy

Wykonawca pokryje we witasnym zakresie wszelkie wydatki zwigzane z czynno$ciami
podejmowanymi w imieniu lub na rzecz Inwestora. Wydatki takie nie podlegajg zwrotowi
przez Inwestora, ani Inwestor nie bedzie zobowigzany do zwolnienia Wykonawcy ze
zobowigzan, ktdére ten zaciagnat w celu nalezytego wykonania Robét. Wykonawcy nie
przystuguje prawo zadania zaliczki od Inwestora.

Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbedne dla realizacji
Robo6t oraz ze we wszelkich sprawach wynikajacych z realizacji Umowy bedzie wypeiniat
zadania, przekazywat wszelkie zawiadomienia okre$lone jako niezbedne w
postanowieniach wszelkich przepiséw, ustaw, rozporzadzen lub innych regulacji,
wydanych przez wszelkie wtadze publiczne posiadajace jurysdykcje nad Robotami.
Wykonawca, dziatajac w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska wszelkie zezwolenia,
ktérych konieczno$¢ uzyskania moze pojawic sie w trakcie prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich obowiazujacych przepisow prawa pracy
dotyczacych jego pracownikéw, bedzie ich odpowiednio wynagradzat i bedzie
respektowal wszelkie przystugujace im prawa. Wykonawca zazada od personelu
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i regulaminéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz podejmie odpowiednie dziatania w celu zapewnienia personelowi
higieny i bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca nie bedzie werbowat ani prébowat rekrutowac swojego personelu sposréod
0s6b aktualnie pracujacych dla Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie bezwarunkowo przestrzegat wszystkich przepiséw prawa
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca winien na wtasny koszt podjac
niezbedne $rodki ostroznosci dla zapewnienia bezpieczenstwa wtasnej kadry i
bezpieczenstwa pracy we wspélpracy i zgodnie z wymaganiami miejscowej stuzby
zdrowia. Strony ustalajg, iz w zadnych okoliczno$ciach Inwestor nie bedzie z
jakiegokolwiek powodu ponosit odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niezapewnieniem przez Wykonawce stuzb medycznych na Terenie Robot.

Wykonawca bedzie w peilni odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég i mostow
spowodowane przez $rodki transportowe stuzace realizacji przedmiotu Umowy, Sprzet i
dziatania Wykonawcy Podwykonawcow i dostawcdw oraz zwolni Inwestora z wszelkich
roszczen Wtadz lub oséb trzecich podnoszonych wobec Inwestora z tego tytutu.

We wszystkich kontaktach i relacjach z personelem Wykonawca bedzie zachowywat
nalezyte wzgledy wobec wszelkich uznawanych w Polsce $wigt i dni wolnych od pracy.

Przez caly czas Wykonawca bedzie stosowat wszelkie uzasadnione $rodki do
przeciwdziatania jakimkolwiek zachowaniom niezgodnym z prawem, lub naruszajacym
porzadek lub dobre obyczaje posréd swojego personelu oraz personelu Podwykonawcow,
jak réwniez podejmie kroki dla utrzymania spokoju i zabezpieczenia oséb i mienia
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie Rob6t przed ewentualnymi szkodami, ktore
moga zosta¢ spowodowane w zwigzku z prowadzeniem Robét lub zachowaniem
personelu Wykonawcy i Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany uchroni¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem drzewa
rosngce na Terenie Rob6ét (i w jego bezposrednim sasiedztwie) przeznaczone do
zachowania.
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17.

zgodnie z projektem rozbiérek
Wstepny projekt umowy

Wykonawca jest zobowigzany do rozbiérki budynkéw okreslonych w Dokumentacji
Projektowej zgodnie ze sztukg budowlang w sposéb mozliwie jak najmniej ucigzliwy dla
sagsiadujacych nieruchomosci i mieszkancéw.

§ 14
Bezpieczenstwo oraz zachowanie warunkéw ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby na Terenie Robot nie przebywaty osoby do
tego nieupowaznione, oraz zapewniC przestrzeganie na Terenie Robo6t zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych, jak réwniez
zapewnic bezpieczenstwo wszystkich oséb przebywajacych na Terenie Robét,

Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania Robét powinny by¢ przeprowadzane w taki
sposéb, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan
umownych nie zaktéca¢ osobom trzecim w stopniu wiekszym, niz to jest konieczne,
warunkow zycia oraz uzytkowania, zajmowania lub dostepu terenéw, drog publicznych i
prywatnych. Prace szczegdlnie hatasliwe i ucigzliwe dla otoczenia powinny by¢
prowadzone poza godzinami spoczynku nocnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zarzadzeniami i poleceniami wiasciwych organéw oraz przepisami prawa
ochrony $rodowiska. Wykonawca zastosuje sie niezwlocznie do wszelkich decyzji,
polecen i zarzadzen porzadkowych wtasciwych organéw dotyczacych czasu i sposobu
prowadzenia prac. Wydanie takich decyzji, polecen lub zarzadzen nie bedzie stanowito
podstawy do zmian Daty Zakoriczenia.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Inwestora przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w
zwiazku z tymi zaktéceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
aw razie dopuszczenia do ich powstania, jest zobowigzany zrekompensowa¢ Inwestorowi
poniesione z tego tytutu koszty lub inne szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Robot i w jego
otoczeniu.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do
Terenu Robét przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem spowodowanym S$rodkami
transportu jego lub Podwykonawcéw, a takze podejmie wszelkie odpowiednie $rodki do
zabezpieczenia budynkdéw i infrastruktury na nieruchomosciach sgsiednich. Wykonawca
pokryje koszty wszelkich koniecznych napraw i oczyszczania drog dojazdowych
wynikajacych z dziatann Wykonawcy i Podwykonawcéw, oraz ustugodawcéw i dostawcdw
wsp6tpracujacych z nim przy realizacji Robot.

Wykonawca bedzie réwniez wytwdrca oraz posiadaczem wszystkich odpadéw
powstatych podczas realizacji Robét i jest zobowigzany do ich zagospodarowania i
utylizacji. Wykonawca zobowiazuje sie do postepowania z odpadami w spos6b zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami okre$§lonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska oraz
aktach wykonawczych oraz aktach je zastepujacych.
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§15
Dostep do Terenu Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi, organom nadzoru
budowlanego, Wtadzom, jak réwniez Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zarzadzajacemu
Inwestycja, oraz innym osobom wskazanym przez Inwestora dostepu do Terenu Robét.
Osoby nieupowaznione przez Inwestora lub Wykonawce i nie majace bezposredniego
zwiazku z realizowang inwestycjga majg zakaz wstepu na caty Teren Robot.

§16
Termin Wykonania Robét

1. Strony ustalaja, iZ Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich objetych
niniejszg umowa Robo6t do Daty Zakonczenia przypadajacej w terminie 4 miesiecy od dnia
przekazania Terenu Rob6t Wykonawcy.

2. Wykonawca potwierdza, ze termin okreslony w ust. 1 uwzglednia ryzyko niemoznoSci
prowadzenia Robdét z powodu nadzwyczajnych warunkéw temperaturowych i
wiatrowych niestanowiacych Silty Wyzszej w rozumieniu Umowy i wystapienie takich
warunkéw nie wplynie na realizacje Robot w terminie.

3. Data Zakonczenia ulega przesunieciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach:
a) przerwania realizacji Robo6t przez Wtadze, z przyczyn innych niz lezacych po
stronie Wykonawcy,
b) niemozno$ci prowadzenia cato$ci Rob6t z powodu Sity Wyzszej.
4. Przesuniecie Daty Zakonczenia, moze nastapi¢ o okres nie dtuzszy, niz czas trwania

przyczyny wskazanej w ust. 3 powyzej. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze
Wykonawca dotozy wszelkich staran w celu unikniecia lub zminimalizowania opézZnien
zwigzanych z okoliczno$ciami wskazanymi w ust. 3 powyzej. Wykonawca nie bedzie
upowazniony do jakiegokolwiek przesuniecia Daty Zakorniczenia, w szczeg6lnoSci w
przypadku jakichkolwiek opdZnienn spowodowanych niedbalstwem lub naruszeniem badz
niewykonywaniem przez niego Umowy, jak rowniez niedbalstwem lub op6Znieniami jego
Podwykonawcéw, dostawcdéw lub pracownikow.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do przesuniecia Daty Zakonczenia w wypadkach, o
ktérych mowa w ust. 3 powyzej jedynie w sytuacji, gdy poinformuje Inwestora na pismie
0 powstaniu przyczyny, mogacej mie¢ wptyw na przedtuzenie czasu wykonania Robot, w
terminie 7 Dni od dnia powstania tej przyczyny oraz poda Inwestorowi na pismie
niezbedny czas takiego przedtuzenia.

6. Jezeli pomimo ztozenia przez Wykonawce prawidtowo sporzadzonego wniosku o wydanie
zezwolenia na wycinke drzew objetego ustugg, o ktérej mowa w §2 ust. 1 lit. b) w terminie
do 20 dni od daty zawarcia Umowy, organ w terminie przypadajacym na 7 Dni przed Datg
Zakonczenia okre$long w ust. 1 nie wyda decyzji udzielajgcej zezwolenia na wycinke
drzew zgodnie z Umowa, Data Zakonczenia w odniesieniu do Robdt wykonywanych w
ramach ustugi, o ktérej mowa w §2 ust. 1 lit. b) ulegnie przedtuzeniu o ilo§¢ Dni
oczekiwania na wydanie decyzji powyzej 14 dni.
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§17
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. W zamian za nalezyte wykonanie i zakonczenie wszelkich Robét i wykonanie wszelkich

zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Umowy Inwestor zobowigzuje sie zaptaci¢ Cene
Kontraktowa majaca charakter wynagrodzenia ryczattowego w wysokosci [..] zt
(stownie: [...]) powiekszone o podatek od towaréow i ustug (VAT) w wysokosci [...] zt
(stownie: [...]) z}, tj. acznie kwote [...] (stownie: [...]) zt brutto, w tym

a) Tytutem wynagrodzenia za wykonanie ustugi okreslonej w §2 ust. 1) lit. a) Umowy -
kwote [...] zt (stownie: [...]) powiekszone o podatek od towaréw i ustug (VAT) w
wysokosci [...] zt (stownie: [...]) z}, tj. facznie kwote [...] (stownie: [...]) zt brutto;

b) Tytulem wynagrodzenia za wykonanie ustugi okreslonej w §2 ust. 1) lit. b) Umowy -
kwote [...] zt (stownie: [...]) powiekszone o podatek od towardéw i ustug (VAT) w
wysokosci [...] zt (stownie: [...]) z4, tj. facznie kwote [...] (stownie: [...]) zt brutto;

c) Tytutem wynagrodzenia za wykonanie ustugi okreslonej w §2 ust. 1) lit. ¢) Umowy w
tym przeniesienie na Inwestora wtasnosci wykonanego ogrodzenia tymczasowego -
kwote [...] zt (stownie: [...]) powiekszone o podatek od towardéw i ustug (VAT) w
wysokosci [...] zt (stownie: [...]) 4, tj. facznie kwote [...] (stownie: [...]) zt brutto.

2. Cena Kontraktowa nie podlega podwyzszeniu z tytutu zwyzek lub spadkéw kosztéw
robocizny, towaréw i innych czynnikéw, jakie majg wptyw na Roboty, lub innych
okolicznosci stanowigcych typowe ryzyka zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej przez Wykonawce. Cena Kontraktowa pokrywa cato$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wszystkie koszty konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania
Robét. Nawet, jezeli faktyczny zakres czynnosci niezbednych do wykonania Robot okaze
sie wiekszy od wskazanego w Dokumentacji Projektowej lub innych zatacznikach do
Umowy, nie bedzie to dawato podstawy do zwiekszenia Ceny Kontraktowej, jezeli
Wykonawca dziatajacy z nalezytg starannoscig byt w stanie przewidzie¢ te okoliczno$ci.

3. Wykonawca zaptaci wszystkie podatki i inne nalezno$ci publicznoprawne wynikajace z
jego zobowigzan na podstawie Umowy i Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana o takie
koszty (poza VAT, platnym od Ceny Kontraktowej w kwotach zgodnych z prawem
obowigzujacym w momencie powstania obowigzku podatkowego). Cena Kontraktowa
obejmuje koszty wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, a takze poniesienie wszelkich nalezno$ci, optat administracyjnych, zwigzanych z
kosztem wykonania tych zobowiazan i optat wynikajacych z decyzji administracjach lub
ich zmiany, ktére Wykonawca ma uzyska¢ w zwigzku z Robotami, z wylaczeniem optat
administracyjnych wynikajacych z decyzji o zezwoleniu na wycinke drzew i krzewow.

4. Cena Kontraktowa uwzglednia takze ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zwigzane z
weryfikacja Dokumentacji Projektowej, weryfikacja Umowy i zatacznikow do niej, z
uwzglednieniem wszelkich rozbieznosci i sprzecznosci. Wszelkie uwagi w tym wzgledzie
przekazane przez Wykonawce po podpisaniu Umowy, ktére mogty by¢ przedstawione
przed podpisaniem Umowy przez Wykonawce dziatajgcego z nalezytg staranno$cig nie
moga stanowi¢ podstawy do wystepowania przez Wykonawce o zwiekszenie Ceny
Kontraktowej, i/lub przesuniecia Daty Zakoniczenia.

20



Zatacznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 25/PN/2020 na wybor wykonawcy prac rozbiorkowych budynkow i budowli oraz
zagospodarowania terenu na dziatkach o nr. 2974, 2975, 2979 w obrebie 0026 zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego
zgodnie z projektem rozbiérek

Wstepny projekt umowy
§18
Odbiory i Wykonanie Zastepcze
1. Do Odbioru Koficowego majg zastosowanie ponizsze zasady:
a) 0dbiér Konicowy moze by¢ dokonany dla poszczegdlnych ustug okreslonych w §2
ust. 1 lit. a), b) i ¢) Umowy,
b) Gotowo$¢ do Odbioru Koncowego Wykonawca zgtasza Nadzorowi

Inwestorskiemu oraz Inwestorowi oraz Zarzadzajagcemu Inwestycja z
wyprzedzeniem minimum 7 Dni roboczych, jednak nie p6zZniej niz w terminie 14
Dni przed data Odbioru Koncowego,

c) wraz z zawiadomieniem o gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca

przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu nastepujgce dokumenty:

— kopie dziennika rozbiérki (budowy);

- o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, Ze (i) Roboty zostaty
wykonane zgodnie z Umowa oraz zasadami i warunkami okre$lonymi w
Pozwoleniu na Rozbidrke, oraz ze (ii) Teren Robot (oraz wszelkie
przylegte drogi, budynki i place wykorzystywane przez Wykonawce)
zostaty nalezycie uprzatniete, doprowadzone do porzadku i sg czyste;

- kompletng  Dokumentacje = Powykonawcza Rob6t w  dwéch
egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (w
formatach uzgodnionych ze Inwestorem). Dokumentacja Powykonawcza
powinna zawieraé w szczeg6lnoSci inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg;

- dokumenty potwierdzajgce prawidtowa gospodarke odpadami, w tym
m.in. karty odpaddéw;

- odpis zgtoszenia zakoniczenia rozbiérki wraz z potwierdzeniem ztozenia
zgtoszenia do wilasciwego organu jezeli Odbiér Koncowy ma dotyczy¢
Rob6t wykonywanych w ramach ustugi okreslonej w §2 ust. 1 lit. a);

d) Nadzdr Inwestorski oraz Inwestor dokonuje Odbioru Koricowego w terminie nie
pbzniejszym niz 7 Dni roboczych od daty zawiadomienia o odbiorze oraz
potwierdza wykonany odbiér Protokotem Odbioru Konicowego,

2. Jezeli Nadzér Inwestorski w trakcie Odbioru Konicowego dostrzeze wady wykonanych
Rob6t Odbiér Koricowy nie zostanie dokonany, a wada winna by¢ usunieta w terminie
uzgodnionym na pi$mie pomiedzy Wykonawca, a Inwestorem . W przypadku sporu co do
terminu usuniecia wady Robét, przyjmuje sie, iz termin ten wynosi nie dtuzej niz 7 Dni.

3. Po usunieciu wad, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca zgtosi gotowos¢ do
dokonania Odbioru Koficowego w sposéb opisany w ust. 1 lit. b) powyzej.

4. Jezeli Wykonaweca nie usunie w terminie uzgodnionym zgodnie z ust. 2 powyzej, Inwestor
moze wykonac prace obejmujace usuniecie wad sam lub zleci¢ ich wykonanie innym
wykonawcom, na ryzyko i koszt Wykonawcy. Udokumentowane koszty, poniesione przez
Inwestora przy usuwaniu wad bedg zwrécone Inwestorowi przez Wykonawce, przy czym
Inwestor moze takze potraci¢ powyzsze koszty z pozostatej do zaptaty Ceny Kontraktowe;j
lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
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5. Uprawnienia okre$§lone w ust. 4 powyzej, beda przystugiwaty Inwestorowi réwniez w
przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:
a) Wykonawca opéznia sie z wykonaniem Robot w taki sposéb, Ze jest oczywiste
w oparciu o zasady wiedzy budowlanej, iz nie zakonczy Robdét w Dacie
Zakonczenia; lub

b) stanie sie oczywiste w oparciu o zasady wiedzy budowlanej, ze Roboty s3g lub
beda wadliwe, lub wady Roboét beda takiego rodzaju, ze nie beda mogty by¢
usuniete przez Wykonawce; lub

c) Wykonawca o$wiadczy w trakcie prowadzenia Robét, Zze Roboty beda
wadliwe lub Ze nie dotrzyma Daty Zakonczenia.

6. Uprawnienie Inwestora do wykonania zastepczego na podstawie ust. 4 i ust. 5 powyzej,
nie narusza uprawnien Inwestora z tytutu naliczenia kar umownych z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy lub z tytutu opdznien, ani
uprawnienia do odstapienia od Umowy, przy czym kary umowne z tytutu opdznien moga
by¢ w tym przypadku naliczane wytacznie za okres do dnia zakonczenia wykonania
zastepczego.

7. W celu unikniecia watpliwoSci stronu ustalajg, ze dokonanie jakiegokolwiek odbioru
innego niz Odbiér Koncowy, jak réwniez zatwierdzenie jakiejkolwiek dokumentacji przez
Inwestora, Nadzdér Inwestorski, projektantéw Inwestora lub jego konsultantéw nie
ogranicza w zaden sposOb uprawnien Inwestora ani nie stanowi podstawy do
ograniczenia jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej
Umowy lub przepiso6w prawa

§19
Platnosci na rzecz Wykonawcy

1. W ciggu 14 Dni roboczych od dnia Podpisania Protokotu Odbioru Koicowego Wykonawca
przedstawi Inwestorowi wniosek o dokonanie ptatnosci za Roboty objete Protokotem
Odbioru Konicowego, do ktérego nalezy dotgczy¢ nastepujace dokumenty dotyczace
rozliczanych Robét:

a) Protokét Odbioru Konicowego,

b) Oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (w przypadku wykonywania czeSci robdt przez dalszych
podwykonawcédw) catego wymagalnego wynagrodzenia za wszystkie wykonane
przez Podwykonawce Roboty, za caly zakres przedmiotu umowy
podwykonawczej (i/lub dalszego podwykonawstwa),

c) Oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow, ze zrzekaja sie wszelkich roszczen
wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy w zwigzku z uregulowaniem wszystkich
platnosci na ich rzecz,

d) kompletng Dokumentacje Powykonawcza,

2. Po zatwierdzeniu i podpisaniu przez Inwestora wniosku o dokonanie ptatnosci za Roboty
objete Protokotem Odbioru Koncowego, Wykonawca wystawi fakture VAT opiewajaca na
kwote odpowiadajgcg Cenie Kontraktowej w cze$ci odpowiadajgcej Robotom objete
Protokotem Odbioru Koncowego ptatng w terminie 21 dni od dnia doreczenia
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Inwestorowi. Inwestor nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z
jakiegokolwiek tytutu na podstawie Umowy lub w zwiazku z nig badz tez w zwigzku z
wykonaniem Robot, jezeli Wykonawca nie dotaczy do wniosku o dokonanie ptatnosci za
Roboty odpowiedniego roszczenia wskazujacego podstawy faktyczne i prawne oraz
kwote takiego roszczenia, ktérego zaptaty oczekuje Wykonawca

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT), numer NIP
[...]-

4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Inwestor
ma prawo odmowicé jej przyjecia i zaptaty bez zadnych konsekwenciji.

5. Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Inwestora. O ile Umowa
nie stanowi inaczej, ptatnosci na rzecz Wykonawcy, bedg dokonywane w terminie 21 dni
od dnia doreczenia Inwestorowi prawidtowej faktury VAT.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogg by¢ interpretowane w sposob, ktory
umozliwialby Wykonawcy zZadanie zaptaty w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Wykonawce.

§20
Rekojmia i gwarancja za wady fizyczne Robdt

1. Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi rekojmi i gwarancji jako$ci za wady fizyczne
Robét na okres 12 miesiecy od momentu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, a
przypadku odstgpienia od Umowy przez jakakolwiek ze stron lub w przypadku rozwigzania
Umowy poczatek biegu terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po
dniu odstgpienia od Umowy lub w dniu nastepnym pod dniu rozwigzania Umowy.

2. W przypadku ujawnienia sie w okresie okreslonym w ust. 1 wad wykonanych Robot
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub dostarczenia w ich miejsce rzeczy
wolnych od wad. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad Robo6t ponosiQ Wykonawca.
Okres rekojmi i gwarancji w stosunku do elementéw Robét podlegajacych istotnej naprawie
lub wymianie biegnie na nowo od momentu dokonania przez Wykonawce istotniej naprawy
lub wymiany, co winno zostaé protokolarnie potwierdzone. W innych przypadkach termin
rekojmi i gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego w skutek wady elementu
objetego rekojmig lub gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mdgt z niego korzystac.

3. Termin wykonania napraw lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad wynosi nie wiecej niz 7
Dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o wadzie. Jezeli Wykonawca nie usunie
zgloszonej mu przez Inwestora wady niezwltocznie w powyzszym terminie, Inwestor
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 3-dniowy termin do usuniecia takich wad.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Inwestora zgodnie z ust.
3 powyzej, Inwestor moze wykonac¢ prace sam lub zleci¢ ich wykonanie innym wykonawcom,
na ryzyko i koszt Wykonawcy. Udokumentowane koszty, poniesione przez Inwestora przy
usuwaniu wad beda zwr6cone Inwestorowi przez Wykonawce. Niniejsze uprawnienie do
wykonania zastepczego nie narusza uprawnien Inwestora z tytutu naliczenia kary umownej
z powodu nie wykonania zobowigzan Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci.
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§21
Kary umowne

1. Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych za op6znienie:

a)

b)

d)

g)

h)

D)

kary umownej w wysokosci 0,5 % sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien
opO7znienia wykonania Robo6t w stosunku do Daty Zakoniczenia

kary umownej w wysokosci 0,5 % sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien
opOznienia w usunieciu Wad lub/oraz Usterek stwierdzonych przy Odbiorze
Koncowym,

kary umownej w wysokosci 0,5 % sumy Ceny Kontraktowej za kazdy dzien
opO6znienia w usunieciu Wad i/lub Usterek stwierdzonych w okresie rekojmi,

kary umowna w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesieciu tysiecy ztotych) za kazdy
przypadek zlecenia czeSci lub cato$ci Robét Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, z naruszeniem zasad zgtaszania Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Inwestorowi, zakreslonych w § 6 Umowy, po uprzednim
wezwaniu do usuniecia naruszenia przez Inwestora w wyznaczonym przez
Inwestora terminie i po bezskutecznym uptywie tego terminu,

kara umowna w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek, gdy Podwykonawca
podzleci cato$¢ lub cze$¢ zleconych mu Robét dalszemu podwykonawcy z
naruszeniem zasad okreslonych w § 5 Umowy,

kara umowna w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek, gdy Wykonaweca nie
przekazat Inwestorowi informacji, wyjasnien niezbednych do ustosunkowania sie
do zadan zaptaty Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w terminach
wskazanych przez Inwestora, na podstawie § 5 ust. 8 Umowy,

kara umowna w wysokoSci 1.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia
zobowigzan dotyczacy bezpieczenstwa i przepiséw p.poz. na Terenie Robot,

kara umownej w wysokosci 500,00 zt powiekszona o wysokos$¢ kary natozonej

przez urzad za kazdy przypadek zniszczenia lub istotnego uszkodzenia drzew na
Terenie Robot,

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy przypadek spozywania na Terenie Robét napojow alkoholowych lub
$Srodkéw odurzajacych,

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy przypadek uniemozliwienia lub utrudnienia przez Wykonawce
dostepu do Terenu Robét dla os6b wskazanych w § 15 Umowy,

2. W wypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora na skutek okolicznosci, lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Inwestorowi z tytutu naruszenia Umowy przez
Wykonawce kare umowng w wysokosci 10 % Ceny Kontraktowe;j.
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Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych

Termin zaptaty kary umownej zostanie oznaczony w wezwaniu do jej zaptaty i bedzie
wynosit 7 dni od dnia doreczenia wezwania do zaptaty.
Limit kar umownych wynosi 10 % Ceny Kontraktowej. Inwestor moze potraci¢ nalezne

mu kary umowne z Ceny Kontraktowej lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

§22
Odstapienie od Umowy
Poza innymi wypadkami przewidzianymi w Umowie lub w przepisach prawa, nastepujace
zdarzenia stanowigce naruszenia Umowy beda uprawniaty Inwestora do odstgpienia od
Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, lecz nie p6zniej niz do 31

grudnia 2020 r. w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie podjat realizacji Rob6t w ciggu
14 (czternastu) Dni od dnia przejecia Terenu Rob6t lub nie przejat Terenu Roboét
w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

b) Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, samowolnie i bez zgody
Inwestora oraz w braku wystapienia przypadku Silty Wyzszej przerwat realizacje
Robo6t na okres dtuzszy niz 7 Dni,

c) Wykonawca op6Zznia sie z wykonaniem Robét z przyczyn lezacych po jego stronie
w taki sposob, Ze jest oczywiste, Ze nie zakoniczy Robét w Dacie Zakoniczenia,

d) Wykonawca zleci wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Rob6t Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy bez zgody Inwestora,

e) Wykonawca narusza inne zobowigzanie z Umowy i nie zaprzestaje jego naruszenia
albo nie usuwa skutkéw naruszenia w terminie 3 Dni roboczych od otrzymania
wezwania od Inwestora do zaprzestania naruszenia zobowigzan,

f) istotna cze$¢ majatku Wykonawcy majgca wptyw na realizacje Umowy zostata
zajeta,

g) Wykonawca nie doreczy Inwestorowi Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w terminie wskazanym w Umowie,

h) Wykonawca opédznia sie w zakonczeniu Robot powyzej 14 Dni, w stosunku do Daty
Zakonczenia

2. Strony postanawiajg, iz odstgpienie od Umowy ma skutek od daty ztozenia o§wiadczenia
o odstapieniu.
3. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca powinien:

a) natychmiast wstrzymac Roboty,

b) dokonac zabezpieczenia Robét i Terenu Robot,

c) dokona¢ komisyjnie z udziatem Inwestora inwentaryzacji wykonanych Robét,

d) Przekaza¢ Inwestorowi dziennik budowy (rozbidrki) oraz Teren Robét,

e) wyda¢ Inwestorowi cala dokumentacje Robot,
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wyda¢ Inwestorowi zestawienie uméw z Podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, wraz z rozliczeniem na dzien odstgpienia,

g) przedstawi¢ Inwestorowi rozliczenie Umowy na dzien odstgpienia,

Zabezpieczenie Terenu Robo6t winno nastapi¢ wedtug zalecen Inwestora,

a) na koszt Wykonawcy, gdy odstapienie nastepuje z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy albo
b) na koszt Inwestora, gdy odstgpienie nastepuje z przyczyn lezacych po stronie

Inwestora, a Inwestor zaakceptowatl uprzednio wycene kosztéw zabezpieczenia
wykonanych Robét i Terenu Robdt oraz zlecit ich zabezpieczenie Wykonawcy.

Przekazanie Terenu Robét Inwestorowi powinno zostaé stwierdzone protokotem.

Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy, z obowigzku zaptaty kar umownych, z odpowiedzialnos$ci
za wady Robét wykonanych do dnia odstapienia, z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i
gwarancji Robot wykonanych do dnia odstapienia oraz innych zobowigzan Wykonawcy
przewidzianych w Umowie na wypadek odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku mozliwo$ci uzgodnienia terminu przekazania Terenu Robét
Inwestorowi, Wykonawca opusci Teren Robét w terminie nie dluzszym niz 14
(czternascie) Dni od daty odstgpienia od Umowy. W przypadku niepodpisania przez
Wykonawce protokotu przekazania Terenu Robd6t Inwestorowi w terminie 14
(czternastu) dni od daty odstgpienia od Umowy Inwestor uprawniony bedzie do
jednostronnego podpisania protokotu przekazania Terenu Robdt Inwestorowi.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Inwestora, Inwestor nie bedzie miat obowigzku
zaptaty Wykonawcy zadnych dalszych nalezno$ci w odniesieniu do Umowy do czasu
podpisania przez Strony protokotu z inwentaryzacji Robd6t wykonanych do dnia
odstapienia. Wykonawcy bedzie nalezna zaptata za wszystkie Roboty nalezycie wykonane
przez Wykonawce zgodnie z Umowa do dnia odstgpienia od Umowy, pomniejszona o: (i)
zwiekszony koszt dokoniczenia cato$ci Robot przez nowego wykonawce w poréwnaniu do
Ceny Kontraktowej Brutto, (ii) koszt usuniecia wszelkich wad w Robotach wykonanych
przez Wykonawece, (iii) kary umowne nalezne Inwestorowi zgodnie z Umowa; (iv)
odszkodowanie uzupeiniajace nalezne Inwestorowi.

W wypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie za wszystkie Roboty wykonane przez Wykonawce zgodnie z Umowa do
dnia odstgpienia od Umowy stosownie do postepu Rob6t. Do odbioru i wystawienia
faktury VAT za te roboty znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura Odbioru
Konicowego i wystawienia faktury VAT okreslone w Umowie.

Skorzystanie z prawa odstapienia moze sie odby¢ niezaleznie od naliczenia kary umownej
lub odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

§23
Wykonanie obowigzku informacyjnego

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ w imieniu Inwestora obowigzek
informacyjny, o ktérym mowa w art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, ktérych dane
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osobowe beda przekazywane Inwestorowi przez Wykonawce podczas podpisania
lub na etapie realizacji Umowy.

2. Wykonanie przez Wykonawce obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej polegaé bedzie na doreczeniu osobom fizycznym, o ktérych mowa powyzej,
os$wiadczenia o zapoznaniu sie z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych,
ktérego wzoér stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy.

§ 24
Procedura w sprawach spornych

1. Jezeli miedzy Inwestorem a Wykonawcg w zwigzku z lub na podstawie Umowy lub
wykonywania Rob6t powstanie jakikolwiek spdr co do jakiejkolwiek opinii, polecenia,
ustalenia, poswiadczenia lub wyceny, to w pierwszej kolejnosci podjete zostang préby
jego polubownego rozstrzygniecia.

2. W przypadku nieosiggniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30
(trzydziestu) dni od otrzymania przez Strone pisemnego wezwania do polubownego
rozstrzygniecia sporu wystosowanego przez druga Strone, kazda ze Stron bedzie
uprawniona do wystgpienia z powodztwem do sadu powszechnego. Strony poddaja
wszelkie spory mogace wynikng¢ na podstawie Umowy lub w zwigzku z nia
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.

§ 25
Powiadomienia i doreczenia
1. Wszelka korespondencja w sprawach objetych Umowa odbywa sie z zachowaniem formy
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane ponizej adresy obu
Stron:
2. Doreczenia nalezy dokonywac:

dla Inwestora: [__] E- mail: [__]
dla Wykonawcy: [__]. E- mail: [__]
3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 powyzej wymaga pisemnego powiadomienia

pozostatych Stron. W braku takiego powiadomienia korespondencja doreczana na adres
dotychczasowy bedzie uwazana za doreczong skutecznie.

4. Oswiadczenia Stron w zakresie, odstgpienia od Umowy, Zgdania zaptaty kary umownej,
zawiadomienia o cesji praw z Umowy, o$wiadczenia dotyczace Podwykonawcdédw i/lub
dalszych podwykonawcdédw, o§wiadczenia dotyczace odbioru Robét, i protokoty odbioru
Rob6t, powinny by¢ sktadane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub poczta polecong badz kurierska, na adresy,
wskazane w ust. 2 powyzej.

§26
Zalaczniki
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1. Poszczegbélne dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
uzupetniajace sie, jednakze w wypadku niejednoznacznosci i rozbiezno$ci pomiedzy nimi,
rozstrzygajace znaczenie ma Umowa.

2. Nastepujace Zataczniki stanowig integralng czes¢ Umowy:

Zatacznik A. Odpis z KRS Inwestora.

Zatacznik B. Odpis z KRS Wykonawcy.

Zatacznik nr 1. Pozwolenie na Rozbidrke.
Zatacznik nr 2. Wykaz dokumentacji Projektowe;.
Zatacznik nr 3. Oferta Wykonawcy.
Zatacznik nr 4. Mapa Terenu Robét.
Zatacznik nr 5. Wzdr Gwarancji Nalezytego Wykonania.
Zatacznik nr 6. Wykaz Dokumentacji Przetargowe;j.
Zalacznik nr 7.1. Wzér zgtoszenia Podwykonawcy;
Zalacznik nr 7.2. Wzér oswiadczenia Podwykonawcy.
Zalacznik nr 8. Oswiadczenie o zapoznaniu sie z informacjg o przetwarzaniu danych

osobowych.

§27

Klauzula salwatoryjna

Niewaznos¢ lub bezskuteczno$¢ ktéregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznos$ci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktoregokolwiek z postanowienn Umowy, Strony zobowiazuja sie podja¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym
postanowieniem, majacym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to
zmiany istotnych warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowiazujace przepisy, ktore znajduja
zastosowanie w miejsce niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowig inaczej.

§28
Klauzula poufnos$ci

1. Tre$¢ umowy pomiedzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice
przedsiebiorstwa Inwestora chroniong przepisami prawa, w szczegdélnosci Ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wszelkie
przekazywane wzajemnie informacje i dane zwigzane z realizacjg Rob6t oraz postanowien
Umowy maja charakter $cisle poufny i nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim z
wyjatkiem: (i) udzielania informacji uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie, w
jakim jest to niezbedne do prawidtowego zrealizowania Robét, (ii) udzielania informacji
doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym i innym doradcom
zatrudnionym przez Strony w zwigzku z wykonywaniem Umowy, (iii) udzielania
informacji uprawnionym organom, w tym organom kontroli finansowej i organom
wymiaru sprawiedliwo$ci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan na ich
wyrazne zgdanie, (iv) udostepniania informacji na podstawie przepisow o rynku
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regulowanym oraz udostepniania informacji w procesie oferty publicznej lub ubiegania
sie o dopuszczenie do rynku regulowanego Inwestora lub spo6tki dominujacej wobec
Inwestora lub spo6tki powigzanej z Inwestorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i pkt 5)
ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. - Kodeks spétek handlowych.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufno$ci przez osoby, ktérym
udzielit informacji na podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyze;.

3. Wykonawca nie moze w szczegdlnosci ujawni¢ ani wykorzystywa¢ w innym celu niz
realizacja Umowy jakichkolwiek informacji dotyczacych Inwestora i realizacji inwestycji
planowanej przez Inwestora na Terenie Roboét, ktére doszly do jego wiadomosci w
zwiazku z realizacja Umowy, chyba, Ze informacje te sa publicznie dostepne lub ich
ujawnienie przez Wykonawce jest wymagane przez bezwzglednie obowiazujacy przepis
prawa, ostateczng decyzje administracyjng lub prawomocne orzeczenie sadu.

§29
Postanowienia koncowe

1. Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.

2. Umowa podlega prawu polskiemu.

3. Umowa zostata sporzagdzona w 2 (dwdéch) jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 (jednym)
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

4, Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W IMIENIU INWESTORA: W IMIENIU WYKONAWCY:

POAPIS et ssees st s POAPIS et neeereeeeesreesse e eesseese e senasneae

Imie i nazwisko: Imie i nazwisko:

Stanowisko: Stanowisko:
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