Zatacznik nr 14 do Zapytanie ofertowe
nr 41/PN/2022
na wybér wykonawcy w formule ,zaprojektuj i zbuduj”

budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie

TABELA PROPOZYCJI OPTYMALIZACJI

Zalacznik nr 14 do Zapytanie ofertowe 41/PN/2022

OBOWIAZKOWE OPTYMALIZACJE

S . S . o Nazwa projektu z podaniem numeru Wartos.c NETTO Wartos_c NE-!TO Wartos¢ NETTO Wplyw na Whplyw na Decyzje Wplyw na .
L.p. Rozwiazanie projektowe Proponowane rozwiazanie zamienne - optymalizacja rozwigzania rozwigzania - & . Branza
rysunku/stron . . oszczednosci harmonogram Srodowiskowa BREEAM
projektowego zamiennego
Zmiana producenta drzwi wewnetrznych przy utrzymaniu wskazanych
Zakres zestawienia drzwi producent ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z W przekazane] dokumentaci projekt.owej parametrow technicznych oraz
1 00, estetycznych. Producent dla drzwi wewnetrznych stalowych:
ANDREU, DFM. Producent dla drzwi wewnetrznych drewnianych:
Pol-Skone, Porta.
Zmiana betonowych prefabrykatéw (zyletki, gzymsy) typ. EB02;
. . EBO1t1, EB01t2, EB01t3 na elementy wykonane z aluminowych plyt
2 Prefabrykaty betonowe - 2yletki i gzymsy kompozytowych (firmy Alucobond, StacBond, Larson) zachowujace
projektowany ksztatt przestrzenny.
3 Szkto w kolorze biatym na $cianach holi windowych w czesci Zamiana na tynk z malowaniem (kolor do uzgodnienia z Nadzorem
podziemne;j. Autorskim na etapie realizacji Inwestycji)
. . - - - . . [Zamiana na tynk z malowaniem (kolor do uzgodnienia z Nadzorem
4 Czame listwy pionowe na $cianach holi widnowych cze$ci podziemne;. ) ) - .
Autorskim na etapie realizacji Inwestycji)

5 Sufit podwieszany w czesci podziemnej z siatki cigto-ciagnionej 50% Rezygnacja z sufitu z siatki cigtociagnionej. Malowanie instalacji i sufitu

powierzchni otwartych, kolor stalowy. na kolor czamy. wytaczajac osprzet pozarowy, zawory, tabliczki

6 Nawierzchnia asfaltowa na terenie zewnetrznym. Zmiana na kostke betonowg (firma Polbruk lub réwnorzedna)

7 Nawierzchnia granitowa - plac pozostawienie 30% kostki granitowej drobnej
pozostate 70% plyty betonowe chodnikowe np. 40x40cm

8 Odwodnienie liniowe na terenie zewnetrznym - odwodnienie Zmiana na odwodnienie liniowe z rusztem (dostosowane wizualnie do

szczelinowe. zmienionej nawierzchni asfaltowej na kostke betonowa).

9 Fontanna posadzkowa na terenie zewnetrznym Rezygnacja z fontanny.

10  |Donice i nasadzenia na tarasie +3 +9 Rezygnacja z donic i nasadzen.

Rezygnacja z tynkowania $cian w hali garazowej na rzecz wysokiej

1 Tynkowanie $cian w garazu jakosci wykonania robét konstrukcyjnych (Sciany czyste bez
zniszczen).

12 Sciana wewngfrzna szybu windowego gr. 16 om + Sciana zewnetrzna gr. Rezygnacja na powierzchni dublowania sig $cian szybéw windowych.

20 cm/22 cm.

13 |Izolacja écian piwnic z plyt KINGSPAN Kooltherm K17, gr. 8,5 cm 'nzlgfrj)a Scian weina minerlang, wykoficzona tynkiem (metoda lekka

14 |Utrzymanie zieleni przez okres 5 lat Skrécelnie okresu utrzymania zieleni do jednego sezonu wegetacyjnego
(zgodnie z Umowa)

15 Sufit podwieszany w cze$ci podziemnej z ukryta krawedzig w formacie  [Zmiana na sufit z ptyt mineralnych z odkryta krawedzig (firmy Rocfon,

60x60 kolor biaty Armstrong, Ecopfon lub réwnorzedny)

16 Izolacja termiczna stropu nad garazem - ptyta lamelowa ze skalnej Zmiana na inny system termoizolacji (firmy Ursa, Rockwool, Isover,

wetny minerainej Paroc)

17  [Maszt stalowy stozkowy w wysokosci 15m Rezygnacja z wykonania masztu.

18 Podtoga podniesiona, hole windowe, przedsionek, pomieszczenie Rezygnacja z podtogi podniesionej w migjscach, w ktérych mozliwe jest

recepciji, tazienki inne prowadzenie instalacji. Zamiana na posadzke jastrychowa,
Zmiana typdw kabli i przewoddw zasilajacych, odbiory niepozarowe
beda w powtoce PCV tj kable typu YKY, YKXs, YAKXS lub YAKY,
. _— przewody zasialjace odbiory niepozarowe w izolacji PCV tj YDY.

19 |Kable i przewody miedziane wedtug dyrektywy CPR Ponadto kable z zytami o przekroju 35mm2 i wigcej beda z Zytami
aluminiowymi. Zmiany musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Agregat pradotwérczy budynkowy i najemcy (branza elektryczna i|Rezygnacja z dostawy, montazu i instalacji dla agregatu

20 [sanitarna) pradotwérczego. Zakres prac musi by¢ zgodny z Wytycznymi
technicznymi do projektu wykonawczego

Wzmocnienie sygnatu GSM Rezygnacja z instalacji wzmocnienia sygnatu GSM. Zakres prac musi

21 by¢ zgodny z Wytycznymi technicznymi do projektu wykonawczego.

22  |Typ zabudowy rozdzielnic elektrycznych Rezygnacja z vyykonapa w rozdzielnicach elektrycznych wygrodzenia w
formie 4a, zmniejszenie do 2b.

Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych

23 |Szynoprzewody technicznych do projektu wykonawczego. Dopusczenie producenta:

ZPUE (DKC Powertech).
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24 [Wentylatory bytowe technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
Rosenberg.
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
25  [Wymiennik technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
ALFA LAVAL.
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
26  [Wentylatory oddymiajace technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
Trox, BSH.
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
27  |Pompy instalacji grzewczo - chtodniczej technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producecnta:
KSB.
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
28  |Agregat wody lodowej technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
Daikin
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
29  [Centrale wentylacyjne technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
ClimaGOLD.
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
30  [Zestaw hydroforowy, pompy. technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
KSB, Xylem.
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
31 kurtyny powietrza technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
Sonniger, Rosenberg, Juwent,
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
32  [Parowe nawilzacze powietrza technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
Contbest
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
33 [Klimakonwektory technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
Trane, Atisa.
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
34  [Oprawy oswietlenia wewnetrznego prod. np. Siteco lub rownowazne technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
Luxiona, PXF, ES-System
e ) Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
Producent opraw o$wietlenia zewngtrznego Fagerhult i BEGA lub ) ) .
35 rownolegly technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
ROSA, Luxiona, PXF, ES-System
36 Mock-up zgodnie z Zatacznikiem nr 18 do Zapytania Ofertowego oraz  |Miminalizacja mock-upéw zgodnie z plikiem przekazanym w marcu
odpowiedzig nr 9 udzielong na 3 Etapie postepowania przetargowego.  (2020.
37 |oprawy awaryjne na pietrach w czesci pod wynajem 17szt na pietro Redukcja opraw awaryjnych o$wietlenia tymczasowego do wartosci
wymaganych Warunkami Technicznymi oraz PN.
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
38  [Zmiana systemu CCTV technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
BOSCH, HONEYWELL, AXIS
Rozszerzenie marek referencyjnych dopuszczonych w Wytycznych
39  |Zmiana systemu KD technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta:
BOSCH, HONEYWELL, NEDAP
Jednostki napowietrzajace klatki schodowe i wentylatory oddymiajace Rozszerzeme marek. referencyjnych dopuszczonych leytycznych .
40 technicznych do projektu wykonawczego. Dopuszczenie producenta: -
prod. SMAY ) " )
Sodeca (wymagane przeprowadzenie symulacji CFD w cenie)
4 Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, chtodnicza, |Zmiana materiatu, na rury stalowe, czarne, ze szwem z usunietym
wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu. wyplywem.
42  |Instalacja podposadzkowa wykonana z rur HDPE. Zmiana rur na rury PVC ze $cianka lita SN8.
43 |Serwis wind (7 sztuk) Rezygnacja z serwisu wind
44 |lluminacja budynku Rezygnacja z iluminacji.
45 |Zaluzje aluminiowe RAL na podkonstrukcji, widoczne powyzej +47,16  |Rezygnacja z zaluzji.
) ; N Rezygnacja z wykonania ekspertyz - pozostaje ocena techniczna,
46  |Ekspertyza konstrukcyjna budynkéw sasiednich. e ) .
monitoring geodezyjny wybranych budynkéw.
47  |Tarasy - zmiana wykonczenia - deski kompozytowe. Zamiana na gres na buzonach.
48  |Balustrada caloszklana na +3i +9. na stupkach stalowych.
49  |Dokumentacja BIM poziom 350 LOD. Dokumentacja BIM poziom 300 LOD.
50 [Centrale wentylacyjne fitness Rezygnacja wraz z osprzetem (wezet pompowy CT, WL)
51 Centrale wentylacyjne kantyna Rezygnacja wraz z osprzetem (wezet pompowy CT, WL)
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52  [Centrale wentylacyjne przedszkole Rezygnacja wraz z osprzetem (wezet pompowy CT, WL) budynku DIuro

53  [Separator tluszczu Rezygnacja

54 [instalacja paliwowa do agregatu Regygnacja, w ;akresie GW wykonanile wqucznie przewodéw
paliwowych z niezbedna armatura odcinajaca.
Zmniejszenie drzwi EI30 wej$ciowych na powierzchnie najmu

55 biurowego z 130 na 90 cm - szt. 39 szt., redukcja wysokosci skrzydta z
2,70 m na 2,10 m z naswietlem lub panelem dekoracyjnym.
Zmiana zasady podziatu najmu - kondygnacje +3, +11- bez zmian -

56 liczba drzwi EI30 na powierzchnie najmu 2 szt. na poziom -
oszczednost 16 szt.

57 Zamiana betondw architektonicznych na masy wykonczeniowe.
Rezygnacja z dodatkowej zwigkszonej no$nosci stropow w

58 pomieszczeniach biurowych i pozostawienie z normowym obcigzeniem
3,0 kN/m2.

59 Sprefabrykowanie schodéw w klatkach schodowych ewakuacyjnych
zelbetowych.
Zmniejszenie wydatkow wentylacji i klimatyzacji do wymagan
normowych dla budynku, zmniejszenie 0 40% nadwyzki

60 zaprojektowanej poprzez zmiang jednostek central wentylacyjnych na
normowe, pozostawienie gabarytow szachtéw tranzytowych z
mozliwoscig rozbudowania centrali na dachu o jednostke zwigkszajacq
wydatek.
Zmiana struktury podziatu najemcy: 4 najemcéw na poziomach +1 do

61 S .
+2, i zmniejszenie z 4 do 2 na poziomach +3 do +11.

62 Rezygnacja z opraw podstawowych na niezaaranzowanych
powierzchniach fit-out (tak jak na IP).

63 Rezygnacja z rezerwowego zasilania dla tablic najemcow
(szynoprzewdd, uktady SZR na kazdym pietrze).

64 Rezygnacja z montazu kaset odbiorczych na szynoprzewodach do
zasilania tablic najemcéw.

65 Rezygnacja z tablicy licznikowej najemcéw w szachcie na kazdym
pietrze.

66 Rezygnacja z montazu tras kablowych podpodtogowych na
powierzchniach fit out.

67  |Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 5% Zmiana na 2%

68  |Gwarancji na czas rekojmi i gwarancji 5% Zmiana na 3%

69  |Wysokos¢ fakturowania do 95% Zmiana do 98%

70 |Wysokos¢ fakturowania do 95% Zmiana do 100%

warto$¢ taczna NETTO X X X X X
DODATKOWE OPTYMALIZACJE

1

2

3

4

5

6

7

wartos$¢ faczna NETTO X X X X X
WYKONAWCA
( podpisy przedstawicieli wykonawcy
upowaznionych do ztozenia oferty)
(miejscowosc) (data )

Uwaga: wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania pod wzgledem ppoz., WT, obowigzujacych norm i przepiséw oraz by¢ dopuszczone do obrotu, posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty i karty techniczne zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z

dnia 16 kwietnia 2004 r. z p6zn. zmianami. Wszystkie elementy, urzagdzenia muszg by¢ zgodne z wytycznymi i standardami okreslonymi w projekcie. Materialy i urzagdzenia podlegajg akceptacji przez Projektanta i Inwestora.

Zaproponowane rozwigzania zamienne (w tym takze dokonanie rezygnacje z elementéw zakresu rzeczowego inwestycji):
1. Nie moze powodowaé zmiany okresu trwania rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jako$ci na konstrukcje budynku, elewacje, pokrycia dachowe, izolacje przeciwwodne, urzgdzenia i pozostaty zakres prac budowlanych;

2. Nie moze powodowac¢ zmiany terminu realizacji inwestycj;
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3. Nie bedzie pogarszaé¢ wtasciwosci (cech charakterystycznych), istoty i funkcjonalno$ci rozwigzan projektowych z punktu widzenia celéw, ktérym inwestycja ma stuzyé. budynku biurowego z garazem podziemnym przy Al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie

Generalny Wykonawca wykona wszelkie niezbedne projekty zamienne zwigzane z zaproponowanymi rozwigzaniami zamiennymi na swoj koszt i odpowiedzialnos¢. Projekty zamienne bedg wymagaty uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inwestora i uprawnionego Projektanta. Wszelkie
niezbedne projekty zamienne zwigzane z zaproponowanymi rozwigzaniami zamiennymi jezeli zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego zostang wykonane i uzgodnione staraniem i na koszt Generalnego Wykonawcy z wiasciwymi podmiotami z zachowaniem wszelkich wymogoéw

wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpozarowej (przyktadowo Generalny Wykonawca dokona niezbednych uzgodnien z gestorami
infrastruktury technicznej, z gestorami sieci uzbrojenia technicznego, z gestorami medioéw, ze Strazg Pozarna etc.).

Majatkowe prawa autorskie do dokumentéw projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby inwestycji zostajg przeniesione na rzecz Inwestora z chwilg zakonczenia ich opracowywania w najszerszym mozliwym zakresie, na wszystkich znanych
polach eksploatacji, na terytorium catego $wiata, w tym w szczegdlnosci na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z pdzn. zm.). Jednoczes$nie, Generalny Wykonawca
przeniesie na Inwestora prawo wiasnosci wszystkich nosnikdw, na ktérych zostata utrwalona dokumentacja projektowa sporzadzona przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby inwestycji.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszelkich dokumentéw projektowych, rysunkéw do dyspozycji Inwestora w formacie umozliwiajgcym ich edycje (wersja elektroniczna), nawet jesli odnosne prace projektowe bedg jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor bedzie
posiada¢ swobode dysponowania powyzszymi dokumentami projektowymi, rysunkami w ramach realizowanej inwestycji. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw.

Generalny Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian lub zamian materiatowych bedzie odpowiedzialny za przygotowanie stosownych analiz celem uzyskania punktéw w certyfikacji BREEAM zgodnie z wytycznymi GW zatgczonym do dokumentacji Zatgcznik nr 1 i Zapytanie
Ofertowym.



