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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI ARANŻACJI NAJEMCY 

1. Opcjonalnie do zakresu przedmiotu zamówienia wchodzi świadczenie usług w zakresie wykonywania planów 

Aranżacji Najemców (Space Planów), kosztorysów, opracowań projektowych, w tym wykonywania Projektu 

Budowlanego Aranżacji Najemcy, Projektu Wykonawczego Aranżacji Najemcy oraz wykonawstwo prac w tym 

zakresie, w formule „zaprojektuj i zbuduj” dla Budynku w zakresie Aranżacji Najemców. 

Zamawiający wyjaśnia, że powyżej wskazany opcjonalnie zakres Aranżacji Najemców w Budynku może być 

zlecony jedynie w części, w zależności od postępu procesu komercjalizacji inwestycji oraz w zależności od 

preferencji Najemców co  wykonawcy Aranżacji Najemców. W związku z powyższym Wykonawca (Generalny 

Wykonawca) nie będzie miał w stosunku do Zamawiającego roszczeń o zlecenie całości zakresu Aranżacji 

Najemców w Budynku. 

 

2. Realizacja Aranżacji Najemców może być wykonywane w następujący sposób: 

a) na zlecenie Zamawiającego przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi wycenę przykładowej, 

standardowej aranżacji wraz z podaniem koniecznych terminów realizacji, z uwzględnieniem terminów 

uzyskania decyzji o użytkowanie dla Budynku S&C, które nie mogą być przekroczone. Prace w ramach 

standardu (który przedstawi Zamawiający) będą dalej zwane „Robotami Wykończeniowymi w Budynku” 

b) Najemcy w procesie komercjalizacji będę mieli prawo wprowadzania modyfikacji w Robotach 

Wykończeniowych w Budynku. Koszty tych modyfikacji zostaną wycenione według procedury określonej 

w Umowie GW i będzie się stanowił Aranżacje Najemców; 

c) na zlecenie Zamawiającego przez wskazanego innego wykonawcę. Wykonawca oszacuje poziom kosztów 

zaplecza budowy i koordynację; 

d) na zlecenie Zamawiającego przez innego wykonawcę wskazanego przez najemcę. Wykonawca oszacuje 

poziom kosztów zaplecza budowy i koordynację. 

 

Na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy należy wycenić realizację przykładowej Aranżacji Najemców (tj. 

Robót Wykończeniowych w Budynku) wraz z podaniem cen jednostkowych. Przygotowana wycena będzie 

określała standard techniczny i cenowy dla aranżacji najemców w Budynku. 

 

Wykonawca w ofercie cenowej określi termin (w tygodniach przed oddaniem do użytkowania), do kiedy 

Zamawiający może najpóźniej zlecać zgodnie z Umową GW wykonanie Aranżacji Najemcy, tak aby uwzględnić 

przedmiotową aranżację w procedurach administracyjnych budynku i dotrzymać daty zakończenia Budynku 

S&C, które będą określone w Umowie z GW. 

 

3. W ofercie należy przedstawić zgodnie z poniższym dokumentem koszt wykonania:  

a) Space-Planu i kosztorysu; 

b) Projektu Budowlanego; 

c) Projektu Wykonawczego Aranżacji Najemców; 

w zależności od wielkości powierzchni Aranżacji, zgodnie z Załącznikiem nr 2b i 2c do Zapytania ofertowego. 

 

4. Dla wyjaśnienie zakres Shell & Core – został zdefiniowany z Zapytaniu ofertowym. 

Wszystkie prace na powierzchniach najmu nie ujęte w S&C stanowią zakres Aranżacji Najemców. 
Przykładowe roboty wykończeniowe w Budynku zostaną wycenione wraz z podaniem cen jednostkowych. 
Wycena wraz z opisem będzie stanowiła standard wykończenia biur (Aranżacji Najemców) w Budynku. 
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5. Procedura urzędowa dla S&C i Aranżacji Najemców. 

W związku z posiadaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę na Budynek biurowy intencją Zamawiającego jest 
poniższe: 
a) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Budynku biurowego z wyłączeniem powierzchni najmu 

podlegającej Aranżacji Najemców. W przypadku zlecenia Aranżacji Generalny Wykonawca uzyska 
pozwolenia na użytkowanie dla Budynku w zakresie S&C wraz ze zleconą Aranżacją; 

b) Dla uniknięcia wątpliwości Wykonawca pełni funkcję Generalnego Wykonawcy i zapewni funkcję 
Kierownika Budowy na niezaaranżowanych oraz nieoddanych do użytkowania powierzchniach najmu 
Budynku biurowego. Wykonawca w swoim zakresie zabezpieczy ubezpieczenie CAR i OC dla Aranżacji 
Najemców.  

c) W przypadku wykonywania prac budowalnych na powierzchni przez wskazanego (dedykowanego) 
Wykonawcę Najemcy lub Zamawiającego Generalny Wykonawca będzie również pełnił funkcję 
Generalnego Wykonawcy i zapewni funkcję Kierownika Budowy oraz zapewni CAR i OC dla tych robót.  

6. Zgodnie z powyższym punktem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzchni pod kątem ppoż. oraz 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie w części w zakresach S&C z wyłączeniem powierzchni najmu 
podlegających Aranżacji, Wykonawca wykona na powierzchni najmu instalację SAP, DSO, oprawy awaryjne, 
hydranty, urządzenia grzewcze w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
Budynku biurowego. Instalacja jest w zakresie kosztowym S&C. W przypadku zlecenia Aranżacji na 
powierzchniach najmu w trakcie trwania S&C zakres ten będzie niewykonany i wyłączony z oferty Wykonawcy. 
Pełna instalacja zostanie wykonana przez Wykonawcę zgodnie z wykonaną dokumentacją Projektem 
Budowlanym i Wykonawczym Aranżacji Najemców. 
 

ZADANIE – wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Etapów.  

W ofercie należy uwzględnić wycenę:   

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wykonywanie Space Planów wraz z kosztorysem na potrzeby Aranżacji powierzchni najmu, 
przygotowanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz wykonawstwo prac w ramach 
Aranżacji Najemców. Zadanie składa się z trzech etapów: 
a) ETAP I – wstępny - opracowanie Space Planu wraz z trzema wizualizacjami powierzchni oraz 

kosztorysu dla ostatecznej i zaakceptowanej wersji Space Planu na podstawie zidentyfikowanych 
potrzeb najemcy oraz przekazanych wytycznych dotyczących organizacji pracy biura i pracowników, 
udział w spotkaniach z najemcami; 

b) ETAP II – projektowy – opracowanie Projektu Budowlanego Aranżacji Najemców oraz Projektu 
Wykonawczego Aranżacji Najemców na podstawie zatwierdzonego Space Planu i posiadanej przez 
zamawiającego koncepcji, udział w spotkaniach z najemcami oraz wykonanie kosztorysu; 

c) ETAP III – wykonawczy – wykonanie robót budowlanych, i odbiór prac, wraz z przekazaniem 
dokumentacji powykonawczej, w tym spotkania z najemcami, o ile będą potrzebne.  

2. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie miał możliwość zlecenia Wykonawcy 
jednego, dwóch lub wszystkich wyszczególnionych etapów w ramach poszczególnych zleceń. Jak również 
zlecenie tylko poszczególnych części dla danego etapu tzn. dla wybranych najemców, w zależności od 
postępów komercjalizacji budynków i potrzeb najemców.  
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Uproszczony model rozkładu współpracy 

 

 

3. W zakresie świadczonej usługi znajdować się będą m.in: 

a) Projektowanie na podstawie zdefiniowanych potrzeb najemcy; 

b) Wykonywanie planów aranżacji powierzchni (Space Planów) wraz z wizualizacją oraz kosztorysów 

planowanych prac; 

c) Opracowywanie harmonogramu prac; 

d) Wykonanie projektu budowlanego Aranżacji Najemców; 

e) Powiadomienie właściwych organów o planowanych pracach budowlanych, uzyskiwanie 

niezbędnych oświadczeń, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa 

lub ich zmiany; 

f) Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego Aranżacji Najemców; 

g) Realizacja prac budowlanych i wykończeniowych; 

h) Spotkania z najemcami; 

i) Kontrola kosztów i terminów; 

j) Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

k) Przekazanie/odbiór powierzchni. 

4. Świadczenie usług określonych dla Zadania będzie realizowane na potrzeby aranżacji powierzchni najmu.  

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

na zasadach określonych we wzorze Umowy. 

 

II. W ramach Etapu I Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Przystąpienia do realizacji prac po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego; 

2. Opracowania Space Planu na podstawie zidentyfikowanych potrzeb najemcę i przekazanych wytycznych; 

3. Przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z najemcą przed przystąpieniem do prac w celu 

doprecyzowania potrzeb najemcy; 

4. Zapewnienia minimum 1 osoby dedykowanej ( posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe dla tego 

typu zleconych prac) do dyspozycji Zamawiającego w celu kontaktu i dokonania wszelkich ustaleń w 

zakresie realizacji poszczególnych zleceń; 

ETAP III - wykonawczy

Wykonanie prac 
Przygotowanie i przekazanie 
dokumentacji powykonawczej

Przekazanie/odbiór prac przez 
Zleceniodawcę

ETAP II - projektowy
Wykonanie 

projektu 
budowlanego

Powiadomienie odpowiednich 
organów o planowanych 

pracach/uzyskanie pozwoleń

Wykonanie projektów 
wykonawczych 

wielobranżowych

Akceptacja projektów przez 
Zleceniodawcę i Najemcę wraz 

ze szczegółowym kosztorysem

Zlecenie przystąpienia do 
realizacji III Etapu prac lub 

zakończenie prac

ETAP I - wstępny 

Zgłoszenie zapotrzebowania 
przez Zleceniodawcę

Wykonanie 

Space Planu
Wykonanie kosztorysu

Zlecenie przystąpienia do realizacji II 
etapu lub zakończenie prac

NADZÓR I KONTROLA INWESTORSKA  
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5. Przygotowania pierwszego Space Planu w terminie: 

a) do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji do 500 m2, 

b) do 4 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji pow. 500 -1500 m2, 

c) do 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji pow. 1500 - 5000 m2, 

d) do 6 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji pow. 5000 – 10 000 m2, 

e) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji pow. 10 000 – 15 000 m², 

f) do 8 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia w przypadku aranżacji powyżej 15 000 m², 

6. Przygotowania w uzasadnionych przypadkach „ekspresowego” Space Planu w terminie o połowę 

krótszym niż termin wskazany w punkcie powyżej, przy założeniu, z zastrzeżeniem że koszt 

wynagrodzenia zostanie powiększony o 30%; 

7. Przygotowania 3 Space Planów w ramach przyjętego wynagrodzenia, dla wskazanej powierzchni przy 

założeniu, że jako zmianę traktuje się przerysowanie/przeprojektowanie ponad 30% powierzchni; 

8. Przedstawienia kolejnego Space Planu w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności zmian 

przez Zamawiającego, niezależnie od wielkości projektowanej powierzchni; 

9. Przedstawienia kosztorysu wykonania prac w terminie 3 dni roboczych po wykonaniu i zaakceptowaniu 

przez najemcę Space Planu. Kosztorys będzie przygotowywany każdorazowo na podstawie 

obowiązujących cen rynkowych/ofert, zgodnie z przyjętą technologią i przedmiarem robót; 

10. Wykonywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w szczególności w 

zakresie SANEPID, BHP i PPOŻ.; 

11. Ostateczne wersja Space Planu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

Dopuszcza się akceptację za pośrednictwem wiadomości e-mail; 

12. Zapewnienia ważności kosztorysu przez 6 miesięcy od daty przedstawienia go Zleceniodawcy; 

13. Przygotowania minimum trzech wizualizacji na życzenie Zamawiającego; 

14. Przygotowania na życzenie Zamawiającego planu 3D całego piętra; 

15. Realizacji przedmiotu zamówienia w kolejnych etapach przy zastosowaniu formuły „open book”/lub w 

przypadku takiej dyspozycji Zamawiającego na podstawie tradycyjnych metod w oparciu o kosztorys 

budowlany w tym: koszty robocizny bezpośredniej, koszty bezpośrednie materiałów, koszty zakupu, 

koszty bezpośrednie pracy maszyn i sprzętu budowlanego, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny; 

16. Współpracy z najemcą i uzyskanie akceptacji najemcy. 

 

III. W ramach Etapu II Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Przystąpienia do realizacji prac po otrzymaniu zlecenia zgodnie z Umową od Zamawiającego i 

przekazanych wytycznych; 

2. Opracowania na podstawie zaakceptowanego Space Planu, wykonanego w I etapie, kompletnego 

projektu:  

a) wykonawczego w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia w przypadku prac 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

b) budowlanego w terminie do 21 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia w przypadku 

prac wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 

3. Uzyskania wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do projektowania; 

4. Wykonania projektu budowlanego zawierającego opracowania we wszystkich niezbędnych branżach; 

5. Uzyskania w pełnym zakresie niezbędnych uzgodnień, opinii, odstępstw zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w przypadku wykonywania projektu budowlanego uzyskania prawomocnej, 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę lub zamiennej decyzji o pozwoleniu na 

budowę;  
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6. Projekt Aranżacji na etapie II jest wykonanie w formie Projektu Budowlanego i Wykonawczego Aranżacji 

Najemców; 

7. Przygotowania i złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków wraz z załącznikami o 

wydanie decyzji wymaganych do realizacji zamówienia, w tym również zmiany decyzji o pozwoleniu na 

budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braków Wykonawca dokona 

wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do uzyskania decyzji; 

8. Przedstawienia do akceptacji projektu budowlanego przed złożeniem wniosków, o których mowa w 

punkcie powyżej. W przypadku wniesienia uwag, Zamawiający przekaże je pisemnie Wykonawcy wraz 

z wyznaczeniem terminu wprowadzenia zmian. Zmiany powinny zostać wprowadzone maksymalnie w 

terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego; 

9. Wykonania projektu budowlanego zawierającego opracowania we wszystkich niezbędnych branżach; 

10. Uwzględnienia w rozwiązaniach projektowych wszystkich uwag oraz wytycznych Zamawiającego, o ile nie 

są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

11. Opracowania Projektu Wykonawczego – wielobranżowego, w tym projektu wnętrz, uszczegółowionego 

w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych, umożliwiającym uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie niezwłocznie po akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego; 

12. Opracowania Projektu Wykonawczego na podstawie Projektu Budowlanego opracowanego dla danego 

zlecenia; 

13. Wykonania wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy oraz prawidłowej realizacji projektu; 

14. Przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej z 

oryginalnymi podpisami oraz na nośniku CD/DVD zgodnie z wytycznymi: 

a) Dokumentacja powinna składać się z części graficznej i opisowej, 

b) Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań, 

c) Dokumentacja papierowa i elektroniczna powinny być identyczne pod względem merytorycznym, 

d) Zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać zapisana w plikach, których nazwy umożliwią 

wstępną merytoryczną identyfikację zawartości, bez konieczności ich otwierania, 

e) Dokumentacja opisowa zostanie przekazana w formacie pdf. Na dokumentacji powinny znajdować 

się widoczne oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgadniania, 

f) Dokumentacja graficzna powinna być przekazana w formie kolorowych skanów w formacie pdf oraz 

w formacie dwg oraz pdf, 

g) Projekt Wykonawczy będzie stanowić kompletne opracowanie pozwalające na wyspecyfikowanie 

wszystkich rodzajów robót oraz określenie ich parametrów ilościowych i kosztowych. Opracowania 

rysunkowe i tekstowe będą wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany 

w ramach specyfikacji był łatwy do zlokalizowania na rysunkach, 

h) Kolejne egzemplarze dokumentacji będą wykonywane w formie rewizji. 

15. Przekazania Zamawiającemu oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, że zostaje wydana w stanie 

kompletnym i obejmuje wszystkie konieczne branże i szczegóły wykonawcze;  

16. Wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian w projekcie aranżacji (Space Planie), przekazanym przez 

Zamawiającego, wynikających z warunków technicznych i opracowań wielobranżowych w przypadku, gdy 

Wykonawca przystąpił do realizacji prac na zlecenie Zamawiającego od etapu II; 

17. Koordynowania przez Wykonawcę/Architekta prac projektowych prowadzonych przez projektantów 

w zakresie wszystkich branż; 

18. Wykonania szczegółowego kosztorysu prac; 
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19. Podstawą do przygotowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego Aranżacji Najemców będzie 

ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego i najemcę Space Plan);  

20. Projekt Aranżacji będzie wykonany w formie Projektu Wykonawczego oraz, w przypadku konieczności 

uzyskania pozwolenia na budowę, w formie Projektu Budowlanego;  

21. W przypadku wykonywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego i nie wykonywania pierwszego etapu, 

czyli Aranżacji Wstępnej, konieczność wprowadzenia zmiany w Space Plan-nie, wynikającej z warunków 

technicznych lub opracowania wielobranżowego, będzie częścią Projektu Budowlanego i Wykonawczego; 

22. Końcowym efektem zakresu Projektu Budowlanego Aranżacji Najemcy jest uzyskanie prawomocnej i 

ostatecznej zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym celu Architekt opracuje wszelką niezbędną 

dokumentację oraz wystąpi, w imieniu Zamawiającego, o niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia 

i odstępstwa w zakresie ograniczonym do wymaganego polskim prawem; 

23. Projekt Budowlany będzie zawierał opracowania we wszystkich branżach; 

24. Projekt Budowlany będzie się składał z części opisowej i graficznej, których zawartość reguluje 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.); 

25. O ile zajdzie taka konieczność, na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca dokonana 

uzgodnień i weryfikacji projektu oraz jego elementów w zakresie wymaganym dla uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę; 

26. Wykonawca zapewni pełną koordynację prac projektowych prowadzonych przez swoich projektantów w 

zakresie wszystkich branż objętych Umową. Projekt Aranżacji zostanie opracowany na podstawie 

wytycznych uzyskanych od Zamawiającego; 

27. W zakresie Projektu Wykonawczego Wykonawca opracuje wszelką dokumentację projektową niezbędną 

do realizacji aranżacji najemcy przez generalnego wykonawcę robót budowlanych oraz do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie Inwestycji – o ile będzie taka konieczność w tym również  instalacji BMS; 

28. Projekt Wykonawczy zostanie opracowany w oparciu o Projekt Budowlany danej aranżacji powierzchni 

najmu; 

29. Opracowanie zostanie wykonane w podziale na projekty branżowe, w formie rysunkowej i tekstowej. 

Projekt Wykonawczy będzie stanowić kompletne opracowanie pozwalające na wyspecyfikowanie 

wszystkich rodzajów robót oraz określenie ich parametrów ilościowych i kosztowych. Opracowania 

rysunkowe i tekstowe będą wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w 

ramach specyfikacji był łatwy do zlokalizowania na rysunkach; 

30. Wykonawca w miarę konieczności, wprowadzi aktualizację do Projektu Wykonawczego S&C w zakresie 

wynikającym z wykonywanego Projektu Aranżacji Najemców; 

31. Wszystkie instalacje  doprojektowywane na etapie realizacji Projektu Aranżacji np. instalacje paliwowe 

ingerujące w S&C zostaną skoordynowane z instalacjami budynkowymi oraz zostaną umieszczone na 

rysunkach Projektu Aranżacji. Projekt Aranżacji będzie zawierał rysunki zbiorcze wszystkich instalacji, 

pokazanych nad sufitem podwieszonym oraz zbiorczy rysunek instalacji pod podłogą  

32. W trakcie wykonywania kolejnych Projektów Budowlanych i Wykonawczych Aranżacji będzie powstawała 

zbiorcza dokumentacja  projektowa, pokazująca wszystkie zaprojektowane Aranżację; 

33. Projekt Aranżacji będzie zawierał schemat ewakuacji, pokazujący długości i szerokości dróg 

ewakuacyjnych wraz z piktogramami, rozmieszczeniem gaśnic, hydrantów oraz opraw ewakuacyjnych; 

34. Projekt Aranżacji obejmuje instalacje klimatyzacji precyzyjnej oraz instalacje UPS oraz suchogaszenie 

serwerowni, technologie kuchni, instalację paliwową o ile będzie potrzebna; 

35. Przekazania wszystkich prac projektowych na podstawie protokołu przekazania;  
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36. O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca opracuje projekty budowlane zamienne i uzyska w imieniu 

Zamawiającego zamienne pozwolenia na budowę; 

37. Wykonawca zapewni pełną koordynację prac projektowych prowadzonych przez innych wykonawców 

(podwykonawców Wykonawcy) w zakresie branż objętych Umową; 

38. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez Najemcę. 

 

Zakres Projektu Aranżacji obejmuje: 

a) Przygotowanie podkładów dla branż i koordynacja projektowa. 

b) Opisy projektów wykonawczych: 

▪ Zestawienia powierzchni wg BOMA Office 2010; 

▪ Opis rozwiązań materiałowych; 

▪ Branżowe zestawienia materiałowe, ze specyfikacjami materiałowymi; 

c) Rysunki wykonawcze w zakresie architektoniczno-budowlanym: 

▪ Rzuty budowlane; 

▪ Rzuty posadzek i podłóg podniesionych; 

▪ Rzuty sufitów; 

▪ Rzuty z urządzeniami i meblami wskazanymi na wstępnych aranżacjach; 

▪ Widoki ścian; 

▪ Zestawienia elementów; 

▪ Niezbędne detale; 

▪ Projekt aranżacji przestrzeni w pomieszczeniach indywidualnych (recepcja Najemcy, 
sale konferencyjne, kuchenki, punkty kawowe, pokoje odpoczynku itp.) w zakresie 
nieodbiegającym od standardu określonego w Podręczniku Projektowym Najemcy; 

d) Zakres projektów branżowych: 

▪ Projekt konstrukcji o ile będzie potrzebny; 

▪ Projekt wentylacji i klimatyzacji; 

▪ Projekt instalacji sanitarnej wod.-kan., skroplin; 

▪ Projekt elektryczny siły i oświetlenia; 

▪ Projekty teletechniczne: Kontrola Dostępu, DSO, SSP, instalacja 
telekomunikacyjna/telefoniczna, CCTV, instalacje strukturalne, instalacje wzmocnienia 
sygnału telefonii komórkowej. WI-FI; 

▪ Wytyczne do projektu BMS; 

e) Szczegółowy kosztorys;  

 

 

IV. W ramach Etapu III Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

1. Przystąpienia do realizacji prac po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przy czym terminy realizacji 

prac w ramach Etapu III będą określane przez Zamawiającego każdorazowo przy danym zleceniu; 

Maksymalne terminy realizacji nie mogą być dłuższe niż 6 miesięcy licząc od zlecenia Etapu III;  

2. Uaktualnienia kosztorysu prac (opracowanego w formule open-book); 

3. Uzyskania niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń; 

4. Realizacji przedmiotu zlecenia przy zastosowaniu formuły „open book”; 

5. Przedstawienia harmonogramu robót, uwzględniającego czas uzyskania wszelkich decyzji, uzgodnień, 

dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu 
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zamówienia i zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa; 

6. Zapewnienia kadry inżynierskiej wymaganej przepisami prawa, o ile zachodzi taka potrzeba; 

7. Aktualizowania harmonogramu w przypadku wystąpienia zmian; 

8. Wykonania robót budowlanych w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją projektową i uzyskanymi 

pozwoleniami, przeprowadzenia wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania; 

9. Dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zlecenia; 

10. Wykonania wszystkich towarzyszących robót, prac niezbędnych do wykonania zlecenia; 

11. Wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych, odpowiadających wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane. 

12. Uzgodnienia z zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenie do dokumentacji powykonawczej 

13. Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców; 

14. Przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót 

na cały okres ich realizacji (do odbioru robót); 

15. Usuwania wszelkich szkód powstałych w wyniku działań Wykonawcy i podwykonawców; 

16. Wykonywania prac zachowując porządek i nie doprowadzając do zanieczyszczenia sąsiednich 

powierzchni; 

17. Sprzątnięcia powierzchni po zakończonych pracach; 

18. Prowadzenia dokumentacji budowy i umożliwienia dostępu do tej dokumentacji osobom uprawnionym do 

dokonywania w niej wpisów; 

19. Przestrzegania regulaminów obiektów, na których przeprowadzane są prace; 

20. Pozostawania w kontakcie z Zamawiającym i informowania go o wszelkich problemach i okolicznościach 

mających wpływ na jakość lub termin realizacji zlecenia; 

21. Wyznaczenia osoby do kontaktu z Zamawiającym; 

22. Przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wg standardu PHN: 

a) W 2 egzemplarzach w formie papierowej;  

b) W 2 egzemplarzach na nośniku CD/DVD w edytowalnym formacie dwg. i pdf. (lub w innych formatach 

uzgodnionych ze Zleceniodawcą). Przy czym dokumentacja powykonawcza powinna być podzielona 

na branże, posiadać spis treści, teczki powinny być opisane w wyraźny sposób czego dotyczą;  

23. Zawarcia w dokumentacji powykonawczej wszelkich instrukcji użytkowania wszystkich urządzeń 

technologicznych, zawierającą wytyczne odnośnie eksploatacji; 

24. Przekazania Zamawiającemu ustalonego przedmiotu zlecenia do eksploatacji, na podstawie odbioru 

końcowego potwierdzonego protokołem, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 

przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych; 

25. Pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i ustalenia terminu odbioru robót w ciągu 

maksymalnie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia; 

26. Przekazania w dniu odbioru robót całości wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z 

naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robót, zgodnie z wytycznymi 

opisanymi w lit. ii), przy czym Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że przedmiot odbioru posiada wady, usterki i nie osiągnął gotowości do odbioru, nie 
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zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne sprawdzenia, próby, lub gdy nie zostały przedstawione 

wszystkie wymagane dokumenty 

27. Czynnego udziału w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym; 

28. Usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru robót oraz w czasie trwania gwarancji oraz 

rękojmi; 

29. Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie, 

jeśli jest wymagane; 

30. Dokona po każdej zrealizowanej aranżacji ponownej regulacji instalacji budynkowej; 

31. Montaż floorboxów z zapasem (możliwość przełożenia floorboxów przy meblowaniu Najemcy). 

 
V. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Realizacji przedmiotu zamówienia w każdym etapie prac zgodnie z najlepszą wiedzą, szczególną 

starannością, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, PPOŻ., 

SANEPID, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego. 

2. Zapewniania materiałów (w tym materiały pomocnicze), narzędzia, urządzenia, części, podzespoły, itp. 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadających aktualne atesty, świadectwa 

i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 

3. Udzielenia Zamawiającemu na wykonane aranżacje/roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, 

gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót. W przypadku mebli, 

sprzętu AGD i RTV przez okres min. 36 miesięcy od dnia ich odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca 

dostarczy karty gwarancyjne urządzeń Zamawiającemu najpóźniej w dacie odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

4. Przekazania Zamawiającemu po okresie gwarancji i rękojmi, gwarancji producentów na wbudowane 

materiały i sprzęt, których okres gwarancji jest dłuższy niż 60 miesięcy. 

5. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności wynikających z przedmiotu 

zamówienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

6. Sprawnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji procesu aranżacji/budowy, 

z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

7. Przygotowania dokumentacji na każdym etapie prac z zachowaniem należytej staranności, przestrzegając 

przepis prawa budowlanego i innych obwiązujących norm prawnych. 

8. Uczestniczenia w celu poprawnego wykonania zlecenia na każdym z etapów prac w spotkaniach 

koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 

9. Przedłożenia do oceny w ramach kontroli zgodności realizacji zlecenia:  

a) proponowanych rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku 

o pozwolenie na budowę; 

b) rysunków wykonawczych (projektu wykonawczego) i specyfikacji technicznych – przed ich 

skierowaniem na budowę. 

10. Zapewnienia pełnej jawności ksiąg rachunkowych dla danego zlecenia. 

 

VI. Wymagania dotyczące prac projektowych: 

1. Roboty powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadały pod każdy względem najnowszym i 

aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z najlepszymi zasadami 

wiedzy inżynierskiej. 
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3. Całość dokumentacji musi zawierać komplet uzgodnień międzybranżowych projektantów. 

4. Wykonawca ponosi koszty dodatkowych niezbędnych opracowań i uzgodnień wynikających z przepisów 

prawa. 

5. W zakresie wymaganymi przepisami prawa, Wykonawca zapewnia, iż dokumentacja projektowa zostanie 

uzgodniona i podpisana przez upoważnionych rzeczoznawców ppoż. i SANEPID. 

6. Przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania 

od odpowiednich jednostek wszelkich warunków technicznych i wytycznych do projektowania, które są 

niezbędne do właściwego wykonania dokumentacji projektowej.  

7. Dokumentacja powstała w wyniku realizacji Etapu II postępowania powinna zostać wykonana zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, rozporządzeniem z dnia 12.04.2002 r. Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, 

normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi 

Zamawiającego oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz innymi 

obowiązującym przepisami prawa.   

8. Wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe będą̨ podpisane przez osoby je wykonujące oraz osoby 

sprawdzające, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi do wykonywania zawodu. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa posiada 

wady obniżające jej wartość́ lub użyteczność ze względu na cel, dla którego została opracowana, a w 

szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodnie z parametrami ustalonymi w normach i 

przepisach budowlanych.  

10. Wykonawca ma obowiązek wykonania zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, 

wiedzę i uprawnienia, wymagane przepisami prawa, tj.: Wykonawca zobowiązany będzie realizować 

przedmiot zamówienia zespołem projektowym, w którego skład wejdzie główny projektant koordynujący 

działania zespołu, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej, należący do Izby Architektów oraz zespół wielobranżowych projektantów składający się 

z osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, przynależnych do 

właściwej izby zawodowej w poszczególnych specjalnościach. 

 

VII. Wymagania dotyczące robót budowlanych: 

1. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

Prawa budowlanego. 

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi w sposób zgodny z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami w tym BHP, PPOŻ. 

3. Wszelkie wyroby i materiały oraz urządzenia wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu 

Zamówienia muszą spełniać wymogi dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego (w szczególności art. 10 ustawy Prawo Budowlane) oraz 

wymogom dokumentacji projektowej. Materiały te powinny posiadać wymagane przepisami certyfikaty, 

świadectwa i aprobaty techniczne itp. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek okazać 

dokumenty dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie a także zobowiązany jest do 

dostarczania Zamawiającemu atestów, gwarancji, homologacji i instrukcji dotyczących zakupionych 

materiałów lub urządzeń oraz utylizacji starych urządzeń i elementów instalacji. 

4. Wykonawca podnosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu oraz osobom trzecim powstałe w wyniku wadliwego wykonania inwestycji lub jej części.   



Załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego nr 41/PN/2022 
na wybór wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule „zaprojektuj i zbuduj” 

budynku biurowego z garażem podziemnym przy Al. Prymasa Tysiąclecia 83 w Warszawie  
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 
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5. Zamawiający wymaga dopuszczania do wykonania przedmiotu zamówienia, wyłącznie osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolonych w zakresie przepisów BHP 

i przeciwpożarowych. 

6. Wykonawca ma obowiązek wykonania zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, 

wiedzę i uprawnienia, wymagane przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany będzie, do złożenia niżej 

wymienionych dokumentów dla kierownika budowy i każdego kierownika robót poszczególnych 

specjalności, tj.:  

– kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych – bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;  

– kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej izby samorządu 

zawodowego; 

7. Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania robót zapewnić na terenie budowy w granicach 

przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę 

znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym 

stanie technicznym, a po zakończeniu robót uporządkować teren na swój koszt. 

8. Wszelkie zmiany w projekcie następujące w trakcie trwania procesu budowlanego muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej dostarczanej Zamawiającemu. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania poleceń Inspektorów Nadzoru, związanych z realizacją 

robót w zakresie określonym i zgodnym z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i 

procedurami, warunkami umownymi i przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektorów Nadzoru 

na realizację tych poleceń. 

 

VIII.  Dodatkowe założenia: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru kosztowego i technicznego we wszystkich etapach prac. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe po zakończeniu każdego 

z etapów prac (Etapy I, II oraz III), o ile strony nie uzgodnią inaczej.  Zamawiający może wykorzystać 

opracowania powstałe w wyniku etapu I, etapu II w całości lub w dowolnych częściach w dalszych etapach 

realizacyjnych. Na podstawie wykonanych opracowań projektowych Zamawiający ma prawo zlecić 

realizację kolejnych etapów prac innemu Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad prowadzonymi pracami 

w ramach poszczególnych zleceń.  

4. Realizacja Etapu III opierać się będzie na formule „Open Book”. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

ustalone w oparciu zapisu Umowy. 

5. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za błędne dokonanie przedmiaru robót.  

6. W przypadku realizacji wszystkich etapów prac przez jednego wykonawcę, koszty wykonania kompletnej 

dokumentacji projektowej, opisanej w Etapie II, ponosi Wykonawca.  

 

W Y K O N A W C A 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

   ( podpisy przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do złożenia oferty) 

. . . . . . . . . . . . .. .   ……………………….. r. 

(miejscowość)  (data oferty): 

 


