Zatacznik nr 11

do Zapytania ofertowego nr 58/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. J. Kusocirskiego 115i 117 w Lodzi

Opis sposobu realizacji zamoéwienia
OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMOWIENIA

I METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU

1. Dostawy / roztadunki:

2. Dzwigi / zurawie

3. Zabezpieczenie przylegajacych budynkdw i nieruchomosci
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Zatacznik nr 11

do Zapytania ofertowego nr 58/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. J. Kusocirskiego 115i 117 w Lodzi

Opis sposobu realizacji zamoéwienia
Godziny pracy
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Zatacznik nr 11

do Zapytania ofertowego nr 58/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. J. Kusocirskiego 115i 117 w Lodzi

Opis sposobu realizacji zamoéwienia

8. Transport wewnetrzny materiatow

9. Zabezpieczenie budynku, odsniezanie Placu Budowy

10.  Systemy rusztowan
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Zatacznik nr 11

do Zapytania ofertowego nr 58/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. J. Kusocirskiego 115i 117 w Lodzi

Opis sposobu realizacji zamoéwienia

11.  Skladowanie materiatow, segregacja odpadow

12. Roboty na granicy dziatki

13.  Metody robét ziemnych
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Zatacznik nr 11

do Zapytania ofertowego nr 58/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. J. Kusocirskiego 115i 117 w Lodzi

Opis sposobu realizacji zamoéwienia

14.  Personel i organizacja nadzoru na Placu Budowy

15.  Zabezpieczenie personelu na Placu Budowy oraz miejsc publicznych i ochrona Placu Budowy z podaniem
szczegdtow dotyczacych terendw poza Placem Budowy, ktére mogg byé potrzebne do zajecia lub
kontrolowania podczas wykonywania prac

16.  Metody kontroli hatasu, kurzu, brudu i drgan
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17.

Zatacznik nr 11

do Zapytania ofertowego nr 58/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. J. Kusocirskiego 115i 117 w Lodzi

Opis sposobu realizacji zamoéwienia
Organizacja dostaw i usuwania z Placu Budowy elementow wielkowymiarowych

Organizacja kontroli transportu na Placu Budowy wykorzystywanego do dostaw i wywozenia materiatow i
urzadzen oraz wywozki gruzu
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Zatacznik nr 11
do Zapytania ofertowego nr 58/PN/2019
na wybor Generalnego Wykonawcy budowy dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

przy ul. J. Kusocirskiego 115i 117 w Lodzi

Opis sposobu realizacji zamoéwienia

Il. OPIS ZASAD FUNKCJONOWANIA SERWISU GWARANCYJNEGO

Okreslenie zasad pracy serwisu gwarancyjnego zajmujacego sie usuwaniem usterek/wad w okresie obowigzywania

gwaranciji i rekojmi ( wraz z informacjg czy Wykonawca posiada wiasnych pracownikéw usuwajacych usterki czy
korzysta z podwykonawcow )

Okreslenie sposobu realizacji zaméwienia bedzie podlegato akceptacji przez Zamawiajacego.
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Zatacznik nr 11

do Zapytania ofertowego nr 58/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. J. Kusocirskiego 115i 117 w Lodzi

Opis sposobu realizacji zamoéwienia

. PRACE WYLACZONE Z ZAKRESU ROBOT / O ILE WYSTEPUJA /

Ponizsze prace nie bedg wchodzi¢ w zakres prac realizowanych przez Wykonawce, a ich wykonanie nie zostato
uwzglednione w cenie ofertowe;:

Iv. DODATKOWE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY OFERTY
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Zatacznik nr 11

do Zapytania ofertowego nr 58/PN/2019

na wybor Generalnego Wykonawcy budowy dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. J. Kusocirskiego 115i 117 w Lodzi

Opis sposobu realizacji zamoéwienia

(migjscowosc) (data oferty)
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