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PROPOZYCJA ZMIAN MATERIAŁOWYCH 

L.p. 
 

Rozwiązanie projektowe Proponowane rozwiązanie zamienne(szczegółowy 
opis zastosowanych materiałów)/optymalizacja 

Nazwa projektu z 
podaniem numeru 

rysunku/strony 

Wartość rozwiązania 
projektowego 

Wartość rozwiązania 
zamiennego 

Wartość 
oszczędności 

1.        

2.          

3.          

4.        

5.        

6.        

7.        

 

                                  W Y K O N A W C A 
                                                                                                       …………………………………………………………………………… 
                                                                                                                    (pieczęć firmowa i podpisy przedstawicieli dostawcy upoważnionych do złożenia oferty) 

 
 

                                                                                                  …………………………………………..      ……………………………….….. roku. 
                                                                        (miejscowość)                                       (data oferty) 

 

 

Uwaga: wszystkie materiały muszą spełniać wymagania pod względem ppoż., WT, obowiązujących norm i przepisów oraz być dopuszczone do obrotu, posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty 

i karty techniczne zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn. zmianami. Wszystkie elementy, urządzenia muszą być zgodne z wytycznymi i standardami określonymi 

w projekcie. Materiały i urządzenia podlegają akceptacji przez Projektanta i Inwestora. 

 

 

Zaproponowane rozwiązania zamienne (w tym także dokonanie rezygnacje z elementów zakresu rzeczowego inwestycji): 
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1. nie może powodować zmiany okresu trwania rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości na konstrukcje budynku, elewacje, pokrycia dachowe, izolacje przeciwwodne, urządzenia i 

pozostały zakres prac budowlanych; 

2. nie może powodować zmiany terminu realizacji inwestycji; 

3. nie będzie pogarszać właściwości (cech charakterystycznych), istoty i funkcjonalności rozwiązań projektowych z punktu widzenia celów, którym inwestycja ma służyć. 

 

Generalny Wykonawca wykona wszelkie niezbędne projekty zamienne związane z zaproponowanymi rozwiązaniami zamiennymi na swój koszt i odpowiedzialność. Projekty zamienne będą 

wymagały uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inwestora i uprawnionego Projektanta. Wszelkie niezbędne projekty zamienne związane z zaproponowanymi rozwiązaniami zamiennymi jeżeli 

zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego zostaną wykonane i uzgodnione staraniem i na koszt Generalnego Wykonawcy z właściwymi podmiotami z zachowaniem wszelkich wymogów 

wynikających z obowiązujących przepisów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie 

przeciwpożarowej (przykładowo Generalny Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z gestorami infrastruktury technicznej, z gestorami sieci uzbrojenia technicznego, z gestorami mediów, 

ze Strażą Pożarną etc.). 

Majątkowe prawa autorskie do dokumentów projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby inwestycji zostają przeniesione na rzecz Inwestora z 

chwilą zakończenia ich opracowywania w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych polach eksploatacji, na terytorium całego świata, w tym w szczególności na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Jednocześnie, Generalny Wykonawca 

przeniesie na Inwestora prawo własności wszystkich nośników, na których została utrwalona dokumentacja projektowa sporządzona przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby 

inwestycji.  

Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania wszelkich dokumentów projektowych, rysunków do dyspozycji Inwestora w formacie umożliwiającym ich edycję (wersja elektroniczna), 

nawet jeśli odnośne prace projektowe będą jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor będzie posiadać swobodę dysponowania powyższymi dokumentami projektowymi, rysunkami w ramach 

realizowanej inwestycji. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.  

 

 

W Y K O N A W C A 
                                                                                                       …………………………………………………………………………… 
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