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Preambuta

Ponizszy dokument zostat opracowany dla budynku biurowego Intraco Prime, zlokalizowanego w
Warszawie, przy ul. Stawki w celu okreslenia wymogéw dla realizacji inwestycji w zwigzku z ubieganiem
sie przez inwestycje budynku o certyfikat BREEAM International New Construction 2016.

Ponizszy dokument zawiera skrécony zestaw wymogdéw BREEAM International New Construction 2016

zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych dla Intraco Prime. Petna lista wymogdw dostepna jest
w manualu BREEAM International New Construction 2016.

TYTUL DOKUMENTU WYMAGANIA BREEAM DLA GENERALNEGO
WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH PRZY
BUDOWIE BUDYNKU BIUROWEGO INTRACO
PRIME W WARSZAWIE

PRZYGOTOWANY PRZEZ SECO-POLSKA
JERZY WOICIK
ARCHITEKT IARP, LEED AP BD+C, BREEAM AP,
BREEAM INTERNATIONAL AND IN USE ASSESSOR
BLAZEJ SZYMCZYNSKI
GREEN BUILDING SPECIALIST, LEED GREEN
ASSOCIATE, FITWEL AMBASSADOR

DATA 2019-04-09

WERSJA 1.0

CERTYFIKACIA ZIELONYCH BUDYNKOW

S.2




Wytyczne BREEAM NC 2016 dla Generalnego Wykonawcy

Spis tresci

UWAGI WSTEPNE ...ttt raesreesereassssasssraessrassssensstenssssasssrassssanssssnssssnsssransss 3
Man 03 Odpowiedzialne prowadzenie procesu BUdOWY ......c.ccciviuiiiiiinniiniinniiniiie. 4
Warunek wstepny 1: Drewno i materiaty drewnopochodne..........cccuvvieeeeiiiccciiieeee e 5
Warunek wstepny 2: Bezpieczenstwo i HIgieNna Pracy .....ccccccveeeeciiee et 6
Zarzadzanie STOUOWISKOWE........c.ciiiiiiee ittt sttt sttt et et e as e etesbestesee e e bestesaebesansans 6
Sustainability champion (€tap DUAOWY).......curiiiiice et r st sae e ean 8
ZrOWNOWAZONY PrOCES DUAOWY ....coueiiietiitietieee et ete sttt et et ee e e saeete st ste e sestestebaesassesesestesteseenssnnsenns 8
Monitorowanie budowy (zuzycie wody, energii, tranSPOrt).......ccccceveivieceereerese et 8
Lista wymaganych dowodOW BREEAM...........cccceueiriineie et see st ettt st sesve st st seese e s s aesasansane s 9
Man 04 Odbiory i UruChOMIENIA.......ccceeeeeceecerrreereeeen e sresessessresssseseesasssessesssasssssssesassssessesnssssessssssesssesnnn 10
Harmonogram i zakres odpoWiIiedzZialNOSCi... i ieieeietietieteeee ettt ettt st s earenes 10
Odbiory czesciowe i uruchomienia iNStalac]i........cccveieeeeeieeciecece ettt et r b e 11
Monitorowanie budowy (zuzycie wody, energii, transPOrt).......ccccocueieieeieeeiece et 11
Lista wymaganych dowodOW BREEAM ...ttt ete sttt taer et et e ete et ste st st e e saesaebasane s 12
Hea 05 WydajNoSE aKUSTYCZNA.......cccucimirienninineisninssassnisssssssnesessssssenssssssessassassassasssssassassassssssssassssnssssses 13
POMIAIY GKUSEYCZNE .. ottt sttt et e e et e st e st steeteaae st e st et bes e s sessea stestesreassaesesrsessensans 13
Lista wymaganych dowodOW BREEAM...........cccceueimiirtie ittt ettt ess s sve st steseesee e s s aesassane s 14
Mat 01 Oddziatywanie i cykl zycia budynku...........ccoreeeeererceecercrcsecceerecree s senesn s snssansseesnnssanasens 15
DeKIQracje STOUOWISKOWE........ccccueierierietie e sttt et et se e sreste st sae e e s et e s ersasesrestestensenssentares 15
DodatkoOWy PUNKE Z@ INNOWACTE.....ccciie ittt sttt e e e s st ers s e e ebe s ste e e aesbessesaesarsansanes 15
Lista wymaganych dowodOW BREEAM...........cccoouueirireee ittt sttt ess st ee e st ste st see e e s s aesasane s 15
Mat 03 Odpowiedzialne Zrodta MateriatOW..........cccceeveerireesee s e e ar e s sassesn s sane e sns 16
WaATUNEK WSTEPNY ...ttt ittt st st e et s et et e eae s be st sae e e s e s bes st abarsaneebesbe st stensssensassensarsans 16
Plan zrOWNOWazZoNYCh ZAMOWIEN..........cvceieeee et ceeeeeet ettt et ete e ete e ste e e et ebaes et st anesaeetesaensessaserens 16
Odpowiedzialne zaopatrzenie w materiaty budowlane..........ccooveeeeieieicecee s 16
Lista wymaganych dowodOW BREEAM...........ccooiueierirteeeeee ettt ettt et e ete et st st st e bens s aesesanes 18
Wst 01 Zarzadzanie 0dpadami..... .. ssssisssssssssssssssssssssssssasssssas sssssssssassss 19
Lista wymaganych dowodOW BREEAM...........cooiueierieiee ettt atet et et eete et st see st e aesaesaerenn s 19
Le 02 Wzbogacenie wartosci ekologiCZNe] tereNU.........cuiviverceieinernsieicsss s s sesssssessnssnssssnssnssnssnesnes 20
Lista wymaganych dowoddW BREEAM............cccceiueiriiniieieee sttt ess e seere st st snese e sesaesaesennes 20
Le 05 Diugoterminowy wptyw na bior8Znorodnose...........ceeveeererneeremsrenssessenssesseesesnesessnssasssesssnssanesessns 21

CERTYFIKACIA ZIELONYCH BUDYNKOW S.3



Wytyczne BREEAM NC 2016 dla Generalnego Wykonawcy

Lista wymaganych dowodéw BREEAM

.................................................................................................. 22
Pol 05 Redukcja hatasu do 0toCzenia..........cccerveeeeecerrceceecesseeserenes e sessseseessassssssessnsseessesnnssessssssssssassesnn 23

Lista wymaganych dowoddw BREEAM............cooiueieiintieceee ettt et ess e e sae st st st e es s e ens 23
ZIMIANY PROJEKTOWE.......c.cccvuetiuincninscnssistsasssssstssssssssssussssssssssssssss susssssss sussssasssssssssss sssssssssnsssssss anssstsasssusses 24
ZAEACZNIKL.ocuviueriuiessensiaissassssistsassssess sasssssss sasssssss sasssnsss sassesass sasssssss susssssss sasssssss sussssass esssssssssssssssassssssasssusses 25

CERTYFIKACIA ZIELONYCH BUDYNKOW S. 4



Wytyczne BREEAM NC 2016 dla Generalnego Wykonawcy

UWAGI WSTEPNE

W zwigzku z procesem certyfikacji dla budynku i (dalej jako Inwestycja), Generalny Wykonawca
(dalej jako GW) zobowigzany jest spetni¢ wszystkie wymagania opisane w niniejszym dokumencie oraz
przedstawi¢ odpowiednie dowody w celu zdobycia zaktadanej ilosci punktow w kazdej z kategorii.

GW powinien wspdtpracowac z projektantami oraz Asesorem podczas prowadzenia budowy oraz po
jej zakonczeniu realizacji obiektu zgodnie z zatozeniami BREEAM oraz dostarczenia Asesorowi
wszystkich wymaganych dokumentdéw. Z uwagi na fakt, iz ewentualne zmiany w zakresie specyfikacji
Inwestycji mogg mie¢ wptyw na punktacje i ocene BREEAM, nalezy konsultowac je na biezgco z
projektantami i Asesorem. Istotne zmiany i ich zakres okreslono w rozdziale x niniejszego dokumentu.
Dokumentacja projektowa, przeprowadzone analizy oraz ustalenia zwigzane z realizacjg obiektu w
postaci o$wiadczen Inwestora i projektantéw, uwzglednione w etapie Design Stage?, s3 integralng
czescig niniejszych wytycznych i stanowig podstawe do oceny powykonawczej budynku.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze ponizsze wymagania nie zwalniajg GW od przestrzegania obowigzujgcych
polskich norm, przepiséw oraz realizacji Inwestycji zgodnie z projektem.

Z uwagi na ztozony zakres obowigzkow, Generalny Wykonawca powinien powota¢ osobe
odpowiedzialng za koordynacje procesu certyfikacji na budowie.

W przypadku wszelkich watpliwosci zwigzanych z certyfikacjg, GW zobowigzany jest do kontaktu z
Asesorem w celu wyjasnienia niejasnosci.

1 Design Stage — pierwszy etap procesu certyfikacji (etap projektowy), po ktérym obiekt uzyskuje certyfikat Interim.
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Man 03

Odpowiedzialne prowadzenie procesu budowy | Responsible Construction
Practices

Warunek wstepny 1: Drewno i materiaty drewnopochodne

Generalny Wykonawca zapewni drewno oraz materiaty drewnopochodne, ktére sg stosowane na
budowie, pochodzace z laséw, w ktérych spetnione zostaty ponizsze warunki:

Drewno legalnie pozyskane oznacza:
1. Zarzadca/wtasciciel lasu posiada prawo do uzytkowania lasu.
2. Jest potwierdzenie zgodnosci z kryteriami CITIES.

Drewno legalnie kupowane oznacza:

1. Eksportowane zgodnie z krajowymi przepisami eksportu, wigczajac optate zwigzang z ctem,

2. Importowanie zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi importu, wiaczajgc optate
zwigzang z ctem,

3. Wprowadzone do obrotu zgodnie z prawodawstwem zwigzanym z konwencja o
miedzynarodowym handlu zagrozonymi gatunkami (CITES).

LUB
Certyfikaty: FSC, PEFC.
Warunek wstepny 2: Bezpieczenistwo i Higiena Pracy

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych norm i przepiséow
prawa w zakresie BHP? na kazdym z etapéw prowadzenia budowy.

1. Zarzadzanie Srodowiskowe

Generalny Wykonawca posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem ISO 14001/EMAS lub
inny zgodny z réwnowazng normg aprobowang przez BREEAM, obejmujacego gtdéwne czynnosci przez
niego wykonywane.

Nalezy wdrozy¢ polityke zapobiegania zanieczyszczeniom, co potwierdza wykonanie czynnosci
wymienionych w tabeli kontrolnej 9 zamieszczonej ponize;j.

Z Jub jeéli nie istnieja krajowe przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy, zgodnie z OHSAS 18001:2007 lub zgodnie
z Miedzynarodowym Stowarzyszeniem Pracy i Zdrowia w Kodeksie Postepowania Budowlanego.
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Tabela kontrolna

HALAS | WIBRACIE

Planowanie najgtosniejszych prac w czasie najmniej zaktécajacym zycie lokalnej spotecznosci

Korzystanie z urzgdzen ochrony przed hatasem

Korzystanie z barier ochronnych przy pracach strzatowych

OO ®®| >

Unikanie lub zminimalizowanie transportu przez strefy zamieszkania.

JAKOSC POWIETRZA

Minimalizacja pytéw za pomocg oston oraz zwiekszenie wilgotnosci.

Zmniejszenie ilosci pytu wytwarzanego przez pojazdy dzieki uzyciu rozpylaczy wody

Unikanie spalania materiatéw na terenie budowy.

ZARZADZANIE WODA

Opracowanie planu odwadniania w celu oznakowania studzienek lub odptywdéw; wskazanie
obszaréow ryzyka Uwaga: plan moze ulec zmianie wraz z postepem prac

Jesli to mozliwe, ustalenie harmonogramu w sposéb, aby unikng¢ okreséw obfitych opaddw i
dostosowywac dziatania do okreséw ekstremalnych opadéw

Zminimalizowanie stokdéw, nasypow

Zabezpieczanie stromych nasypow lub kanatow za pomocg np. mat jutowych

Niezwtoczne przywracanie usunietej roslinnosci

Zapobieganie lub zmniejszenie transportu osaddw poprzez zastosowanie zbiornikéw lub
oczyszczanie wody.

Oddzielanie wody czystej w celu zapobiegania zmieszania sie z wodg zanieczyszczong

Zapewnienie odpowiednich systeméw odwadniajgcych, aby zminimalizowac¢ i kontrolowac
infiltracje

Przeprowadzenie dziatan, ktére mogtyby nies¢ zanieczyszczenia, z dala od rzek oraz innych ciekéw
wodnych.

MATERIALY NIEBEZPIECZNE

Zapewnienie odpowiedniej ochrony dla zbiornikow paliwa oraz do tymczasowego przechowywania

A innych ptyndw, takich jak oleje, ptyny hydrauliczne

B |Szkolenie pracownikow w zakresie prawidtowego transportu, przetadunku chemikaliow itp.

c Tankowanie oraz innych transfer ptynédw powinien odbywaé¢ sie na powierzchniach
nieprzepuszczalnych

D |Zapewnienie przenosnego zestawu do usuwania wyciekdw oraz szkolenie personelu z jego obstugi

E |Zapewnienie odpowiednich urzadzen sanitarnych dla wszystkich pracownikow
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2. Sustainability champion (etap budowy)

Generalny Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za monitorowanie projektu w celu
zapewnienia zgodnosci z wymaganiami BREEAM. Monitorowanie moze by¢ przeprowadzone przez
tzw. Sustainability champion, to jest osobe posiadajgcy akredytacje BREEAM AP lub inng akredytacje
uznawang przez BREEAM. Sustainability Champion kontroluje wdrozenie wymagan w kluczowych
momentach prowadzenia budowy.

3. Zréwnowazony proces budowy

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wdrozenie i utrzymanie praktyk budowlanych z Listy
Kontrolnej Al dotgczonej do niniejszego opracowania jako zatgcznik 1. Aby uzyskac¢ 1 punkt nalezy
spetni¢ po sze$¢ wymagan z opisanych dziatéw, w celu uzyskania 2 punktow wymagane jest wdrozenie
wszystkich wytycznych.

4. Monitorowanie budowy (zuzycie wody, energii, transport)

Generalny Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za monitorowanie, rejestrowanie oraz
raportowanie zuzycia energii, wody i transportu, posiadajgca odpowiednie uprawnienia do uzyskania
i dalszej dystrybucji ww. danych. W zakresie monitorowania zostang wykonane nastepujgce czynnosci:

Monitorowanie zuzycia mediow
Zuzycie energii:

* monitorowanie i rejestrowanie dane o zuzyciu energii w kWh ( w odpowiednich przypadkach
zuzycie paliwa) w wyniku stosowania srodkéw ochrony roslin, sprzetu budowlanego oraz
zakwaterowania;

¢ raport catkowitej emisji dwutlenku wegla z procesu budowlanego.

Zuzycie wody:

* monitorowanie i rejestrowanie danych dotyczacych zuzycia wody pitnej, zuzycia
wynikajgcego ze stosowania S$rodkéw ochrony rodlin, sprzetu budowlanego,
zakwaterowania;

e korzystanie z zestawieri zuzycia wody netto (m3) pomniejszonego o warto$é wody
odzyskanej podczas procesu budowy .

Monitorowanie transportu materiatéw budowlanych i odpadéw

Monitorowanie i rejestrowanie danych dotyczacych dostaw materiatéw budowlanych, jako minimum
musi obejmowac:
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e transport materiatéw konstrukcyjnych i izolacyjnych oraz materiatéw uzytych przy pracach
ziemnych i drogowych. Monitoring obejmuje transport od producenta do placu budowy,
wigczajac w to wszystkie wykorzystane srodki transportu;

e transport odpaddéw budowlanych liczony od wyjazdu z placu budowy do wjazdu na
sktadowisko/miejsce przetwarzania odpaddw.

Zakres kontroli musi obejmowac grupy odpadéw budowlanych opisanych w Planie Zarzgdzania
Odpadami Generalnego Wykonawcy.

Wykorzystujgc zgromadzone dane, nalezy wprowadzi¢ je do narzedzia raportowania i okresli¢ zuzyta
na transport ilo$¢ paliwa (w litrach), catkowitg emisje CO, (kg ekwiwalentu CO,) oraz pokonany dystans
(km).

Lista wymaganych dowodéw BREEAM:

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ prowadzenia budowy z przepisami BHP, np. raporty z kontroli,
protokoty z prob ewakuacyjnych, dziennik BHP.

2. Kopia waznego certyfikatu 1SO14001/EMAS + dokument zawierajgcy procedury GW przeciw
zanieczyszczeniom srodowiska.

3. Materiaty potwierdzajgce wdrozenie wymagan z Listy Kontrolnej Al (zdjecia, regulaminy,
dokumenty itd.)

3. Oswiadczenie nominujgce osobe odpowiedzialng za monitorowanie procesu budowy (z datg,
podpisem, na papierze firmowym).

4. Opracowanie podsumowujgce wprowadzone na budowie procedury monitorowania i gromadzenia
danych (ewidencja prowadzona co miesigc).

5. Zestawienie dla catego procesu budowy, obejmujgce catkowite zuzycie energii, wody oraz
transportu (z iloscig pokonanych kilometréw).

6. Potwierdzenie dostawcy dotyczace legalnego pochodzenia drewna (np. faktury z numerem
certyfikatu i potwierdzeniem wykorzystania go na budowie + certyfikat z tym samym numerem).

Odpowiedzialnos¢:
Wszystkie opisane dziatania konieczne do wdrozenia przez Generalnego Wykonawce.
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Man 04

Odbiory i uruchomienia | Commissioning and handover

1. Harmonogram i zakres odpowiedzialnosci

Generalny Wykonawca opracuje plan odbioréw i uruchomien obejmujgcy wymagania odbiorowe dla
poszczegdlnych instalacji, harmonogram odbioréw oraz kalibracji instalacji wraz systemami ich kontroli
oraz pomiardow i testow powtoki zewnetrznej budynku.

W ramach harmonogramu nalezy uwzglednic standardy w oparciu o ktore zostang wykonane odbiory,
to jest:

GRZEWCZE: PN-EN 14336:2005, Instalacje ogrzewcze budynkéw — Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego

WENTYLACJA: PN-EN 12599 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

LUB Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI INSTAL Zeszyt 5)

CHLODNICZE: PN-EN 378-2+A1:2010 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, wykonanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie

BMS: CLC/TR 50090-9-2:2007 Home and Building Electronic Systems (HBES) — Part 9-2: Installation
requirements — Inspection and testing of HBES installation

PN-EN 50491 Ogdlne wymagania dla domowych budynkowych systemow elektronicznych (HBES)
oraz systemoéw automatyzacji i systeméw sterowania budynkéw (BACS)

PN-EN ISO 16484-3:2007 Systemy automatyzacji i sterowania budynkéw (BACS) — czes¢ 3: Funkcje
(BACS only)

WODNE: CIBSE Commissioning Code W: Water Distribution Systems 2010
Application Guide 2/89.3 — Commissioning of Water Systems in Buildings (2002)
Application Guide 2/89.3 — Commissioning water systems application principles (2002)
OSWIETLENIE: CIBSE Commissioning Code L: Lighting 2003
Dla systemu BMS nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci w trakcie odbioréw i uruchomien:
¢ QOdbiory systeméw wodnych i powietrznych; odbywaja sie, kiedy s3 zamontowane wszystkie

urzadzenia sterujace;
e QOproécz pomiaréw przeptywu wody oraz powietrza zakres odbioréw i uruchomien obejmuje

CERTYFIKACIA ZIELONYCH BUDYNKOW S. 10



Wytyczne BREEAM NC 2016 dla Generalnego Wykonawcy

pomiary fizyczne temperatury, oraz inne kluczowe pomiary, tj. temperatury na wyjsciu z
jednostek oraz inne wedtug potrzeb,

¢ Instalacja BMS lub elementéw kontrolnych poszczegdlnych systemdw powinna pracowac w
trybie automatycznym zapewniajgc zadane w warunki dla wnetrza budynku przed
przystgpieniem do odbiordw,

e BMS jest w petni zainstalowany i funkcjonalny (interfejs, schematy, diagramy etc.) przed
przystgpieniem do odbiordw,

e Uzytkownik budynku lub zarzadca zostanie w petni przeszkolony w zakresie funkcjonowania
systemu.

Podczas odbioréw (catkowitych i czesciowych) oraz rozruchu instalacji musi by¢ obecny Menadzer ds.
Odbioru i Rozruchu, ktérego obowigzki opisano w kolejnym punkcie.

2. Odbiory czesciowe i uruchomienia instalacji

Nalezy powota¢ Menadzera ds. Odbioru i Rozruchu, ktéry wyznaczony zostanie z ramienia Inwestora
i nie bedzie zatrudniony przez GW. Jest to osoba odpowiedzialna za nadzér nad odbiorami instalacji.
Jego zadaniem bedzie m.in.:

e Udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej rozruchu i odbioréw powyzszych instalacji;
e Tworzenie harmonogramu prac budowlanych w zakresie montazu i odbioréw instalacji;

e Nadzér podczas montazu instalacji;

e Nadzér nad prébami odbiorowymi, testami, oddaniem budynku do uzytkowania;

e Kontrola instalacji po oddaniu budynku do uzytkowania.

Dla prostych instalacji role te moze petnié cztonek zespotu projektowego, jesli nie jest zaangazowany
w prace instalacyjne na budowie.

3. Badania powtoki zewnetrznej budynku

Nalezy zapewnic ciggtosc izolacji. Dla potwierdzenia, GW przeprowadzi badanie termowizyjne lub test
szczelnosci budynku. Badanie termograficzne powinno obejmowac¢ 100% pomieszczen ogrzewanych /
chtodzonych, w sposéb taki, ze zdjecia termograficzne obejmujg catg fasade budynku oraz
przeprowadzone w oparciu o standardy:

e SO 6781-3:2015 Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities
in buildings by infrared methods — Part 3: Qualifications of equipment operators, data
analysts and report writers.

e |SO 6781:1983 Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal
irregularities in building envelopes - Infrared method.

e |SO 9972:2015 Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of
buildings - Fan pressurisation method.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone przez osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia, tj.
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kategoria/klasa Il, w zaleznosci od spetnionego standardu:

* 1SO 18436-7:2008;
e 1S5S0 9712:2012;

* 1SO 18436-7:2014;
* SO 6781-3:2015.

Wszelkie niezgodnosci i wady stwierdzone podczas kontroli na miejscu, badaniu termograficznym i
podczas sprawozdan z badan szczelnosci muszg zosta¢ usuniete przed przekazaniem obiektu do
uzytkowania. Wszelkie prace naprawcze wykonane na podstawie rezultatdw badania powinny zostaé
zrealizowane i udokumentowane.

4. Odbidr i przekazanie do uzytkowania

Generalny Wykonawca opracuje Przewodnik dla Uzytkownikéw Budynku. Przed oddaniem budynku
do uzytkowania Przewodnik zostanie przekazany uzytkownikowi lub jego przedstawicielowi (jezeli jest
juz znany) do zaopiniowania, w celu potwierdzenia, ze tre$¢ Przewodnika bedzie odpowiednia dla
potencjalnych uzytkownikow obiektu.

Lista wymaganych dowodéw BREEAM:

1. Podpisany harmonogram odbioréw i rozruchu instalacji, z nazwg inwestycji i data.

2. Raporty/protokoty z odbioru i rozruchu poszczegdlnych instalacji, wykonane wg powyzszych norm.
3. Raport z przeprowadzonego badania termograficznego lub testu szczelnosci wraz z dokumentacjg
potwierdzajgcg usuniecie ewentualnych usterek (przed oddaniem budynku do uzytkowania) oraz
potwierdzeniem, ze badanie zostato przeprowadzone w oparciu o podane standardy oraz
potwierdzeniem kwalifikacji osoby wykonujacej badanie.

4. Kopia Przewodnika dla Uzytkownikéw Budynku wraz z pisemnym potwierdzeniem od klienta, ze
zostanie przekazany najemcom.

Odpowiedzialnos¢:

e Dziatania w pkt. 1,3 i 4 konieczne do wdrozenia przez Generalnego Wykonawce facznie z
zatrudnieniem niezaleznych konsultantéw spetniajagcych wymagania (w szczegdlnosci pkt. 3
badania powtoki)

e dziatania opisane w pkt 2 do wykonania przez niezaleznego konsultanta (inspektorzy
nadzoru/inzynier kontraktu)

* Przed przygotowaniem dokumentacji GW jest zobowigzany do konsultacji zakresu z
Zamawiajacym/Assesorem.

CERTYFIKACIA ZIELONYCH BUDYNKOW S. 12



Wytyczne BREEAM NC 2016 dla Generalnego Wykonawcy

Hea 05

Wydajnosc¢ akustyczna | Acoustic performance

1. Pomiary akustyczne

Po wykonaniu budynku (pomieszczenia wykonczone, ale nieumeblowane) nalezy zleci¢ odpowiednio
wykwalifikowanemu akustykowi przeprowadzenie pomiaréw hatasu wykazujgcych, ze odpowiednie
limity nie zostaty przekroczone.

Wykwalifikowany akustyk w rozumieniu BREEAM to osoba, ktéra:

e posiada dyplom potwierdzajgcy ukonczenie studiow w zakresie akustyki,
e posiada minimum trzyletnie (zyskane w przeciggu ostatnich pieciu lat) doswiadczenie przy
ocenie akustycznej budynkow.

W kategorii Akustyka zatwierdzonym narodowym standardem sg normy:

e PN-EN ISO 717-1:2013-08E Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Czes¢ 1: lzolacyjno$¢ od diwiekdw
powietrznych

e PN-EN ISO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

Alternatywnie, przy okreslaniu maksymalnych pozioméw hatasu mozna zastosowa¢ wytyczne
wskazane przez BREEAM w ponizszej tabeli. W razie przekroczenia zalecanych poziomdéw nalezy
przeprowadzi¢ prace majace na celu poprawe akustyki pomieszczen oraz ponownie przeprowadzié
pomiary, przed przekazaniem obiektu do uzytkowania.

Funkcja danej strefy Poziom hatasu
otoczenia *

Pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia (pokoje pracownicze, pokoje do <40 dB Laeg, 7
odpoczynku)

Pomieszczenia biurowe o powierzchni <10 m? <40 dB Laeg, T
Wielostanowiskowe pomieszczenia do pracy (open space) 40-50 dB Laeg, 7
Sale spotkan 35-40 dB Laeq, 7
Recepcja 40-50 dB Laeg, T
Pomieszczenia przeznaczone na wyktady (sale wyktadowe) <35dB Laeg, T
Pomieszczenia o przeznaczeniu nieformalnym (kantyna, kawiarnia) <50 dB Laeg, 7
Kuchnia <50 dB Laeg, 7
Restauracje 40-55 dB Laeg, 7
Powierzchnie handlowe 50-55 dB Laeqg, T
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* W przypadku, gdy zakresy poziomow hatasu sg okreslone i najemca koricowy nie wymaga szczegélnej
prywatnosci, dopuszczalne jest pominiecie dolnej granicy zakresu i wziecie pod uwage kryteria poziomu
hatasu nizsze badz réwne gérnej granicy zakresu.

Dodatkowo nalezy spetni¢ wymaganie dotyczace pomieszczeri wrazliwych na hatas (jesli takie
wystepujg) dotyczace izolacyjnosci przegréd budowlanych. lzolacja akustyczna pomiedzy
pomieszczeniami wrazliwymi akustycznie a pozostatymi pomieszczeniami powinna:
¢ by¢ zgodna z narodowymi wytycznymi,
e alternatywnie mozna wykaza¢ zgodnos$¢ na podstawie ,wskaznika prywatnosci” zgodnie z
wymaganiami BREEAM, jak przedstawiono ponize;j:
Dy + LAeq,T> 75

Jesli pomieszczenia jest szczegdlnie wrazliwe (np. pokdj konsultacji medycznych czy pomieszczenie
konsultacyjne w banku) LUB przylega do pomieszczenia gtosnego spetniony bedzie podwyzszony
warunek

Dy + LAeq,T> 85
Gdzie:
Dy wazona réznica poziomu dzwieku pomiedzy pomieszczeniami

Laeq,r>jest projektowanym (lub zmierzonym) wewnetrznym poziomem dzwieku tta w
pomieszczeniu obok pomieszczenia wrazliwego akustycznie.

Dw bedzie zmierzone wg normy PN-EN ISO 140-4 i ocenione wg PE-EN ISO 717-1. Pomiary wykonane w
wykonczonych, ale nieumeblowanych pomieszczeniach.

Za pomieszczenia wrazliwe akustycznie uznaje sie pomieszczenia, gdzie wymagana jest dyskrecja lub
prywatnos¢, stad wskazana jest ich podwyzszona izolacja akustyczna (pokéj do pracy skupionej,
rozméw poufnych — okresla inwestor).

Za pomieszczenia przeznaczone do pracy uznaje sie kazde pomieszczenie w ktérym zaktada sie prace
0s6b przez min 30 min.

Lista wymaganych dowodéw BREEAM:

1. Raport z pomiaréw przeprowadzonych powykonawczo przez akustyka wykazujgcy zgodnos$¢ z
odpowiednimi wymaganiami.

2. Oswiadczenia akustyka o spetnieniu wymagan , odpowiednio kwalifikowanego akustyka” w
rozumieniu BREEAM.

3. Jezeli przeprowadzono prace majgce na celu poprawe ochrony akustycznej pomieszczen, nalezy
dostarczy¢ raport akustyka z pomiarow potwierdzajacy, ze po pracach dodatkowych obiekt spetnia
wymagania.

Odpowiedzialnos¢:

e Dziatania w pkt. 1 konieczne do wdrozenia przez Generalnego Wykonawce facznie z
zatrudnieniem niezaleznych konsultantéw spetniajacych wymagania SQA — uprawnionego
akustyka.

* Przed przygotowaniem dokumentacji GW jest zobowigzany do konsultacji zakresu z
Zamawiajacym/Assesorem.
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Mat 01

Oddziatywanie i cykl zycia budynku | Life cycle impacts

1. Deklaracje srodowiskowe

GW potwierdza, ze co najmniej 5 elementéw sposrdéd wymienionych ponizej materiatéw budowlanych
bedzie wybranych z sektora produktdw objetych -certyfikacja EPD (Environmental Product
Declarations):
1. drewno lub produkty sktadajgce sie z drewna,

. beton lub cement,

. metal,

. kamien lub kruszywo,

. gling,

. szkto,

2
3
4
5
6. gips,
7
9. plastic, polimer, guma, farba, srodki chemiczne, smota
9

. wtékna zwierzece, oktadzina ptyty warstwowej, widkna celulozy
10. Inne.

Liczg sie maksymalnie 2 produkty z certyfikatem na kazdg grupe. Certyfikaty EPD powinny by¢ zgodne
z 1SO 14025, 1SO 21930 lub EN 15804.

Dodatkowy kredyt za Innowacje:

Wymog deklaracji srodowiskowych jest spetniony w przypadku 10 elementéw oraz analiza LCA
umozliwita otrzymanie maksymalnej ilosci dostepnych punktéw.

Lista wymaganych dowodéw BREEAM:
1. Lista wybranych do budowy materiatéw, ktdre posiadajg certyfikat EPD oraz kopie samych
certyfikatéw EPD.

Odpowiedzialnos¢:
e Wszystkie opisane dziatania konieczne do wdrozenia przez Generalnego Wykonawce.
e Przed wbudowaniem GW jest zobowigzany do konsultacji zakresu z
Zamawiajagcym/Assesorem.
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MAT 03

Odpowiedzialne Zrédta materiatow | Responsible sourcing of construction
products
Warunek wstepny

Generalny Wykonawca zapewni drewno, ktdore pochodzi jedynie z legalnych Zrddet (patrz:
Odpowiedzialne prowadzenie procesu budowy | Responsible Construction Practices)

1. Plan zrownowazonych zamowien

Generalny Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby spetnic zapisy zawarte w Polityce
Zréwnowazonych Zamowien, opracowane] przez Inwestora. GW powinien wigczyé do swojej umowy
z Podwykonawcami te polityke i egzekwowac jej stosowanie.

2. Odpowiedzialne zaopatrzenie w materiaty budowlane

Generalny Wykonawca zapewni, ze ponad 10% materiatéw uzytych w trakcie robét budowlanych
bedzie pozyskane w sposéb odpowiedzialny, to jest posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, zgodne z:
*  Environmental Management System (EMS) ISO 14001 lub
e Certyfikacja produktéw BRE Global BES6001 (lub réwnowazna) lub
* FSClub
* Inny réwnowazny dopuszczony przez BREEAM.
Materiaty podlegajace ocenie to:
*  Drewno i produkty drewnopochodne,
* Betonicement,
*  Metal,
*  Kamien lub kruszywo,
e Ceramika,
*  QGips,
e Szkto,
* Plastik, zywica, farby, chemikalia, materiaty bitumiczne
*  Widkna zwierzece, skdra, wtdkna celulozowe

Lista wymaganych dowodéw BREEAM:

1. Potwierdzenie legalnego pochodzenia drewna i materiatéw drewnopochodnych.

2. Dowody na rozpowszechnianie planu oraz dowdd, ze plan zostat zawarty w umowie o budowe.

3. Dokumentacja potwierdzajgca pochodzenie materiatéw; gdy zamawiano materiaty posiadajace
certyfikaty, nalezy przedstawic kopie certyfikatow.

Odpowiedzialnos¢:
*  Wszystkie opisane dziatania konieczne do wdrozenia przez Generalnego Wykonawce.
e Przed wbudowaniem GW jest zobowigzany do konsultacji zakresu z
Zamawiajacym/Assesorem.
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WST 01

Zarzadzanie odpadami | Construction Waste Management

Celem kredytu jest racjonalne gospodarowanie odpadami w celu ograniczenia ilosci, ktéra trafia na
sktadowisko oraz zwiekszenie efektywnosci zarzgdzania zasobami.

1 punkt:

Aby uzyskac pierwszy punkt, nalezy:

1. Ustali¢ ilos¢ cele wzgledem ilosci odpaddw (w tym niebezpiecznych), wytwarzanych na placu
budowy. Wartosci powinny byé okre$lone w m? lub tonach odpadéw na 100m? powierzchni
catkowitej budynku.

2. Wprowadzi¢ procedury minimalizujgce ilo$¢ odpaddw tak, aby miescity sie one w zatozonych
planach.

3. llos¢ odpadow bedzie stale kontrolowana w kontekscie realizacji planu i celow.

Wyznaczy¢ osobe/zespot odpowiedzialny za spetnienie wymagan 1-3.

W przypadku Inwestycji na dziatce wczesniej zagospodarowanej, przed przystgpieniem do rozbidrki
obiektéw na terenie budowy, nalezy sporzadzi¢ audyt, ktdrego celem bedzie ustalenie typdw i ilosci
materiatdw powstajgcych podczas rozbidrki oraz mozliwosci ich ponownego wykorzystania na
budowie lub poza nig.

Audyt musi zawierac¢:

e krétki opis budynku wraz ze wskazaniem podstawy do przeprowadzenia audytu, np. zdjecia z

wizji lokalnej lub rzuty architektoniczne);

¢ identyfikacje kluczowych materiatéw z rozbiérki;

e zagadnienia zwigzane z wykorzystaniem materiatéw pozyskanych z rozbiérki;

e w przypadku kilku obiektéw, audyt jest tworzony dla kazdego z nich indywidualnie.
Korzystajac z zebranych danych, nalezy zaraportowaé w m? i/lub tonach ilo$é $mieci wygenerowanych
na kazde 100m? powierzchni catkowitej budynku.

2 punkt (mozliwy do zdobycia po osiggnieciu pierwszego punktu):

Nalezy ustali¢ procedury dotyczgce sortowania, ponownego uzytku oraz przetwarzania odpadow
budowlanych dla przynajmniej 5 grup odpadéw. Odpady mogg by¢ podzielone na 5 gtéwnych grup na
placu budowy lub mogg by¢ sortowane poza placem budowy przez firme zewnetrzng. Nalezy podaé

miejsce przeznaczenia odpaddw nie niebezpiecznych opuszczajgcych budowe (tj. adres i instalacja)

Grupy odpaddw przedstawiono w tabeli ponizej:
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Grupa Przyktad odpadu budowlanego

Cegly Cegly

Beton Rury, krawezniki, kostka brukowa, gruz betonowy

Materiaty Wtékna szklane, wetna mineralna, tworzywa piankowe

izolacyjne

Opakowania Opakowania po farbach, palety, kartony, bebny kablowe, ostony kablowe,
folie polietylenowe

Drewno Drewno iglaste, liSciaste, ptyty drewniane takie jak sklejki, ptyty widrowe,

ptyty pilsSniowe

Sprzet elektryczny i
elektroniczny

Telewizory, lodowki, klimatyzatory, lampy

Zaplecze budowy

Odpady biurowe, odpady stotdwkowe, odpady organiczne, np. resztki
jedzenia

Oleje

Oleje hydrauliczne, oleje silnikowe, smary

Asfalty i smoty

Bitum, smota, asfalt

Ceramika

Dachéwki, cegly, ceramika sanitarna

Urobek

Gruz (mieszanina betonu, ceramiki, gleby, gliny, kamieni itp.)

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna

Szkto

Szkto

Metale Grzejniki, kable, druty, prety, blachy

Gips Ptyty gipsowo-kartonowe, tynk cementowy zewnetrzny, gips, cement, ptyty
wtdkno-cementowe, zaprawy

Plastik Rury, oktadziny, ramy, elementy plastikowe niepochodzgce z opakowan

Meble Stoty, krzesta, biurka, sofy

Grunty Gleby, gliny, piaski, zwir, kamien naturalny

Ciecze Nietoksyczne farby, rozciefczalniki, impregnaty

Niebezpieczne

Zgodnie z definicjg zawartg w polskich przepisach

odpady

Pokrycia Wyktadziny dywanowe, wyktadziny winylowe
podtogowe

Elementy Dachéwki, cegly z odzysku, kominki

architektoniczne

Zmieszane/inne

Nalezy zawsze dazy¢ do przyporzadkowania odpadéw budowlanych do
powyzszych kategorii jesli to tylko mozliwe

3 punkt (mozliwy do zdobycia po osiggnieciu drugiego punktu):

Punkt dotyczy odzysku i unieszkodliwienia odpadéw poza wysypiskiem.

1. Zwiekszenie obowigzujgcego krajowego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i

odzysku odpadéw budowlanych i rozbidrkowych innych niz niebezpieczne wg ponizszych danych:
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Poziom recyklingu dla Poziom recyklingu dla

uzyskania 3 punktu (wagowo) uzyskania dodatkowego
punktu - Exemplary

2018 min. 60% min. 85%

2019 min. 70% min. 95%

2. Odpady nalezy podzieli¢ na poszczegdlne rodzaje na placu budowy lub poprzez zewnetrzng firme
poza placem robdt w celu ich pdZzniejszego przetworzenia.

3. Zebrane dane nalezy raportowac (dotyczy to réwniez odpaddw powstatych podczas rozbidrki
obiektéw i powierzchni utwardzonych). Wymagane informacje to adres sktadowiska/placéwki, do
ktorej zostang przekazane odpady oraz ich iloSci, ktére zostaty przetworzone, wyrazone w procentach
z ilodci wygenerowanych odpaddéw LUB m?® odpadéw na 100m? LUB tony odpaddéw na 100m?
powierzchni catkowitej budynku.

Lista wymaganych dowodéw BREEAM:

1. Kopia wprowadzonych na budowie procedur dotyczacych gospodarki odpadami oraz prognozami
dotyczacymi ilosci i typdw odpadow.

2. Raport, wyniki monitoringu.

3. Ewidencja dotyczaca ilosci oraz odzysku i recyklingu odpaddw, Karty Przekazania Odpadéw
(podpisane i uzupetnione).

4. Potwierdzenie, ze firma odbierajgca odpady zajmuje sie recyklingiem (np. pozwolenie na
prowadzenie dziatalnosci zwigzanej z przetwarzaniem odpaddw).

Odpowiedzialnos¢:
*  Wszystkie opisane dziatania konieczne do wdrozenia przez Generalnego Wykonawce.
* Przed przygotowaniem plandéw i pozostatej dokumentacji GW jest zobowigzany do
konsultacji zakresu z Zamawiajagcym/Assesorem.
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LE 02

Wartos$¢ ekologiczna | Ecological value of site and protection of ecological
features

Generalny Wykonawca powinien zapoznaé¢ sie z raportem ekologa, ktéry zostat opracowany na
potrzeby realizacji Inwestycji oraz wdrozy¢ wszystkie rekomendacje w nim zawarte.

1. Ochrona ekologiczna

Jesli ekolog nie okresli inaczej, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie obiekty o wartosci przyrodniczej juz na
etapie rozbidrki i prac przygotowawczych, a nastepie utrzymac te praktyki podczas catego procesu
budowy. Dziatania powinny wyglagda¢ nastepujgco:

1. Drzewa o srednicy pnia powyzej 100 mm, drzewostany oraz drzewa o znaczgcej wartosci
ekologicznej sg chronione przy pomocy barier. Bariery muszg uniemozliwia¢ prowadzenie prac
budowlanych w obszarze pomiedzy barierg i pniem drzewa. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy pniem
drzewa i barierami musi by¢ rdwna albo rozpietosci gatezi, albo trzykrotnosci wysokosci drzewa, w
zaleznosci od tego, ktéra wartos¢ jest wieksza. Drzewa sg zabezpieczone przed bezposrednim
uderzeniem oraz przed uszkodzeniem lub uduszeniem korzeni.

2. Ponadto inne elementy ekologiczne i obszary naturalne wymagajgce ochrony zostang zabezpieczone
albo przy pomocy barier, albo, gdy znajdujg sie one w oddaleniu od placu budowy lub obszaréw
przechowywania materiatéw i maszyn, poprzez wprowadzenie zakazu prowadzenia prac budowlanych
w ich poblizu.

Lista wymaganych dowodéw BREEAM:

1. Nalezy przedstawi¢ dokumenty i fotografie potwierdzajace wdrozenie zaleconych przez ekologa
dziatan minimalizujgcych wptyw budowy na srodowisko.

Odpowiedzialnos¢:
e Wszystkie opisane dziatania konieczne do wdrozenia przez Generalnego Wykonawce.

* Przed przygotowaniem planéw i pozostatej dokumentacji GW jest zobowigzany do
konsultacji zakresu z Zamawiajgcym/Assesorem.
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LE 04

Wzbogacenie wartosci ekologicznej terenu | Enhancing site ecology

Aby uzyska¢ 2 kredyty, Generalny Wykonawca zobowigzany jest wdrozyé 95% zalecen ekologa,
dotyczacych zwiekszania wartosci ekologicznej dziatki. Szczegétowe informacje zawarte zostaty w
raporcie ekologicznym.

Lista wymaganych dowodéw BREEAM:

1. Raport Asesora z dokumentacjg potwierdzajgcg wprowadzenie rekomendowanych przez ekologa
dziatan.

Odpowiedzialnos¢:
*  Wszystkie opisane dziatania konieczne do wdrozenia przez Generalnego Wykonawce.

* Przed przygotowaniem planéw i pozostatej dokumentacji GW jest zobowigzany do
konsultacji zakresu z Zamawiajagcym/Assesorem.
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LE 05

Dtugoterminowy wplyw na bioréinorodnos¢ | Long term impact on
biodiversity

O ile ekolog nie stwierdzi braku elementéw o wartosci ekologicznej, GW spetni wymagania
wymienione ponizej:

1. GW wyznaczy osobe do petnienia funkcji Sustainability Champion, ktéra bedzie odpowiedzialna za
zarzadzanie obiektami o wartosci ekologicznej na dziatce podczas budowy. Osoba ta powinna miec
uprawnienia do wptywania na dziatania majace miejsce na budowie w celu zapewnienia, Ze
rekomendacje ekologa zostaty wdrozone.

2. GW przeprowadzi szkolenie z zakresu planu ochrony wartosci przyrodniczych na terenie budowy dla
wszystkich pracownikow.

3. Nalezy monitorowaé i raportowac¢ wszystkie czynnosci wykonane w celu ochrony wartosci
ekologicznych na dziatce.

4. W przypadku istniejgcych siedlisk flory i fauny, GW dostosuje harmonogram prac do zalecen planu
ochrony wartosci tak, aby zminimalizowaé¢ zaktécenia funkcjonowania tych siedlisk. Przyktadem
takiego dziatania jest ustalenie terminu rozbiérki poza okresem legowym.

5. Generalny Wykonawca powinien opracowac plan zarzadzania krajobrazem i siedliskami lub
zapozna¢ sie z opracowanym przez ekologa planem, a nastepnie wdrozy¢ wszystkie srodki w nim
zawarte.

Lista wymaganych dowodéw BREEAM:

1. Pismo nominujace osobe do petnienia funkcji Sustainability Champion.

2. Pisemne potwierdzenie dziatan podjetych przez Sustainability Champion.

3. Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia z informacjg o jego zakresie oraz osobie, ktéra
przeszkolita zatoge.

4. Kopia wpisow z dziennika budowy potwierdzajgca zakres monitoringu i wykaz osodb, ktérym
udostepniono dane.

5. Potwierdzenie Asesora o spetnieniu wymagan wraz z dokumentacjg fotograficzng nowych siedlisk.
6. Oswiadczenie ekologa lub Asesora potwierdzajgce, ze prace budowlane zostaty przeprowadzone w
sposob uwzgledniajgcy ograniczenie zaktdcen dzikiej przyrody.

Odpowiedzialnos¢:
*  Wszystkie opisane dziatania konieczne do wdrozenia przez Generalnego Wykonawce.
* Przed przygotowaniem planéw i pozostatej dokumentacji GW jest zobowigzany do
konsultacji zakresu z Zamawiajgcym/Assesorem.
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POL 05

Redukcja hatasu do otoczenia | Reduction of noise pollution

GW powinien zapoznac sie z operatem akustycznym opracowanym przez akustyka na etapie projektu,
aby by¢ sSwiadomym wymagan dotyczacych akustyki powstajgcego obiektu.

Na etapie powykonawczym, a przed oddaniem budynku do uzytkowania, nalezy przeprowadzi¢
pomiary, aby wykazaé, ze poziomy hatasu z inwestycji, zmierzone w rejonie najblizszego sgsiedniego
budynku, nie przekraczaja +5dB w czasie dnia (07:00 - 23:00) oraz +3dB w czasie nocy (23:00 - 07:00)
w stosunku do hatasu tta. W przypadku gdy pomiary wykazg wyzsze poziomy hatasu zostang podjete
dziatania naprawcze lub srodki ttumigce zgodnie z rekomendacjami akustyka.

W przypadku tej kategorii nalezy kierowac¢ norma 1SO 1996.

Jesli w promieniu 800m od inwestycji brak jest budynkéw wrazliwych na hatas wymaganie uznaje sie
za spetnione bez koniecznosci pomiaréw. Budynki wrazliwe na hatas to: budynki mieszkalne, kultu,
opieki zdrowotnej, oswiaty (szkoty, przedszkola), biblioteki, parki i ogrody i inne.

Lista wymaganych dowodéw BREEAM:

1. Raport z pomiaréw przeprowadzonych powykonawczo przez akustyka wykazujgcy zgodnosé z
odpowiednimi wymaganiami.

2. Jezeli przeprowadzono prace majgce na celu poprawe ochrony akustycznej pomieszczen, nalezy
dostarczy¢ raport akustyka z pomiaréow potwierdzajacy, ze po pracach dodatkowych obiekt spetnia
wymagania.

Odpowiedzialnos¢:

e Opisane dziatania konieczne do wdrozenia przez Generalnego Wykonawce facznie z
zatrudnieniem niezaleznego konsultanta spetniajacych wymagania SQA — uprawnionego
akustyka.

* Przed przygotowaniem dokumentacji GW jest zobowigzany do konsultacji zakresu z
Zamawiajagcym/Assesorem.
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ZMIANY PROJEKTOWE

Na etapie projektu przeprowadzono analizy, ktére uwzgledniajg wiele zatozen i danych. Generalny
Wykonawca powinien by¢ swiadomy, iz zmiany projektowe dokonane w trakcie procesu budowy mogg
miec istotny wptyw na wyniki analiz, a zatem na koricowg punktacje certyfikacji. Moze by¢ rowniez
wymagane powtdrzenie lub zaktualizowanie niektérych opracowan, co z kolei wigze sie z dodatkowymi
kosztami. Gtdwne parametry moggce mieé¢ wptyw na poszczegdlne analizy zestawiono ponizej:

Analiza Parametry

Analiza cyklu zycia materiatéw (MAT 01) -konstrukcja  przegrod budynku  (zmiana
materiatdw oraz ich grubosci)

- zmiana materiatéw uzytych na powierzchniach
utwardzanych

- zmiana pola powierzchni utwardzonych

Analiza symulacji energetycznej budynku (ENE | - geometria budynku

01) - moc opraw oswietleniowych

- sterowanie o$wietleniem

- specyfikacja urzgdzen HVAC

- parametry termiczne przegréd budynku
- parametry termiczne i wizualne szklenia

Analiza komfortu termicznego (HEA 04) - geometria budynku
- specyfikacja urzagdzen HVAC
- parametry szklenia

Analiza dostepu Swiatta dziennego (HEA 01) - geometria okien
- wspotczynnik Lt szklenia

Analiza Ryzyka Powodziowego FRA (POL 03) - objetosé zbiornika retencyjnego

- stosowanie separatorow ttuszczu, dachdw
zielonych

- zmiana powierzchni biologicznie czynnej

Odpowiedzialnosé¢:
¢ Powykonawczo nalezy zatrudni¢ odpowiednich konsultantéw weryfikujgcych aktualnosc¢
analiz wykonanych na etapie Design Stage z wybudowanym stanem faktycznym.
* Opisane dziatania mozliwe do przekazania do niezaleznego konsultanta/wykonawcy (SECO
— wykonawca analiz na etapie Design Stage).
e Przed zatwierdzeniem zmian i przygotowaniem dokumentacji GW jest zobowigzany do
konsultacji zakresu z Zamawiajgcym/Assesorem.

ZALtACZNIKI

1. Man 03 - Lista kontrolna Al do prowadzenia budowy
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