Opis sposobu realizacji zaméwienia

Zatacznik nr 11 do Zapytania ofertowego nr 17/PN/2019 na wybér Generalnego Wykonawcy

budowy budynku biurowego Intraco Prime z ustugami, garazem podziemnym, infrastrukturg techniczna, dojazdami, doj$ciami i
zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid. 21 w obrebie 5-01-03 przy ul. Stawki 2 w Warszawie

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMOWIENIA

l. METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU

1. Dostawy / roztadunki:
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7. Sposaéb koordynacii rob6t

10.  Systemy rusztowan

11.  Sktadowanie materiatow, segregacja odpaddw

12. Roboty na granicy dziatki

Strona2z5



Opis sposobu realizacji zaméwienia

Zatacznik nr 11 do Zapytania ofertowego nr 17/PN/2019 na wybér Generalnego Wykonawcy

budowy budynku biurowego Intraco Prime z ustugami, garazem podziemnym, infrastrukturg techniczna, dojazdami, doj$ciami i
zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid. 21 w obrebie 5-01-03 przy ul. Stawki 2 w Warszawie

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

13.  Metody robot ziemnych

14.  Personel i organizacja nadzoru na Placu Budowy

15.  Zabezpieczenie personelu na Placu Budowy oraz miejsc publicznych i ochrona Placu Budowy z podaniem
szczegdtow dotyczacych terenéw poza Placem Budowy, ktore moga by¢ potrzebne do zajecia lub
kontrolowania podczas wykonywania prac

16.  Metody kontroli hatasu, kurzu, brudu i drgan

17.  Organizacja dostaw i usuwania z Placu Budowy elementdw wielkowymiarowych

18.  Organizacja kontroli transportu na Placu Budowy wykorzystywanego do dostaw i wywozenia materiatow i
urzadzen oraz wywozki gruzu
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19.  Metody wykonywania prac (zwtaszcza: organizacja ruchu)

1. OPIS ZASAD FUNKCJONOWANIA SERWISU GWARANCYJNEGO
OkreSlenie zasad pracy serwisu gwarancyjnego zajmujacego sie usuwaniem usterek/wad w okresie obowigzywania

gwaranciji i rekojmi ( wraz z informacjq czy Wykonawca posiada wasnych pracownikow usuwajacych usterki czy
korzysta z podwykonawcow )

Okreslenie sposobu realizacji zamowienia bedzie podlegato akceptaciji przez Zamawiajacego.

. PRACE WYLACZONE Z ZAKRESU ROBOT

Ponizsze prace nie beda wchodzi¢ w zakres prac realizowanych przez Wykonawce, a ich wykonanie nie
zostato uwzglednione w cenie ofertowej:
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Iv. DODATKOWE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY OFERTY

WYKONAWCA

(migjscowo$c) (data oferty)
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