Propozycja optymalizacii

Zatacznik nr 14 do Zapytania ofertowego nr 17/PN/2019 na wybér Generalnego Wykonawcy
budowy budynku biurowego Intraco Prime z ustugami, garazem podziemnym, infrastrukturg techniczng, dojazdami, doj$ciami i zagospodarowaniem terenu
na dziafce nr ewid. 21 w obrebie 5-01-03 przy ul. Stawki 2 w Warszawie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie

TABELA PROPOZYCJI OPTYMALIZACJI
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Uwaga: wszystkie materialy musza spetfnia¢ wymagania pod wzgledem ppoz., WT, obowiazujqcych norm i przepiséw oraz byé dopuszczone do obrotu, posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty, aprobaty i karty techniczne zgodnie z Ustawq o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzn. zmianami. Wszystkie elementy, urzadzenia musza by¢ zgodne z
wytycznymi i standardami okreslonymi w projekcie. Materialy i urzadzenia podlegajq akceptacji przez Projektanta i Inwestora.
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Zaproponowane rozwigzania zamienne (w tym takze dokonanie rezygnacije z elementéw zakresu rzeczowego inwestycji):

1. nie moze powodowa¢ zmiany okresu trwania rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji jakosci na konstrukcje budynku, elewacje, pokrycia dachowe, izolacje przeciwwodne,

urzadzenia i pozostaty zakres prac budowlanych;

2. nie moze powodowac zmiany terminu realizacji inwestycii;

3. nie bedzie pogarsza¢ wtasciwosci (cech charakterystycznych), istoty i funkcjonalnosci rozwigzan projektowych z punktu widzenia celéw, ktérym inwestycja ma stuzy¢.
Generalny Wykonawca wykona wszelkie niezbedne projekty zamienne zwigzane z zaproponowanymi rozwigzaniami zamiennymi na swoj koszt i odpowiedzialno$¢. Projekty
zamienne bedg wymagaly uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inwestora i uprawnionego Projektanta. Wszelkie niezbedne projekty zamienne zwigzane z zaproponowanymi
rozwigzaniami zamiennymi jezeli zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego zostang wykonane i uzgodnione staraniem i na koszt Generalnego Wykonawcy z wasciwymi
podmiotami z zachowaniem wszelkich wymogow wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i obowigzujacymi w tym zakresie
normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpozarowej (przyktadowo Generalny Wykonawca dokona niezbednych uzgodnien z gestorami infrastruktury
technicznej, z gestorami sieci uzbrojenia technicznego, z gestorami mediéw, ze Strazg Pozarna etc.).

Majatkowe prawa autorskie do dokumentéw projektowych sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby inwestycji zostajg przeniesione na rzecz
Inwestora z chwilg zakonczenia ich opracowywania w najszerszym mozliwym zakresie, na wszystkich znanych polach eksploatacji, na terytorium catego $wiata, w tym w
szczegblnosci na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z
pozn. zm.). Jednocze$nie, Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora prawo wiasnosci wszystkich no$nikow, na ktérych zostata utrwalona dokumentacja projektowa
sporzadzona przez Generalnego Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby inwestycji.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszelkich dokumentéw projektowych, rysunkéw do dyspozycji Inwestora w formacie umozliwiajgcym ich edycje (wersja
elektroniczna), nawet jesli odno$ne prace projektowe bedg jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor bedzie posiadaé swobode dysponowania powyzszymi dokumentami projektowymi,
rysunkami w ramach realizowanej inwestycji. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow.

Generalny Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian lub zamian materiatowych bedzie odpowiedzialny za przygotowanie stosownych analiz celem uzyskania punktéw w

certyfikacji BREEAM zgodnie z wytycznymi GW zataczonym do dokumentacji Zatacznik nr 1 i zapytanie ofertowym.
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