Zatacznik nr 11 do Zapytania ofertowego nr 35/PN/2018 na wybor Generalnego Wykonawcy

Zespotu budynkdw biurowo-hotelowo-ustugowo-handlowych z garazem podziemnym, zjazdami, infrastrukturg techniczng i elementami
zagospodarowania terenu, budowie podziemnego facznika ze stacjg Il linii metra ,Rondo ONZ” z mozliwo$cig etapowania inwestycji przy
ul. Swietokrzyskiej 36 w Warszawie

Opis sposobu realizacji zamoéwienia

OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMOWIENIA

I METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU

1. Dostawy / roztadunki:

2. Dzwigi / zurawie

3. Zabezpieczenie przylegajacych budynkdw i nieruchomosci
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4, Godziny pracy

5. Organizacje kierowania robotami i sprawami socjalnymi

6. Kolejno$¢ / metody planowania i programowania

7. Sposob koordynaciji rob6t
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8. Transport wewnetrzny materiatow

9. Zabezpieczenie budynku, odsniezanie Placu Budowy

10.  Systemy rusztowan
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11.  Skfadowanie materiatow, segregacja odpadow

12. Roboty na granicy dziatki

13. Metody robét ziemnych

14.  Personel i organizacja nadzoru na Placu Budowy
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15.  Zabezpieczenie personelu na Placu Budowy oraz miejsc publicznych i ochrona Placu Budowy z podaniem
szczegdtow dotyczacych terendw poza Placem Budowy, ktre moga by¢ potrzebne do zajecia lub
kontrolowania podczas wykonywania prac
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18.  Organizacja kontroli transportu na Placu Budowy wykorzystywanego do dostaw i wywozenia materiatdw i
urzadzen oraz wywozki gruzu

19.  Metody wykonywania prac (zwtaszcza: organizacja ruchu)
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Il. OPIS ZASAD FUNKCJONOWANIA SERWISU GWARANCYJNEGO

Okreslenie zasad pracy serwisu gwarancyjnego zajmujacego sie usuwaniem usterek/wad w okresie obowigzywania
gwaranciji i rekojmi ( wraz z informacjg czy Wykonawca posiada wiasnych pracownikéw usuwajacych usterki czy
korzysta z podwykonawcow )
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Okreslenie sposobu realizacji zamowienia bedzie podlegato akceptaciji przez Zamawiajacego.

. PRACE WYLACZONE Z ZAKRESU ROBOT

Ponizsze prace nie beda wchodzi¢ w zakres prac realizowancyh przez Wykonawce, a ich wykonanie nie
zostato uwzglednione w cenie ofertowej:

Iv. DODATKOWE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY OFERTY
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(migjscowosc) (data oferty)
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