Zatgcznik nr 11 do Zapytanie ofertowe nr 54/PN/2018 na wybdr Generalnego Wykonawcy budowy
Budynkéw biurowo ustugowych ,Marina Office” z garazem podziemnym, infrastruktura, drogami, zjazdami, placem miejskim,
kolektorem oraz zagospodarowaniem terenu wraz z mozliwo$cia etapowania inwestycji przy ul. Hryniewickiego w Gdyni.

Opis sposobu realizacji zamoéwienia

OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMOWIENIA

I METODOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU

1. Dostawy / roztadunki:

2. Dzwigi / zurawie

3. Zabezpieczenie przylegajacych budynkdw i nieruchomosci
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4, Godziny pracy

5. Organizacje kierowania robotami i sprawami socjalnymi

6. Kolejno$¢ / metody planowania i programowania

7. Sposob koordynacji rob6t / z uwzglednieniem wykonywania Aranzacji Najemcow/
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8. Transport wewnetrzny materiatow

9. Zabezpieczenie budynku, od$niezanie Terenu Budowy

10.  Systemy rusztowan
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11.  Skfadowanie materiatow, segregacja odpadow

12. Roboty na granicy dziatki

13. Metody robét ziemnych
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Opis sposobu realizacji zamoéwienia
14.  Personel i organizacja nadzoru na Terenie Budowy

15.  Zabezpieczenie personelu na Terenie Budowy oraz miejsc publicznych i ochrona Terenu Budowy z
podaniem szczegdtéw dotyczacych terendw poza Terenem Budowy, ktére mogg by¢ potrzebne do zajecia
lub kontrolowania podczas wykonywania rob6t
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18.  Organizacja kontroli transportu na Terenie Budowy wykorzystywanego do dostaw i wywozenia materiatéw
i urzadzen oraz wywozki gruzu

19.  Metody wykonywania robdt (zwtaszcza: organizacja ruchu oraz monitorowanie budynkéw sasiednich i
elementow konstrukcyjnych w szczeg6linosci w zakresie stanu 0 )
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Il OPIS ZASAD FUNKCJONOWANIA SERWISU GWARANCYJNEGO

Okreslenie zasad pracy serwisu gwarancyjnego zajmujacego sie usuwaniem usterek/wad w okresie obowigzywania
gwaranciji i rekojmi ( wraz z informacjg czy Wykonawca posiada wiasnych pracownikéw usuwajacych usterki czy
korzysta z podwykonawcow )
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Opis sposobu realizacji zamoéwienia
Okreslenie sposobu realizacji zamowienia bedzie podlegato akceptaciji przez Zamawiajacego.

. PRACE WYLACZONE Z ZAKRESU ROBOT

Ponizsze prace nie beda wchodzi¢ w zakres prac realizowanych przez Wykonawce, a ich wykonanie nie
zostato uwzglednione w cenie ofertowej:

Iv. DODATKOWE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY OFERTY
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(migjscowosc) (data oferty)
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