Zatacznik nr 2 do Umowy ramowej nr NZP /

na realizacje prac remontowo-budowlanych w branzach ogdlnobudowlanej,

dekarskiej, elektrycznej i sanitarnej wykonywanych na terenie nieruchomosci znajdujgcych sie w zasobach wybranych Spofek,

wchodzacych w sktad Grupy Kapitatowej Spotki Polski Holding Nieruchomosci S.A.

TERMINY
Lp. Terminy
1. uczestnictwo w wizji lokalnej na zaproszenie Zamawiajacego - w ciagu .... dni
liczba dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zaproszenia
2, przedstawienie wyceny prac — liczba dni roboczych liczonych od w ciagu ... dni
dnia dokonania wizji lokalne;
3. gotowos¢ do realizacji robot/rozpoczecie $wiadczenia ustug - w w ciagu .... dni

dniach liczonych od dnia otrzymania zlecenia

Terminy realizacji poszczegélnych zlecen beda uzgadniane z Zamawiajacym kazdorazowo przed ich
rozpoczeciem, na etapie uzgadniania warunkow ich realizacji. Czas bedzie liczony od dnia protokolarnego
wprowadzenia na budowe (miejsce $wiadczenia ustug).




