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Warszawa, 8 czerwca 2018 roku

Dotyczy postepowania nr 20/PN/2018 w sprawie wyboru Generalnego Wykonawcy Il etapu inwestyc;ji
polegajacego na budowie zespotu trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz
garazami podziemnymi wraz z infrastrukturg towarzyszaca i zielenia, zlokalizowanych przy ul. Juliusza
Ordona 5D, 5E, 5F w Warszawie, dziatka nr ewidencyjny 5/6 obreb 6-05-05, wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

W zwigzku z ogloszonym postepowaniem nr 20/PN/2018 w sprawie wyboru Generalnego Wykonawcy Il etapu
inwestycji polegajacego na budowie zespotu trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz
garazami podziemnymi wraz z infrastruktura towarzyszacaq i zielenia, zlokalizowanych przy ul. Juliusza Ordona 5D,
5E, 5F w Warszawie, dziatka nr ewidencyjny 5/6 obreb 6-05-05, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie otrzymano od jednego z Wykonawcdw nastepujgce pytania:

(ODPOWIEDZI do pytan z dnia 05.06.2018)

1. Prosimy o potwierdzenie, ze posadzke w garazu nalezy wykonczyé zywica. W
dokumentacji projektowej zapisano, ze jest to rozwigzanie opcjonalne. Zwracamy uwage,
ze wzgledu na brak innego wykonczenia, wymogi dotyczace spadkow jak i wezesny etap
wykonywania elementu praktycznie nie wykonalne jest zachowanie nawierzchni ptyty
zelbetowej jako nawierzchni docelowej.

Ad. 1

Zamawiajacy prosi 0 wycene wykonania i zabezpieczenia posadzki w garazu w przynajmniej dwéch
opcjach technologicznych, w tym zywicy, zgodnie z zatgczonym przedmiarem. Wycenione opcje nalezy
przedstawi¢ w ,pozycje opcjonalne”.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze jedynymi ptytami, ktére majg by¢ wykonane z docelowymi
spadkami, a tym samym wymagaja zacierania sa: ptyta fundamentowa strop miedzy
garazem a patio stropy nad ostatnimi kondygnacjami.

Ad. 2

Zamawiajacy potwierdza, ze spadkami nalezy wykona¢ ptyte fundamentowa, strop nad garazem poza
budynkami, stropy nad ostatnimi kondygnacjami (dodatkowo nad +0 w osiach 23-26, nad +7 w osiach
26-28 i okoto 4N-40).

3. Prosimy o informacje w jaki jest planowany termin realizacji drogi o symbolu KDD-31
(droga pozarowa miedzy dziatkag bedaca wtasnoscia PHN a dziatka J.W. Construction)?

Ad. 3

Zamawiajacy informuje, iz planowany termin realizacji drogi KDD-31 to trzeci i czwarty kwartat 2018.
Jednakze termin uzalezniony jest od ogtoszenia oficjalnego zamierzenia inwestycyjnego przez Urzad
Dzielnicy Wola.
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4. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie Wykonawcy Il etapu jest zapewnienie dojazdu od
strony ul. Prymasa Tysiaclecia dla Wykonawcy | etapu Inwestycji (droga technologiczna).

Ad. 4

Zamawiajgcy potwierdza, iz w zakresie Wykonawcy Il etapu jest zapewnienie dojazdu od strony
Al. Prymasa Tysigclecia dla Wykonawcy | etapu Inwestycji (droga technologiczna).

5. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie Wykonawcy jest usuniecie pozostatosci
rozebranych budynkow, ktére w tej chwili znajduja sie pod powierzchnia terenu.

Ad. 5

Zamawiajgcy potwierdza, iz w ze w zakresie Wykonawcy jest usuniecie pozostatosci rozebranych
budynkéw, ktore w tej chwili znajdujg sie pod powierzchnig terenu.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze ze wzgledu na wymogi technologiczne (drogi dojazdowe,
bliskos¢ zaplecza budowy) wykop nalezy wykonac¢ z zabezpieczeniem scian wykopu (z
trzech stron -poza strong tgczaca etap | z li).

Ad. 6

Zamawiajacy informuje, iz warunki odlegtosci do granic dziatki pozwalajg na wykonanie tych prac w
otwartym wykopie. Wymogi technologiczne zwigzane z organizacjg placu budowy ustala Wykonawca
prac, on podejmuje decyzje o koniecznosci wykonania takiego zabezpieczenia w celu uzyskania
dodatkowych powierzchni.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyjaé poziom izolacyjnosci akustycznej
okien podany w zestawieniu tj. Rw = 32 dB

Ad. 7

Zamawiajacy informuje, iz ze wzgledu na zmiane bryty budynku w etapie 3, wykonywanie analizy
akustycznej dla budynku mieszkalnego w etapie 2 jest w trakcie. Analiza potwierdzi i wskaze wymagany
poziom izolacyjnosci dla poszczegolnych okien i nawiewnikédw. Dla catej fasady nalezy przyjgc
wspotczynnik R’a2 na poziomie 38 dB, natomiast po uzyskaniu wynikéw analizy nalezy zweryfikowac
ten parametr. Jednoczednie nalezy wyceni¢ okna z podwyzszong izolacyjno$cig akustyczng dla
skrzydta budynku od alei Prymasa Tysigclecia.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze izolacja termiczna attyki od wnetrza dachu ma mie¢ grubos¢
10 cm, zgodnie z zestawieniem warstw przegrod budowlanych o symbolu ,,At1". Wedtug
detalu ,,838 Dd-01 Attyka - tynk"” i rzutow (m.in..147 Rzut dachu (klatka H)" o$ 36)
wrysowano ocieplenie grubosci 20 cm.

Ad. 8
Zamawiajacy prosi o wycene zgodnie z zestawieniem warstw -10 cm.

9. Prosimy o informacje na temat stupéw znajdujacej sie po wschodniej stronie klatki J
wzdtuz balkondéw - stupy sa zaznaczone na rzutach projektu budowlanego konstrukcji
»K-5SHCEMAT KONSTRUKCYJNY PIETRA +2 +3” oraz rzutach architektonicznych
projektu wykonawczego ,115 Rzut pietra 1 (klatka J)", ale na rzutach projektu
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wykonawczego ,,119_1_STROP NAD +2" nie wystepuja i nie posiadajg opiséw oraz
rysunkéw szalunkowych.
Ad. 9

Zamawiajacy informuje, iz stupki te w projekcie nie sg elementami konstrukcyjnymi, nie podpieraja
zadnej ptyty. Sg to elementy elewacyjne w projekcie przyjete do wykonania jako zelbetowe, dylatowane
od stropu wyzszego.

10. Prosimy o sprawdzenie czy poprawnie wrysowano belki o wym. 150x1330 w osiach 4T,
4U, 4W, 4X /45. Belki widoczne s3 na rysunkach szacunkowych stropow, brak ich na
rysunkach architektonicznych. Pomiedzy poziomem 1 a 2 zmienia sie uklad belek, ale
pozostaje ta sama rzedna wierzchu belki (+8,83).

Ad. 10
Zamawiajacy informuje, iz belki sg zaprojektowane nad wejsciem do klatki. Rzedne belek zostang

zaktualizowane i dostosowane do poszczegdlnych poziomoéw a lokalizacja dostosowana do projektu
architektonicznego.

11. Prosimy o doprecyzowanie jak wykonane maja by¢ belki taczace stupy 121, 122, 123, 124,
125 z ptyta balkonu. W dokumentacji brak wymiarow i rysunkéw szczegoétowych.

Ad. 11
Zamawiajacy informuje, iz stupy nalezy potgczy¢ monolitycznie ze stropami w ich grubosci. W pasie
potgczenia nalezy umiescic¢ profil stalowy 1160, L=1,60m.

12. Prosimy o informacje czy przekazane warunki techniczne przylagczenia do sieci
cieptownicze z dnia 16.10.2015r. sg nadal aktualne.

Ad. 12
Zamawiajgcy informuje, iz 10 lutego 2017 otrzymano korekte do warunkéw z 16 pazdziernika 2015 r.
Warunki zataczono do pytan.

13. Prosimy o sprecyzowanie zakresu wykonania sieci cieptowniczej. Czy po stronie GW jest
wykonanie tylko wezta cieptowniczego (zgodnie z zataczanymi do dokumentaciji
warunkami technicznymi).

Ad. 13
Zamawiajacy potwierdza, iz po stronie GW jest wykonanie wezta cieptowniczego. Jednoczesnie prosi o
wycene wykonania sieci cieptowniczej dla Il etapu jako rozwigzanie opcjonalne.

14. Prosimy od przekazanie uzgodnionych projektéw branzowych przylaczy instalacji z
gestorami mediow (przylacze elekiro-energetyczne, przylacze telekomunikacyjne,
przylacze cieptownicze, przytacze wodno-kanalizacyjne)

Ad. 14
Zamawiajacy informuje, iz projekt przytgcza elektroenergetycznego jest w trakcie projektowania i

uzgadniania, przytacze teletechniczne jest w trakcie projektowania, przytgcze cieptownicze w trakcie
projektowania i uzgadniania, przytgcze wodno-kanalizacyjne w trakcie uzgadniania, uzgodniony projekt
kanatu zostat przekazany wraz z dokumentacjg do przetargu.




