Lp. Nazwa urzadzania/elementu Producent Data pierwszego przegladu
1 Centrale Wentylacyjne Systemair S.A. 3 -6 miesiecy od uruchomienia
: yiacyl Al. Krakowska 169 ey
Nawilzacz parowy wraz z obudowg mrozoodporna Nordmann Engineering GmbH e L
2. . 3 miesigce od uruchomienia
typ AT4 firmy Nordmann Talstrasse 35-37
3 Aparat grzewczo-wentylacyjny SWH12 ze FRICO AB
: sterownikiem SIRe Competent SIREFCZ firmy Frico Box 102
. __— FLOWAIR
4. Aparat grzewczo wentylacyjny Trinnity typ HD20 ,
ul. Chwaszczyriska 135
5 Szafy automatyki oddymiania nr 08.RWP i 02.RWP Systemair S.A.
: typ Smoke Control SYS-CPV SYS-PDS firmy Systemair| al. Krakowska 169 tazy k. Warszawy
6 System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta typ FlaktGroup Poland Sp. z o.0.
: SMPA wraz z szafg sterujgca FPS firmy FlaktGroup ul. Potudniowa 2 Ottarzew
. . Elektronika S.A.
7. Chtodnica powietrza R
ul. Hutnicza 3
Klimakonwektory wentylatorowe typ FCZ firmy Aermec S.p.A. e L
8. ) 6 miesiecy od uruchomienia
Aermec Via Roma 996
Klimakonwektory wentylatorowe typ VED firmy Aermec S.p.A. e L
9. ) 6 miesiecy od uruchomienia
Aermec Via Roma 996
. Mitsubishi Heavy Industries L. .
10. |Klimatyzatory . 6 miesiecy od uruchomienia
Przedstawiciel:
Kurtyna powietrzna elektryczna model PAMIR4200 FRICO AB L. .
11. . o 6 miesiecy od uruchomienia
typ PAFEC4215E18 ze sterownikiem FC Building Box 102
. . . . IMI International Sp. z 0.0.
12. |Naczynie wzbiorcze typu MN-18 i MN-12 firmy IMI R
32-300 Olkusz, Olewin 50A
Agregat pompowy Sciekdw sanitarnych DrainlLift Wilo SE L. L
13. o . X 12 miesiecy od uruchomienia
SANI-L ze sterownikiem MS-L firmy Wilo 44263 Dortmund
Agregat pompowy sciekdédw deszczowych Drain Lift Wilo SE L .
14. . 12 miesiecy od uruchomienia
WS 50D z pompami 2xTP65E 132-22 ze 44263 Dortmund
15. |zestaw pomp hydrantowych KSB 3 miesigce od uruchomienia
Zestaw hydroforowy SiBoost Smart Helix VE firmy Wilo SE L. .
16. i 3 miesigce od uruchomienia
Wilo 44263 Dortmund
17. |Zestaw pomp tryskaczowych KSB 3 miesigce od uruchomienia
18 Uktad stabilizacji cisnienia wody lodowe Transfero IMI International Sp. z 0.0.
_ TV firmy IMI 32-300 Olkusz, Olewin 50A
Pompa zatapialna KS 9D ze sterownikiem MS-L firmy Wilo SE L. .
19. : 3 miesigce od uruchomienia
Wilo 44263 Dortmund
Pompa zatapialna Rexa Pro ze sterownikiem MS-L Wilo SE o o
20. . R 3 miesigce od uruchomienia
firmy Wilo 44263 Dortmund
Pompa zatapialna Padus UNI ze sterownikiem MS-L Wilo SE L. .
21. . R 3 miesigce od uruchomienia
firmy Wilo 44263 Dortmund
Pompa zatapialna Drain TMT ze sterownikiem MS-L Wilo SE o o
22. . R 3 miesigce od uruchomienia
firmy Wilo 44263 Dortmund
Pompa zatapialna deszczowa Rexa UNI V06 ze Wilo SE L. .
23. . i . 3 miesigce od uruchomienia
sterownikiem MS-L firmy Wilo 44263 Dortmund
] GRUNDFOS A/S I .
24. |Pompa CRE firmy Grundfos . 12 miesiecy od uruchomienia
Poul due Jansens, Vej 7
] GRUNDFOS A/S I .
25. |Pompa TPE firmy Grundfos . 12 miesiecy od uruchomienia
Poul due Jansens, Vej 7
GRUNDFOS A/S
26. |Pompa Magna3 firmy Grundfos / . 12 miesiecy od uruchomienia
Poul due Jansens, Vej 7
] GRUNDFOS A/S I .
27. |Pompa TPE3 firmy Grundfos . 12 miesiecy od uruchomienia
Poul due Jansens, Vej 7
] TROX GmbH
28. |Regulator CAV typ VFL firmy TROX R
D-47504 Neukirchen-Viuyn
29 Regulator VAV typ TVJD Easy firmy TROX TROX GmbH
S vP yrrmy D-47504 Neukirchen-Viuyn
Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem SAS TECHNEAU L. .
30. X R 6 miesiecy od uruchomienia
typ YHOS503E firmy Techneau ZA La Chevalerine
Separator ttuszczu Easy Clean D+S z urzadzeniem do KESSEL AG . L.
31. . i . 6 miesiecy od uruchomienia
pomiaru warstwy ttuszczu SonicControl firmy Kessel BahnhofstraBe 31
32. |Sprezarka FINI MK 102-100E-3M FINI 12 miesiecy od uruchomienia
INWATER Sp. z 0.0.
33. |Stacja zmiekczania wody dla inst. WL firmy Inwater P-2 c’> ©
ul. Szarych Szeregéw 29
. S - HEKATO POLSKA Sp. z0.0. S. K.
34. |Urzadzenia detekcji gazow w garazu firmy Hekato
ul. Karpacka 22
Wentylator dachowy DVCI 315-S z silnikiem EC firmy Systemair GmbH L. .
35. . . 6 miesiecy od uruchomienia
Systemair Seehéfer Str. 45
Wentylator dachowy DVCI 355-S z silnikiem EC firmy Systemair GmbH L .
36. . . 6 miesiecy od uruchomienia
Systemair Seehéfer Str. 45
Wentylator dachowy DVCI 190-S z silnikiem EC firmy Systemair GmbH L. .
37. . . 6 miesiecy od uruchomienia
Systemair Seehéfer Str. 45
Wentylator dachowy DVCI 630-S z silnikiem EC firmy Systemair GmbH L. .
38. 6 miesiecy od uruchomienia

Systemair

Seehéfer Str. 45




Systemair GmbH

39. |Wentylator kanatowy K 160 EC Sileo firmy Systemair . 6 miesiecy od uruchomienia
Seehéfer Str. 45
Syst ir GmbH
40. |Wentylator kanatowy K 100 EC Sileo firmy Systemair vs e[nalr m 6 miesiecy od uruchomienia
Seehéfer Str. 45
Syst ir GmbH
41. |Wentylator kanatowy RSI 60-35 EC Sileo Systemair vs e[nalr m 6 miesiecy od uruchomienia
Seehéfer Str. 45
Wentylator dachowy oddymiajgcy DVV_1000D4- Systemair GmbH . L
42. . R . 6 miesiecy od uruchomienia
XPF400 firmy Systemair Seehéfer Str. 45
Wentylator strumieniowy jet-fan dwubiegowy Systemair GmbH L. .
43, . R . 6 miesiecy od uruchomienia
AJR 355-2-4 TR firmy Systemair Seehéfer Str. 45
Wentylator dach ddymiajacy typ DVG-V F400 Syst ir GmbH
44, en. ylator dac o.wyo ymiajacy typ vs e[nalr m 6 miesiecy od uruchomienia
IE2 firmy Systemair Seehéfer Str. 45
Wentylator osiowy napowietrzajacy typ AXCPV firmy Systemair GmbH e L
45, . . 6 miesiecy od uruchomienia
Systemair Seehéfer Str. 45
] ] Elektrotermex Sp z 0.0. o -
46. |Wezet ciepta firmy ETX 6 miesiecy od uruchomienia
07-410 Ostroteka
Agregaty WL chtodzone powietrzem typ i-FX-GO5_- Mitsubishi Electric Hydronics & IT
47. |SL-K_-6303 oraz FX-FC-GO5-NG_-T+_S-1902 firmy Cooling Systems S.p.A. 6 miesiecy od uruchomienia
Climaveneta via Caduti di Cefalonia 1
48. |transformatory EATON 12 miesiecy od uruchomienia
49. |Rozdzielnice SN Klienta ZPUE 12 miesiecy od uruchomienia
Rozdzielnia glowna NN wraz podrozdzielnicami L L
50. . EATON 12 miesiecy od uruchomienia
strefowymi
51. |Rozdzielnia pozarowa EATON 12 miesiecy od uruchomienia
52. |baterie kondensatorow 12 miesiecy od uruchomienia
53. |sprzet dielektryczny 12 miesiecy od uruchomienia
oswietlenie awaryjne, centralny monitoring opraw, R .
54, . ] Awex 12 miesiecy od uruchomienia
bez baterii centralnej
55. |Kontrola dostepu Bosch 12 miesiecy od uruchomienia
56. [system BMS Schneider Electric 12 miesiecy od uruchomienia
57. |ccTV Bosch 12 miesiecy od uruchomienia
58. [linstalacja paliwowa WYKONAWCA UNOCOM
bramy szybkie tekstylne dla utrzymywania
59. . Hormann
temperatury w garazu BTR-02
60. |brama segmentowa jako zamkniecie garazu Hormann
61. |szlabany CAME 12 miesiecy od uruchomienia
62. |Drzwi obrotowe ASSA ABLOY
podwadjne drzwi przesuwne
63. GEZE

W systemie fasadowym ALUPROF przesuwane




Umowny okres gwarancji

Minimalna ilos¢ przegladéw

Inne informacje

Raz na 6 miesigc

konserwacja i przeglady zgodnie z DTR

36 m-c
Y wymiana filtréw raz na 3 miesiace i umowa wykonawcza
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy raz na kwartat .
i umowa wykonawczg
konserwacja i lad dnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy R ja tprzeglady zgodnie 2
i umowa wykonawczg
. konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy .
i umowa wykonawczg
konserwacja i lad dnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy R ja tprzeglady zgodnie 2
i umowa wykonawczg
. konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy .
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Dwa razy w roku R ja i przeglady 28
i umowa wykonawczg
e konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy R
i umowa wykonawczg
konserwacja i lad dnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy R ja tprzeglady zgodnie 2
i umowa wykonawczg
o konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesigcy .
i umowa wykonawczg
konserwacja i lad dnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy R ja tprzeglady zgodnie 2
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku R
i umowa wykonawczg
ki jai lad dnie z DTR
36 m-cy Raz w roku onserw.aqa i przeglady zgodnie z
i umowa wykonawcza
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku (wraz z wywozem odpadu) R
i umowa wykonawcza
ki jai lad dnie z DTR
36 m-cy raz na kwartat onserw.aqa i przeglady zgodnie z
i umowa wykonawcza
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy raz na kwartat R
i umowa wykonawcza
ki jai lad dnie z DTR
36 m-cy raz na kwartat onserw.aqa i przeglady zgodnie z
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawcza
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy raz na kwartat R Ja I przeglady zg
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy raz na kwartat R Ja I przeglady 28
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy raz na kwartat R Ja I przeglady zg
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy raz na kwartat R Ja I przeglady zg
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy raz na kwartat R Ja I przeglady zg
i umowa wykonawczg
ki jai lad dnie z DTR
36 m-cy Raz w roku onserw.aqa i przeglady zgodnie z
i umowa wykonawczg
ki jai lad dnie z DTR
36 m-cy Raz w roku onserw.aqa i przeglady zgodnie z
i umowa wykonawczg
ki jai lad dnie z DTR
36 m-cy Raz w roku onserw.aCJa i przeglady zgodnie z
i umowa wykonawczg
ki jai lad dnie z DTR
36 m-cy Raz w roku onserw.aqa i przeglady zgodnie z
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawcza
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawczg
ki jai lad dnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy onserw.aCJa i przeglady zgodnie z
i umowa wykonawcza
konserwacja i lad dnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy R ja tprzeglady zgodnie 2
i umowa wykonawcza
ki jai lad dnie z DTR
36 m-cy Raz w roku onserw.aCJa i przeglady zgodnie z
i umowa wykonawczg
konserwacja i lad dnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy R 13 1 przeglady zgocnie z
i umowa wykonawcza
ki jai lad dnie z DTR
36 m-cy raz W roku onserw.aCJa i przeglady zgodnie z
i umowa wykonawcza
konserwacja i przeglad dnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy R ja tprzeglady zgodnie 2
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy R ja i przeglady 2
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy R ja i przeglady 28
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesiecy ja i przeglady 28

i umowa wykonawcza




konserwacja i przeglady zgodnie z DTR

36 m-cy Raz na 6 miesiecy R
i umowa wykonawcza
36 m-cy Raz na 6 miesiecy konserw.acja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawcza
36 m-cy Raz na 6 miesiecy konserw.acja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawczg
36 m-cy Raz na 6 miesiecy konserw.acja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawczg
36 m-cy Raz na 6 miesiecy konserw.acja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawczg
36 m-cy Raz na 6 miesiecy konserw.acja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawczg
36 m-cy Raz na 6 miesiecy konserw.acja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawczg
36 m-cy Raz na 6 miesiecy konserw.acja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawczg
. konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz na 6 miesigcy R
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku R
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku R
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku R
i umowa wykonawczg
36 m-cy Raz w roku
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku R
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku R
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku R
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku R
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku R
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku R
i umowa wykonawczg
. . . . konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
sama instalacja, ewentualnie ogledziny R
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawczg
konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
36 m-cy Raz w roku

i umowa wykonawcza

konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawczg

konserwacja i przeglady zgodnie z DTR
i umowa wykonawczg




