

Warszawa, 25 sierpnia 2020 roku

ZESTAW ODPOWIEDZI NR 3

Dotyczy postępowania nr 30PN/2020 w sprawie wyboru Wykonawcy przekładek sieci sanitarnych, usunięcia kolizji i Wykonawcy nowego kolektora deszczowego w ul. Płażyńskiego wraz z wylotem do basenu portowego oraz przebudową części kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Hryniewickiego do ul. Waszyngtona w Gdyni.

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał pytania od podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Ich treść wraz z odpowiedziami zamieszczona została poniżej:

Pytanie 1:

Proszę o informację do kiedy zostaje przedłużony termin wpłaty wadium w związku ze zmianą terminu składania ofert?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że termin wniesienia wadium w pieniądzu został wydłużony do dnia 7 września 2020 roku do godz. 10.00.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty.