
Załącznik nr 9 do 
Zapytania ofertowego  38/PN/2016 

na wybór wykonawcy certyfikacji w systemach „Zielonych budynków” LEED/ BREEAM 
 obiektów hotelowych i biurowego  przy   Al. Wilanowskiej 372 w Warszawie 

 
Podział płatności 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

PODZIAŁ PŁATNOŚCI 
 

Na wykonanie certyfikacji w systemach „Zielonych budynków” LEED/ BREEAM obiektów 
hotelowych i biurowego przy Al. Wilanowskiej 372 w Warszawie 

 
 
 

 

I. Warunki wstępne 
1. Maksymalny procentowy koszt za etap Oceny wstępnej nie może przekraczać 8 % 

ceny ryczałtowej. 
2. Minimalny procentowy koszt za ostatnią płatność ( po otrzymaniu certyfikatu ) 

nie może być niższy niż 30 % ceny ryczałtowej. 
 

II. Podział płatności – Propozycja Wykonawcy:  
 

WARIANT I  
A. Zespół budynków hotelowych  

1. Ocena wstępna: 
a)   ………….% po otrzymaniu raportu z analizą inwestycji 

2. Projektowanie: 
a)  ………….% po rejestracji inwestycji 
b) ………….% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny ( 

design review) 
c) ………….% po zaakceptowaniu oceny przez organizację certyfikującą ( design review 

acceptance) 
3. Wykonawstwo 

a) ………….% po szkoleniach  dla wykonawców budowlanych 
b) ………….% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny ( 

construction review) 
c) ………….% po otrzymaniu certyfikatu 

 
B. Budynek biurowy 

1. Ocena wstępna: 
a) ………….% po otrzymaniu raportu z analizą inwestycji 

2. Projektowanie: 
a) po rejestracji inwestycji 
b) ………….% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny ( 

design review) 



Załącznik nr 8 do 
Zapytania ofertowego  38/PO/2016 

na wybór wykonawcy certyfikacji w systemach „Zielonych budynków” LEED/ BREEAM 
 obiektów hotelowych i biurowego  przy   Al. Wilanowskiej 372 w Warszawie 

 
Podział płatności 

 

 

 

 

2 

c) ………….% po zaakceptowaniu oceny przez organizację certyfikującą ( design review 
acceptance) 

d) ………….% po otrzymaniu certyfikatu wstępnego 
3. Wykonawstwo 

a) ………….% po szkoleniach  dla wykonawców budowlanych 
b) ………….% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny ( 

construction review) 
c) ………….% po otrzymaniu certyfikatu końcowego 

 
UWAGA:  Należy wypełnić pola ……..% 

 

WARIANT II  
A. Zespół budynków hotelowych  

1. Ocena wstępna: 
b)   ………….% po otrzymaniu raportu z analizą inwestycji 

2. Projektowanie: 
d)  ………….% po rejestracji inwestycji 
e) ………….% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny ( 

design review) 
f) ………….% po zaakceptowaniu oceny przez organizację certyfikującą ( design review 

acceptance) 
3. Wykonawstwo 

d) ………….% po szkoleniach  dla wykonawców budowlanych 
e) ………….% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny ( 

construction review) 
f) ………….% po otrzymaniu certyfikatu 

 
B. Budynek biurowy 

1. Ocena wstępna: 
b) ………….% po otrzymaniu raportu z analizą inwestycji 

2. Projektowanie: 
e) po rejestracji inwestycji 
f) ………….% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny ( 

design review) 
g) ………….% po zaakceptowaniu oceny przez organizację certyfikującą ( design review 

acceptance) 
h) ………….% po otrzymaniu certyfikatu wstępnego 

3. Wykonawstwo 
d) ………….% po szkoleniach  dla wykonawców budowlanych 
e) ………….% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny ( 

construction review) 
f) ………….% po otrzymaniu certyfikatu końcowego 
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UWAGA:  Należy wypełnić pola ……..% 
 

WARIANT III 
 

A. Zespół budynków hotelowych  
1. Ocena wstępna: 

c)   ………….% po otrzymaniu raportu z analizą inwestycji 
2. Projektowanie: 

g)  ………….% po rejestracji inwestycji 
h) ………….% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny                       

( design review) 
i) ………….% po zaakceptowaniu oceny przez organizację certyfikującą ( design review 

acceptance) 
3. Wykonawstwo 

g) ………….% po szkoleniach  dla wykonawców budowlanych 
h) ………….% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny                      

( construction review) 
i) ………….% po otrzymaniu certyfikatu 

 

 

UWAGA:  Należy wypełnić pola ……. 
 

 

 

 

 

 
W Y K O N A W C A 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(pieczęć firmowa i podpisy przedstawicieli dostawcy upoważnionych do złożenia oferty) 

 
 
. . . . . . . . . . . . .. .   ……………………….. r. 
(miejscowość)  (data oferty)



Załącznik nr 9 do 
Zapytania ofertowego  38/PN/2016 

na wybór wykonawcy certyfikacji w systemach „Zielonych budynków” LEED/ BREEAM 
 obiektów hotelowych i biurowego  przy   Al. Wilanowskiej 372 w Warszawie 

 
Podział płatności 

 

 
 


