
(pieczęć Wykonawcy)

PODZIAŁ PŁATNOŚCI

Na wykonanie certyfikacji w systemach „Zielonych budynków” LEED/ BREEAM obiektów hotelowych i biurowego przy Al. Wilanowskiej 372 w Warszawie

I. Warunki wstępne

1. Maksymalny procentowy koszt za etap Oceny wstępnej nie może przekraczać 8 % ceny ryczałtowej.
2. Minimalny procentowy koszt za ostatnią płatność (po otrzymaniu certyfikatu) nie może być niższy niż 30 % ceny ryczałtowej.

II. Podział płatności – Propozycja Wykonawcy:

WARIANT I

A. Zespół budynków hotelowych

1. Ocena wstępna:
 - a)% po otrzymaniu raportu z analizą inwestycji
2. Projektowanie:
 - a)% po rejestracji inwestycji
 - b)% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny (design review)
 - c)% po zaakceptowaniu oceny przez organizację certyfikującą (design review acceptance)
3. Wykonawstwo
 - a)% po szkoleniach dla wykonawców budowlanych
 - b)% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny (construction review)
 - c)% po otrzymaniu certyfikatu

B. Budynek biurowy

1. Ocena wstępna:
 - a)% po otrzymaniu raportu z analizą inwestycji
2. Projektowanie:
 - a) po rejestracji inwestycji
 - b)% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny (design review)

- c)% po zaakceptowaniu oceny przez organizację certyfikującą (design review acceptance)
- d)% po otrzymaniu certyfikatu wstępnego
- 3. Wykonawstwo
 - a)% po szkoleniach dla wykonawców budowlanych
 - b)% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny (construction review)
 - c)% po otrzymaniu certyfikatu końcowego

UWAGA: Należy wypełnić pola%

WARIANT II

A. Zespół budynków hotelowych

- 1. Ocena wstępna:
 - b)% po otrzymaniu raportu z analizą inwestycji
- 2. Projektowanie:
 - d)% po rejestracji inwestycji
 - e)% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny (design review)
 - f)% po zaakceptowaniu oceny przez organizację certyfikującą (design review acceptance)
- 3. Wykonawstwo
 - d)% po szkoleniach dla wykonawców budowlanych
 - e)% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny (construction review)
 - f)% po otrzymaniu certyfikatu

B. Budynek biurowy

- 1. Ocena wstępna:
 - b)% po otrzymaniu raportu z analizą inwestycji
- 2. Projektowanie:
 - e) po rejestracji inwestycji
 - f)% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny (design review)
 - g)% po zaakceptowaniu oceny przez organizację certyfikującą (design review acceptance)
 - h)% po otrzymaniu certyfikatu wstępnego
- 3. Wykonawstwo
 - d)% po szkoleniach dla wykonawców budowlanych
 - e)% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny (construction review)
 - f)% po otrzymaniu certyfikatu końcowego

UWAGA: Należy wypełnić pola%

WARIANT III

A. Zespół budynków hotelowych

1. Ocena wstępna:
 - c)% po otrzymaniu raportu z analizą inwestycji
2. Projektowanie:
 - g)% po rejestracji inwestycji
 - h)% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny (design review)
 - i)% po zaakceptowaniu oceny przez organizację certyfikującą (design review acceptance)
3. Wykonawstwo
 - g)% po szkoleniach dla wykonawców budowlanych
 - h)% po wysłaniu raportu do organizacji certyfikującej w celu uzyskania oceny (construction review)
 - i)% po otrzymaniu certyfikatu

UWAGA: Należy wypełnić pola

W Y K O N A W C A

.....
(pieczęć firmowa i podpisy przedstawicieli dostawcy upoważnionych do złożenia oferty)

.....
(miejscowość)

..... r.
(data oferty)

Załącznik nr 9 do
Zapytania ofertowego 38/PN/2016
na wybór wykonawcy certyfikacji w systemach „Zielonych budynków” LEED/ BREEAM
obiektów hotelowych i biurowego przy Al. Wilanowskiej 372 w Warszawie

Podział płatności
