Zatacznik nr 2

do Zapytania ofertowego 14/PN/2017
na wybor Wykonawcy prac rozbiérkowych budynku przy al. Wilanowskiej 372 w Warszawie
Opis przedmiotu zaméwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac rozbidrkowych budynku oraz budowli
trenowych (zagospodarowania terenu ) przy Al. Wilanowskiej 372 w Warszawie, na dz. ew. o
nr 2/20, 2/21, 2/23, 2/24 w obrebie nr 1-04-01 dzielnica Mokotdéw, zgodnie z projektem
rozbiodrki, z wariantem upustu dla Zamawiajgcego, wynikajgcego z mozliwosci wykorzystania
odzyskanych materiatow z obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu oraz wywozem i
utylizacjg pozostatosci wraz z realizacjg trafostacji, zgodnie z dokumentacjg projektowg -
projektem rozbiérki z pazdziernika 2016 r., wykonanym przez GSBK Biuro Konstrukcyjne,
zatwierdzonym decyzjg Prezydenta m. st. Warszawy nr 375/MOK/2016 z dnia 20.12.2016 .
oraz Technicznymi Warunkami Usuniecia Kolizji RWE znak ND/KK/09439/kolizja z dnia
01.06.2016 r. oraz ogrodzeniem terenu nieruchomosci. Zamdwienie bedzie realizowane w
jednym z dwdéch warrantow:

A. Wariant rozbidrek z realizacjg stacji transformatorowej;

B. Wariant rozbidrek bez realizacjg stacji transformatorowej;

1. Opis nieruchomosci

Nieruchomos$¢ znajduje sie w Warszawie przy al. Wilanowskiej 372, usytuowana jest na
dziatkach dz. ew. o nr 2/20, 2/21, 2/23, 2/24 w obrebie nr 1-04-01 dzielnica Mokotéw. Na
dziatkach znajduje sie budynek biurowy, budowle oraz obiekty matej architektury jak
Smietnik, schody terenowe, pylony, stréozéwki.

2. Charakterystyka budynku

Budynek, wolnostojacy, podpiwniczony. Liczba kondygnacji nadziemnych 6 oraz jedna
kondygnacja podziemna.

Dane:

Powierzchnia zabudowy 966 m2
Kubatura 15 141,15 m3
llos¢ kondygnacji naziemnych 6
Wysokos¢ budynku 19m

Uktad konstrukcyijny, instalacje — wg projektu rozbidrki z pazdziernika 2016 .

3. Zakres zamoéwienia:

1. Prace rozbiérkowe

a) zabezpieczenie terendw sagsiednich wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania
nieruchomoscig na dziatkach sgsiednich z uwagi na realizacje rozbidrki w Srédmiejskiej
za-budowie miasta, przy granicy z dziatkami sgsiednimi — w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny sgsiednie;

b) ostoniecie istniejgcego ogrodzenia (ptytami typu OSB gr. 22mm pomalowanymi na kolor
biaty lub blachg trapezowg gr. 0,5 mm, o wysokosci okoto 2,0 m) — do ustalenia
z Zamawiajacym;

c) ogrodzenie terenu nieruchomosci w miejscu braku ogrodzenia istniejgcego od strony
ulicy Al. Wilanowskiej i ul. Rodziny Hiszpannskich - ogrodzenie petne, tymczasowe
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o wysokosci ok. 2,0 m w formie i kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym np. Ptyty OSB
0 gr. 22 mm pomalowane na kolor biaty lub blacha trapezowa gr. 0,5 mm malowana,
ktére po zakonczeniu rozbiérek pozostanie do czasu rozpoczecia budowy nowej
inwestycji;

d) przeprowadzenie prac rozbiérkowych;

e) usuniecie elementéw matej architektury tj. znakdéw, barierek, pylonéw reklamowych
wskazanych przez Zamawiajgcego, S$mietnika, schoddéw, ogrodzen wewnetrznych,
parkingow itp.;

f) wywdz elementéw i odpadéw porozbidorkowych wraz z ich utylizacja
i unieszkodliwieniem;

2. Zastgpienie istniejgcej na trenie stacji transformatorowej nr 2236 — trafostacjg
terenowg na nieruchomosci w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;
3. Prace porzadkowe
a) uporzadkowanie terenu;
b) likwidacja placu rozbidrki i zaplecza;
4. Prace koincowe:

a) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

b) uzyskanie zaktualizowanej dokumentacji geodezyjnej i zatatwienie niezbednych

formalnosci urzedowych;

4. Obowigzki Wykonawcy:

1) prowadzenie dziennika rozbidrki,

2) przejecie placu rozbidrki,

3) zawiadomienie wiasciwych organdw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét,

4) opracowanie projektu zagospodarowania placu rozbiérki, projektu organizacji i
zabezpieczenia robdt w czasie trwania rozbiorki, projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, wykonanie odciecia istniejgcych przytaczy do budynku i wykonanie
tymczasowego przytagcza energetycznego na placu rozbidrki, stosownie do
zatwierdzonego projektu rozbiorki wraz z wybudowaniem tymczasowych stacji
transformatorowych, zapewnienie bezpieczenstwa publicznego i 0séb zatrudnionych na
terenie budowy i programu realizacji inwestycji, zainstalowanie tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych oraz ogrodzenie terenu nieruchomosci.

5) opracowanie i stosowanie harmonogramu oraz terminarza prac rozbiérkowych,

6) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu do akceptacji oraz stosowanie planu BIOZ,

7) przejecie placu rozbidrki, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

8) petna odpowiedzialno$é za utrzymanie placu rozbiérki od momentu przejecia do odbioru
koricowego,

9) systematyczne porzadkowanie placu rozbiérki m.in. przez sktadowanie materiatéw i
elementdw w pryzmach i ich sukcesywne usuwanie,

10) zorganizowanie terenu rozbidrki,

11) ochrona srodowiska na placu rozbiérki, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby
przed szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza, ochrona ppoz., ochrona
drzewostanu na terenie rozbidrki i na terenach przylegtych,

12) ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych — zabezpieczenie sieci i
instalacji oraz przytgczy wodociggu oraz biegngcego wzdtuz dziatki gazociggu,
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13) odpowiedzialnos$¢ za materiaty i sprzet znajdujgcy sie na terenie rozbiérki,

14) odpowiedzialno$¢ za zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej w przypadku
natrafienia w czasie prac rozbiérkowych na przedmioty mogace mieé wartos¢ zabytkowa
lub archeologiczng wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé
roboty, niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wtadze konserwatorskie,

15) zapewnienie zatrudnionym przy realizacji zaméwienia pracownikom odpowiedniego
zaplecza socjalno-sanitarnego,

16) posiadanie odpowiedniego wyposazenia i S$rodkéw transportu stosownych do
przewozonego tadunku, przestrzeganie ograniczen co do tadownosci i obcigzenia,

17) wzniesienie budynkéw tymczasowych dla pracownikéw zatrudnionych na terenie robot
oraz zorganizowanie zaplecza dla sprzetu zmechanizowanego i srodkéw transportu.

5. Sposéb wykonywania prac rozbiérkowych:

1) wszystkie roboty objete umowg musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacje projektowg, udzielonymi pozwoleniami na rozbidrke,
wymaganiami technicznymi. Opis i sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych musi by¢
zawarty w dokumentacji technicznej razem z planem BIOZ,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania robét,

3) roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej do wznoszenia budynku,

4) kolejnos¢ wykonywania prac powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i
szczegotowym projektem technologii robét rozbidrkowych i wyburzeniowych,

5) w czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach,

6) do usuwania gruzu w czasie robét rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte i
rynny zsypowe zabezpieczone przed wypadaniem gruzu, gruz powinien by¢ usuwany na
biezaco,

7) przewracanie Scian lub innych czesci obiektéw przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione,

8) w czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng,

9) w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno byc¢ niezawodne,

10) przed przystapieniem do realizacji prac wyburzeniowych obiekt nalezy odtgczyé od
wszelkich instalacji,

11) na stanowiskach pracy nalezy zapewnié¢ odpowiednie maszyny, urzadzenia i urzgdzenia
pomocnicze, wyposazenie i $Srodki bhp. do kazdego stanowiska powinno by¢ bezpieczne
dojscie, umozliwiajgce szybkie opuszczenie stanowiska pracy lub udzielenie szybkiej
pomocy,

12) na terenie prowadzonych prac powinien by¢ zorganizowany odpowiednio oznaczony
punkt pierwszej pomocy,

13) zakres i rodzaj ogrodzenia terenu nieruchomosci uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed
wejsciem w teren.

6. Warunki realizacji zamodwienia:
1) zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu prac
rozbidrkowych i oswietlenia placu rozbiorki,
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obowigzek uzyskania wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych przez
Wykonawce na wifasny koszt w tym m.in. pozwoleA dotyczgcych transportu i jego
organizacji itp.,

zabezpieczenia na koszt wykonawcy frontu robdét oraz terenu robdt, wraz z
oznakowaniem i uniemozliwieniem wejscia na teren nieruchomosci oséb postronnych.

7. Szczegotowe wymagania dotyczagce Wykonawcy zamdwienia:

1)
2)

3)

4)

5)

posiadanie uprawnien do wykonywania dziatalnosci bedgcej przedmiotem zamédwienia,

posiadanie decyzji urzedowej na odzysk, magazynowanie, zatadunek i transport

odpaddéw  porozbidrkowych, w tym niebezpiecznych  przeznaczonych do
unieszkodliwienia i utylizacji — decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami

wytwarzanymi w wyniku prowadzone] dziatalnosci polegajacej na swiadczeniu ustug w

zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow,

posiadanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami wytwarzanymi w

wyniku prowadzonej dziatalnosci polegajacej na swiadczeniu ustug w zakresie budowy,

remontu i rozbiorki obiektow,

posiadanie potencjatu technicznego - posiadanie lub mozliwos$¢ pozyskania niezbednego

specjalistycznego taboru samochodowego i sprzetu zmechanizowanego m.in.:

a. samochody ciezarowe,

b. koparka lub koparko-spycharka,

c. tadowarka z osprzetem,

d. nozyce,

e. kruszery,

f. mtoty,

g. urzadzenia do recyklingu,

h. spycharka lub koparko-spycharka,

i. diwig,

posiadanie odpowiedniego potencjatu osobowego — Wykonawca dysponuje lub bedzie

dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia tj.:

a. jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, ktérej to osobie zamierza sie powierzyé funkcje
kierownika robdt zgodnie z Ustawg Prawo budowlane,

b. jedna osoba z wiedzg i doswiadczeniem w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy,
ktdrej to osobie zamierza sie powierzyé¢ funkcje koordynatora BHP.

Zamawiajacy dopuszcza faczenie przez jedng osobe funkcji kierownika rozbiérki z
funkcja koordynatora BHP pod warunkiem fgcznego spetniania wymaganych
warunkow dla kazdej funkciji.

c. osoby z uprawnieniami i doswiadczeniem operatora sprzetu ciezkiego,
d. jedna osoba petnigca funkcje brygadzisty,
e. pracownicy ogdélnobudowlani posiadajacy przeszkolenie BHP i przeszkolenie przy

pracach rozbiérkowych.

8. Srodki transportu:

Wykonawca zobowigzany jest stosowac srodki transportu, ktére nie stworzg zagrozenia
dla innych uzytkownikéw drogi. Materiaty z rozbiérki muszg by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
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Rodzaj i liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w projekcie i z harmonogramem. Przewozone materiaty muszg byc¢
roztozone réwnomiernie i zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie jazdy.
Materiaty pylaste nalezy zabezpieczy¢ plandekami. Srodki transportu musza zapewniaé
wymogi rezimu technologicznego. Na transport nalezy uzyskac stosowne pozwolenia.

9. Dokumenty budowy:

W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i przechowywac

nastepujgce dokumenty:

1) dziennik rozbiérki — prowadzony $cisle wg wymogdéw Prawa budowlanego przez
Kierownika rozbiorki,

2) ksiege obmiaréw, prowadzong i przechowywang przez Kierownika rozbidrki, w ktérej
dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych roboét- jezeli zajdzie taka
potrzeba,

3) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych, jezeli zajdzie taka potrzeba,

4) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw, jezeli zajdzie taka potrzeba,

5) protokoty odbioréw,

6) karty lub protokoty przekazania materiatéw i odpaddw z rozbidrki do utylizacji

10. Jakos¢ wykonania zaméwienia:

1) Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét,

2) zobowigzany jest przed przejeciem terenu opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego projekt organizacji robot okreslajgcy mozliwosci techniczne,
kadrowe, organizacyjne, sposob realizacji robét zgodny z projektem prac
rozbidrkowych i sztukg budowlang,

3) projekt organizacji robdt powinien zawierac:

a.

moooCT

g.
h

terminy i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu rozbiérki zgodnie z BHP,

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkéw transportu,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
robaot,

wykaz zespotdéw roboczych z podaniem kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
sposob postepowania z materiatami z rozbiérki, a w szczegdlnosci z materiatami
niebezpiecznymi,

4) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
BIOZ,

5) obmiar robot polegajgcy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét
nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej,

6) kontrola jakosci:
Kontroli podlega kolejnos¢ technologiczna wykonywania prac, przestrzeganie
przepiséw BHP, biezgce usuwanie gruzu i innych materiatéw i elementdéw, zakres
rzeczowy.
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11. Uregulowania prawne:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28
marca 1972 r. Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzn. zm.,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.,

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie ppoz.,

Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym,

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow
i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek i zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



