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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opisu sg wymagania certyfikacji BREEAM w stosunku budynku biurowego
Budynek biurowy przy Al Prymasa Tysigclecia zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy
Swietokrzyskiej 36.

BREEAM International New Construction 2016 jest schematem, ktory wykorzystywany jest do oceny
nowych budynkéw na etapie projektowania oraz budowlanym. Schemat ten umozliwia inwestorom
wykazanie, ze w swoich dziataniach ktadg szczegdlny nacisk na troske o srodowisko naturalne oraz
komfort i zdrowie uzytkownika.

Cztonkowie zespotu Generalnego Wykonawcy zobowigzujg sie spetni¢ wymienione wytyczne oraz
przekazac odpowiednie dowody, aby umozliwi¢ zdobycie zaktadanej ilosci punktéw w poszczegdlnych
kategoriach BREEAM. Zespot Generalnego Wykonawcy zobowigzuje sie wspdtpracowaé z innymi
stronami procesu budowlanego oraz Audytorem w zakresie optymalizacji wymagan BREEAM. Zmiany
w specyfikacji obiektu w stosunku do projektu mogg wptywac na wynik certyfikacji BREEAM. Dlatego
zalecane jest by byty konsultowane z Audytorem BREEAM.

Niniejsze opracowanie stanowi streszczenie wytycznych certyfikatu BREEAM International New
Construction 2016. Szczegétowe wytyczne znajdujg sie w dokumencie BREEAM International New
Construction 2016 Technical Manual SD233 2.0. W przypadku zaistnienia watpliwosci przy
interpretacji zapisdw, nalezy skontaktowac sie z Audytorem BREEAM.

str. 4 GOA4IT Spoika z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
e-mail: biuro@g4e.pl, www: www.g4e.pl
ul. Biatobrzeska 68/64, 02-325 Warszawa, Tel. 500-129-506



ZTum)
ny4u)
<mh

2. OGOLNE WYMAGANIA ODNOSNIE DOKUMENTAC]I

2.1. Wstep

Kazdy proces certyfikacji BREEAM jest weryfikowany przez niezalezng jednostke certyfikujagcg — BRE

(Building Reasearch Establishment). Z tego wzgledu, aby umozliwi¢ weryfikacje stusznosci przyznania
kredytow, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej dokumentacji. Dokumentacja ta petni role
dowodu, ze projekt spetnia wymagania danego Kredytu. Powinna by¢ ona rzetelna, jednoznaczna i
kompletna. Rodzaj dostarczonej dokumentacji bedzie rézny w zaleznosci od projektu, ale w ogdlnosci
wymienione ponizej typy dokumentacji mogg stanowi¢ dowdd przy demonstrowaniu zgodnosci z
poszczegdlnymi kryteriami BREEAM:

» fragmenty dokumentacji projektowej/specyfikacji budynku,

* rysunki projektowe,

e certyfikaty (np. ISO 14001, FSC)

e wyniki ze specjalistycznych programéw obliczeniowych (np. analizy energetyczne)

* specjalistyczne raporty/analizy (np. raporty ekologiczne analizy akustyczne)

e harmonogramy,

e daneiinformacje z fazy budowy (np. faktury, dokumenty WZ, zuzycie mediéw),

e listy nominacyjne

e zobowigzania i oSwiadczenia,

¢ dokumentacja fotograficzna i raporty asesora BREEAM,

e protokoty ze spotkan,

e korespondencja,

¢ informacje od stron trzecich (np. mapy, rozktady jazdy komunikacji publicznej, dane
techniczne materiatéw/produktow).

2.2. Zasady dokumentacyjne

W ponizszej tabeli znajdujg sie zasady, jakimi nalezy sie kierowaé przy gromadzeniu dokumentacji na
potrzeby certyfikacji BREEAM:

1 Dokumentacja | Dowody muszg pokazywa¢, ze WSZYSTKIE wymagane | Kompletnos¢

dostarczona kryteria dla kazdego kredytu zostaty spetnione
do kazdego
kryterium
2 Jednoznaczna | Przygotowana dokumentacja musi pokazywaé w Mozliwos$é oceny
ocena zgodnosc z kryteriami w jednoznaczny sposéb tak, przez niezalezng

aby organizacja sprawdzajgca mogta bez watpliwosci | strone
stwierdzié, ze kryteria zostaty spetnione
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3 Rzetelnos¢ ¢ Dokumentacja powinna by¢ odpowiednia dla Dowdd rzetelnosci i
danego etapu certyfikacji. prawdziwosci
» Dokumentacja powinna zawieraé wszystkie dokumentacji.

obowigzkowe elementy.
(Patrz rozdziat 2.3)

4 Uzywanie Nalezy uzywac istniejgcych dokumentéw Minimalizacja ilosci
istniejgcej (fragmentéw dokumentacji projektowej, protokotéw, | dokumentacji oraz
dokumentacji | harmonogramow etc.) w celu zademonstrowania redukcja kosztéw i

spetniania wymagan. €zasu wymaganego
(Patrz rozdziat 2.4) na wykazanie

spetnienia wymagan.

2.3. Rzetelnos¢ dokumentacji

Rzetelna dokumentacja potwierdza, ze proces certyfikacji zostat przeprowadzony w odpowiedni
sposéb a budynek spetnia wszystkie kryteria BREEAM w Kredytach o zdobycie ktérych projekt
aplikuje. Jakiekolwiek dowody dostarczone w celach dokumentacji BREEAM powinny by¢ rzetelne
pod wzgledem ich Zrédta i mozliwosci przesledzenia ich pochodzenia. Dla podanych ponizej typéw
dokumentacji podany jest minimalny zakres informacji, ktéry powinien sie na nich znalez¢:

e Korespondencja: wszelkie zapisy z korespondencji powinny zawierac:
0 Nazwe budynku/projektu,
0 Role i nazwisko autora,
0 Date,
0 Nazwiska adresatow.
e Oswiadczenia i zobowiazania: wszelkie oswiadczenia i zobowigzania powinny by¢:
0 Napisane na papierze firmowym,
0 Podpisane (recznie badz podpisem elektronicznym).
*  Protokoty ze spotkan: muszg zawiera¢:
0 Date,
0 Miejsce,
0 Liste uczestnikdw (nazwiska, organizacje, role),
0 Przebieg spotkania,
0 Ustalenia.
» Specyfikacja/Projekt: wszelkie fragmenty dokumentacji projektowej musza zawierac:
0 Nazwe budynku/projektu,
0 Date,
0 Faze projektu,
0 Numer rewizji.
*  Umowy i kontrakty: wszelkie umowy musza zawierac:
0 Nazwe obiektu,
0 Date zawarcia,
0 Strony umowy,
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0 Okres obowigzywania,
0 Zakres ustug,

Uwaga: Jezeli dostarczane sg fragmenty (wyciagi) z dokumentacji projektowej, razem z nimi nalezy
dostarczy¢ strony tytutowe dokumentéw z ktérych pochodzg przesytane fragmenty.
Uwaga: kazdy dokument nalezy przesyta¢ w wersji nieedytowalnej — najlepiej w formacie PDF.

2.4. WyKkorzystywanie istniejacej dokumentacji

W celu zademonstrowania spetniania wymagan BREEAM w pierwszej kolejnosci nalezy uzywac
istniejgcych dokumentéw (fragmentéw dokumentacji projektowej, protokotéw, harmonogramdw
etc.). W zdecydowanej wiekszosci przypadkéw, dowody nie powinny by¢ ,tworzone” w celu

wykazania zgodnosci z wymaganiami BREEAM, tylko by¢ pozyskiwane z istniejgcej dokumentacji.

Wszelkie opracowania dodatkowe tworzone na potrzeby certyfikacji BREEAM powinny miec
odpowiednie tabelki rysunkowe, nagtéwki, stopki, tytuty dokumentéw oraz informacje o autorach.

2.5. Jezyk dokumentacji

Cata dokumentacja dostarczona do jednostki certyfikujgcej — BRE — powinna by¢ przygotowana w
jezyku angielskim. G4E moze przettumaczyé kazdy dowdd dostarczony w jezyku polskim na jezyk
angielski, jednakze przygotowywanie dokumentacji w jezyku angielskim obniza koszty certyfikacji. W
szczegblnosci, dobrg praktyka jest przygotowywanie wszelkich dodatkowych analiz, powstajgcych
gtéwnie na potrzeby certyfikatu od razu w jezyku angielskim. Ponadto, przygotowanie dwujezycznych

rysunkow i schematéw projektowych (tabelka projektowa oraz legenda w jezykach polskim i

angielskim) sprawia ze nie zachodzi koniecznosci ich ttumaczenia.

2.6. Dokumentacja powykonawcza na etapie FINAL

Przy wielu kredytach na etapie powykonawczym (certyfikat Final) konieczne jest dostarczenie
dowodéw takich jak na etapie Interim, ale wtasciwych dla dokumentacji powykonawczej. W takim
przypadku, gdy:

e ostatecznie zastosowane rozwigzania sg zgodne z dokumentacjg projektowa, sktadang na
etapie Interim — nalezy sporzadzi¢ odpowiednie oswiadczenie, potwierdzajgce brak zmian w
ostatecznym rozwigzaniach zastosowanych w budynku w stosunku do etapu projektowego,

* na etapie budowy zaszty zmiany w dokumentacji projektowej i ostatecznie zastosowane
rozwigzania réznig sie od dokumentacji projektowej sktadanej na etapie Interim — nalezy
zaktualizowaé wszystkie dostarczone wczesniej dokumenty. Dotyczy sie to rowniez wszelkich
obliczen i analiz, na wyniki ktérych dokonane zmiany mogg miec istotny wptyw. Ponadto,

wszelka dostarczana dokumentacja (a w szczegdlnosci rysunki projektowe) powinny pochodzié
z dokumentacji powykonawczej i powinno sie na nich znalezé odpowiednie sformutowanie
wskazujgce, ze dokument pochodzi z dokumentacji powykonawczej (As-Built) lub tez
odpowiednie adnotacje/pieczatki.
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3. STRUKTURA WYTYCZNYCH

Niniejsze wytyczne podzielone sg na poszczegdlne, niezalezne od siebie zagadnienia BREEAM,
wyrdznione biatg czcionkg na ciemnozielonym tle [1]. Kazde zagadnienie zawiera jeden lub wiecej
tzw. kredytow BREEAM, wyréznionych jasno zielonym podkresleniem [2]. Kazdy z kredytow jest
odpowiednio punktowany, tj. mozna w ramach niego uzyskac 1 lub wiekszg liczbe kredytow. Ponizej
kazdego kredytu opisane sg wymagania zwane kryteriami [3], ktérych spetnienie jest koniecznym
warunkiem uzyskania kredytéw. Ponadto, czesto pod kryteriami znajdujg sie uwagi dodatkowe [4],
uszczegdtowiajgce lub wyjasniajace wymagania. Na koricu kazdego zagadnienia znajduje sie tabela z
lista wymaganej dokumentacji [5], ktdrg nalezy przekaza¢c Audytorowi BREEAM w celu

udowodnienia spetnienia kryteriow danego kredytu.

1

1 kredyt - Thermal modelling }——— 2 3

1. Nalezy przeprowadzi¢ modelowanie komfortu cieplnego lub pomiary komfortu cieplnego z
wykorzystaniem wskaznikdw PMV (predicted mean vote) i PPD (predicted percentage dissatisfied)
zgodnie z norma ISO 7730:2005 z petnym uwzglednieniem zmian sezonowych.

2. Do okreslenia komfortu cieplnego w budynku nalezy zastosowac lokalne kryteria komfortu
termicznego . W szczegdlnosci, zakres temperatur wewnetrznych w okresach zimy i lata powinny
miesci¢ by¢ zgodne z zalecanymi kryteriami normy /SO 7730:2005, przy czym zadne strefy nie
mogg miescic sie w zakresach parametréw komfortu oznaczajgcych lokalny dyskomfort.

3. Wszystkie uzytkowane pomieszczenia muszg spetnia¢ wymogi kategorii B okreslone w tabeli A.1
zatgcznika A do normy /SO 7730:2005.

4. Wskazniki PMV i PPD oparte na powyzszym modelowaniu nalezy przedstawi¢ w raporcie BREEAM.

Pomieszczenie uzytkowane — definicja [T~

Jako pomieszczenia uzytkowane na potrzeby niniejszego zagadnienia uznaje sie wszystkie
pomieszczenia w ktérych prawdopodobne jest przebywanie uzytkownikéw przez ponad 30 minut,
z wytaczeniem nastepujacych rodzajéw pomieszczen

e atria,

* hale (w tym hale magazynowe i przemystowe),

* hole wejsciowe i obszary recepcji,

* pomieszczenie pomocnicze, takie jak korytarze, klatki schodowe, magazyny i pomieszczenia
techniczne.
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Wymagana dokumentacja:

Thermal modelling

1-4

» Raport z analiz komfortu termicznego
» Wskazniki PMV i PPD

« Jak na etapie Interim (dokumentacja
powykonawcza)

Adaptability for a projected climate change scenario

6-8

» Raport z analiz komfortu termicznego
» Wskazniki PMV i PPD

« Jak na etapie Interim (dokumentacja
powykonawcza)

Thermal zoning and controls

10-11 « Strategia komfortu termicznego « Jak na etapie Interim (dokumentacja

« Wyniki z analiz komfortu termicznego z powykonawcza)
wyrdoznieniem punktow ktére wptynety | « Dokumentacja fotograficzna (G4E -
na opracowanie strategii komfortu Site Inspection Report)
termicznego

+ Opis systemdw sterowania systemami
grzewczymi i chtodniczymi

« Rysunki projektowe instalacji
grzewczych i chtodniczych

5
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4. WYMAGANIA CERTYFIKACJI BREEAM DLA GENERALNEGO
WYKONAWCY

MANAGEMENT

Prerequisite - Legally harvested and traded timber

1. Cate drewno wykorzystywane na budowie musi zosta¢ legalnie zakupione i pozyskane (np.
powinno posiadac certyfikat FSC, FLEGT, SFI lub PEFC).

Prerequisite - National health and safety legislation

2. Nalezy wdrozy¢ wszystkie krajowe przepisy BHP oraz inne wymagania prawne dot. zarzadzania
terenem budowy podczas:

a. projektowania budynku — w celu zminimalizowania ryzyka dla zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikow,

b. planowania organizacji pracy na terenie budowy — w celu zestawienia informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy od wszystkich interesariuszy projektu,

c. organizacji placu budowy — w celu zaimplementowania elementéw BHP,

d. budowy — w celu zarzadzania, monitorowania i raportowania na temat zdrowia i
bezpieczenstwa pracownikdéw placu budowy.

1 Kredyt - Environmental management

3. Generalny Wykonawca musi mie¢ wdrozong polityke srodowiskowg (Environmental Management
System — EMS) pokrywajacag zakres jego dziatan. Polityka powinna posiadaé certyfikat /SO
14001/EMAS lub inny rownowazny certyfikat wydany przez niezalezng strone trzecia.

4. Generalny Wykonawca powinien stosowac sie do ,najlepszych praktyk” zwigzanych z procedurami
zapobiegania zanieczyszczeniom podczas budowy, a dotyczacych w szczegdlnosci:

a. hatasu i wibracji,

b. jakosci powietrza,

C. zanieczyszczenia wody,

d. materiatéw niebezpiecznych.

Generalny Wykonawca powinien wykazaé stosowanie sie do powyzszych ,najlepszych praktyk”
poprzez podjecie dziatarn wymienionych w liscie kontrolnej zamieszczonej w Tabeli 9 (zatgcznik 1).
Aby wykaza¢ zgodnosé z tym kryterium, nie wszystkie dziatania wymienione w Tabeli 9 musza
zostac¢ podjete, jakkolwiek Generalny Wykonawca musi wykazaé, ze intencja kazdego z 4 punktéw
zostata spetniona.
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1 Kredyt - Sustainability champion (construction)

5. Nalezy zatrudni¢ osobe petnigca role Sustainability Champion (posiadajgcg uprawnienia BREEAM
AP) w celu zapewnienia zgodnosci prowadzonych prac w odpowiednimi kryteriami BREEAM na
etapie realizacji i przekazania budynku do uzytkowania. W tym celu Sustainability Champion
powinien ciggle przebywac na terenie budowy lub odbywaé regularne wizyty w celu kontroli
zgodnosci z odpowiednimi kryteriami i — w razie potrzeby — stawiania wymagan i zalecen odnosnie
ewentualnych dziatan w celu usuniecia jakichkolwiek mankamentéw. Sustainability Champion
powinien raportowac postepy w procesie certyfikacji na spotkaniach projektowych, w tym
identyfikowaé potencjalne obszary w ktdrych mozliwe jest niedotrzymanie zgodnosci
z zaktadanymi kryteriami oraz mozliwe dziatania naprawcze.

6. Okreslone cele certyfikacji BREEAM muszg stanowic¢ wytyczne dla Generalnego Wykonawcy i by¢
zamieszczone w jego umowie z Inwestorem.

7. W celu uzyskania tego kredytu na etapie powykonawczym (certyfikat Final), uzgodnione cele
zwigzane z certyfikacja BREEAM, zawarte w kontrakcie Generalnego Wykonawcy, powinny zostac
ostatecznie osiggniete.

1-2 Kredyty - Considerate construction

9. Generalny Wykonawca powinien spetni¢ w celu uzyskania:

a. 1 kredytu — po szes¢ kryteriow w kazdej z czterech sekcji Listy Kontrolnej Al (zatgcznik 1),

b. 2 kredytéw — wszystkie kryteria w kazdej z czterech sekcji Listy Kontrolnej Al (zatacznik 1) a
spetnienie  kryteriow musi zostaé potwierdzone przez niezalezny audyt. Osoba
przeprowadzajgca audyt musi by¢ niezalezna, tj. nie by¢ w Zzaden sposéb powigzana z
Generalnym Wykonawcg ora posiada¢ minimum 5 lat doswiadczenia w branzy budowlanej
(przy projektowaniu lub wykonawstwie). W szczegdlnosci, jesli Audytor BREEAM spetnia
powyzsze wymagania, moze petnic te role.

Monitoring of site impacts

10.Generalny Wykonawca powinien mianowa¢ osobe, ktéra bedzie odpowiedzialna za
monitorowanie, rejestrowanie i raportowanie zuzycia wody, energii i danych dot. transportu
wynikajgcych ze wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy. Nalezy w tym uwzglednié
rowniez procesy zwigzane z prowadzeniem biura budowy i pomieszczaniami socjalnymi.

1 Kredyt - Monitoring of site impacts - Utility consumption

Energy consumption

11.Nalezy spetni¢ kryterium 10.

12.Wyznaczona osoba powinna monitorowac oraz rejestrowac zuzycie energii elektrycznej (w kWh,
lub, jesli konieczne, w litrach zuzytego paliwa) na budowie.

13.Na podstawie zgromadzonych danych nalezy przedstawic catkowite zuzycie energii elektrycznej w
kgCO,/wartos$¢ projektu. Wartos$¢ projektu oznacza w tym wypadku catkowity koszt inwestycji, z
uwzglednieniem budowy, projektowania, zakupu gruntu etc.
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Water consumption

14.Nalezy spetni¢ kryterium 10.

15.Nalezy monitorowac oraz rejestrowac zuzycie wody (w m3) na budowie.

16.Na podstawie zgromadzonych danych nalezy przedstawi¢ catkowite zuzycie wody (m?3)
pomniejszone o ilo$¢ wody, ktéra zostata ponownie wykorzystana.

1 Kredyt - Monitoring of site impacts - Transport of construction materials and waste

17.Nalezy spetni¢ kryterium 10.
18.Nalezy monitorowac i rejestrowa¢ dane zwigzane z transportem materiatdw oraz wywozem
odpaddéw z budowy. Monitoring powinien obejmowac co najmniej nastepujgce zagadnienia:
a. transport materiatéw od miejsca wytworzenia na budowe, wraz z transportem posrednim i
sktadowaniem,
b. zakres monitoringu musi co najmniej obejmowac nastepujgce materiaty:
i. sktadajgce sie na gtéwne elementy budynku (zgodnie z zagadnieniem Mat 01), w tym
materiaty izolacyjne,
ii. zwigzane z pracami ziemnymi oraz materiaty zwigzane z ksztattowaniem krajobrazu,
c. transport odpadow z budowy okreslonych w ramach zagadnieniem Wst 01.
19.Na podstawie zgromadzonych danych nalezy przedstawi¢ (oddzielnie dla materiatéow i odpaddw)
catkowita liczbe litréw zuzytego paliwa, catkowitg emisjg CO, (kgCO2q) Oraz catkowity przebyty
dystans.

Wymagana dokumentacja:

Legally harvested and traded timber

1 » Os$wiadczenie Generalnego Wykonawcy | « Certyfikaty FSC/FLEGT/SFI/PEFC od
potwierdzajace, ze drewno dostawcow drewna
wykorzystane na budowie bedzie « Dokumenty potwierdzajgce nabycie

posiadad certyfikat FSC/FLEGT/SFI/PEFC drewna (faktury, dokumenty WZ2)
National health and safety legislation
2 « Regulamin BHP/BIOZ zawierajacy w/w « Jak na etapie Interim.
procedury
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Environmental management

3-4

« Certyfikat ISO14001/EMAS Generalnego
Wykonawcy.

» Oswiadczenie Generalnego wykonawcy
i wypetniona przez Generalnego
Wykonawce Tabela 9 przedstawiajgca
jakie najlepsze praktyki odnosnie
minimalizacji zanieczyszczen zostang
wdrozone na terenie budowy.

« Certyfikat ISO14001/EMAS
Generalnego Wykonawcy

« Dokumentu zawierajacy procedury

zapobiegania/ograniczania

powstawania zanieczyszczen ( z Tabeli

9) oraz ewidencja fotograficzna

wdrozonych rozwigzan.

Oswiadczenie Generalnego

Wykonawcy potwierdzajgce:

0 wprowadzenie odpowiednich
procedur zapobiegajgcych
powstawaniu zanieczyszczen,

0 imie, nazwisko oraz stanowisko
osoby odpowiedzialnej za
monitoring i wdrazanie procedur.

Sustainability champion (construction)

5-7

» Oswiadczenie dotyczace zobowigzania
do zatrudnienia osoby petnigcej role
Sustainability Champion na etapie
wykonawczym

Notatki ze spotkan lub inna

dokumentacja potwierdzajaca

obecnos¢ Sustainability champion na

spotkaniach projektowych

« Raporty przygotowane przez
Sustainability champion

« Raport BREEAM dla etapu

powykonawczego (G4E)

Considerate construction

9 « Wypetniona Lista Kontrolna Al. (Do « Raport opisujacy podjete dziatania z
kazdego podpunktu (wymienionego Listy Kontrolnej Al
wymagania) Listy Kontrolnej Al « Dokumentacja dla poszczegdlnych
Generalny Wykonawca w kolumnie ,Y” dziatan (zdjecia, dokumenty,
wpisze stowo YES, na pierwszej stronie regulaminy itp.) z Listy Kontrolnej Al
Listy Generalny wykonawca wpisze « Raport z przeprowadzonego audytu
nazwe inwestycji oraz podpisze kazdg ze procesow budowlanych
stron Listy Kontrolnej oraz podpisze sie prowadzonych przez Generalnego
na ostatniej stronie) Wykonawce
» Dokumenty potwierdzajgce
kwalifikacje osoby przeprowadzajgcej
niezalezny audyt
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Monitoring of site impacts

10 « Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy | « Lista osob odpowiedzialnych za
zobowigzujace do powotania osoby, monitoring oraz raportowanie
ktora bedzie odpowiedzialna za spetnienia odpowiednich wymagan,
przeprowadzenie czynnosci zwigzanych potwierdzona podpisem przez
z monitorowaniem i rejestrowaniem przedstawiciela Wykonawcy
danych zwigzanych ze zuzyciem mediéw | « Opracowanie podsumowujgce
i danych dot. transportu wprowadzone na budowie procedury

monitoringu i gromadzenia
wymaganych danych

Monitoring of site impacts — Utility consumption

11-16 » Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy | « Opracowanie podsumowujgce
zobowigzujace do monitorowania wprowadzone na budowie procedury
zuzycia energii i wody budowie oraz monitoringu i gromadzenia
poréwnania otrzymanych wartosci z wymaganych danych
zatozonymi celami  Zestawienie stworzone dla catego

procesu budowy, obejmujace:

0 catkowite uzycie energii
przedstawione przy pomocy
zuzycia réznych typow paliw i
emisji CO, oraz zuzycie energii w
przeliczeniu na wartosc¢ projektu

0 catkowite zuzycie wody

Monitoring of site impacts — Transport of construction materials and waste

17-19 » Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy | « Opracowanie podsumowujgce
zobowigzujgce do monitorowania wprowadzone na budowie procedury
danych dot. transportu materiatow i monitoringu i gromadzenia
odpaddéw zwigzanych z budowa oraz wymaganych danych
poréwnania otrzymanych wartosci z « Zestawienie stworzone dla catego
zatozonymi celami procesu budowy, obejmujace emisje

CO; z transportu oraz przebyty dystans
osobno dla transportu materiatu i
odpadow

UWAGA:
¢ W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.
e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - Commissioning and testing schedule and responsibilities

1. Nalezy sporzadzi¢ plany odbioréw i rozruchéw instalacji (Commissioning Plan), ktéry identyfikuje
odpowiednie procedury wymagane do ich przeprowadzenia. Harmonogram odbioréw powinien
uwzglednia¢ odpowiedni czas potrzebny na przeprowadzenie prac odbiorowych systeméw
budynkowych oraz kontrole poprawnosci wykonania konstrukcji budynku.
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2. W planie odbioréw nalezy zawrze¢ standardy, wedtug ktérych zostang przeprowadzone prace
odbiorowe, np. lokalne regulacje dot. rozruchu budynkéw lub inne odpowiednie standardy i
normy (w stosownych przypadkach). W szczegdlnosci, zawrze¢ nalezy ponizsze dokumenty:

a. Instalacje grzewcze — PN EN 14336: 2005

b. Instalacja wentylacji — PN EN 12599 lub Warunki wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
Cobrti Instal Zeszyt 5.

c. Instalacja chtodzenia - PN-EN 378-2+A1:2010

d. Automatyka - CLC/TR 50090-9-2:2007, CEN EN 50491, ISO 16484-3:2005

e. Instalacja wodna — BSIRA Commissioning Water Systems Application Guide 2-89.3, CIBSE
Commissioning Code W

f. Instalacja o$wietlenia - CIBSE Commissioning Code L:2003 Lighting

Ponadto, jezeli w budynku zainstalowany bedzie system zarzadzania budynkiem (BMS), nalezy
rowniez przeprowadzi¢ prace odbiorowe BMS wg nastepujacych procedur:

a. Odbiory wszystkich systeméw powietrznych oraz wodnych przeprowadzane sg gdy wszystkie
urzadzenia sy zamontowane, podfgczone i gotowe do dziatania.

b. W dodatku do rezultatéow ilosci przeptywajacego powietrza i wody, rezultaty odbioréw
powinny zawiera¢ wyniki pomiaréw temperatur w pomieszczeniach, temperatury nawiewu i
inne kluczowe parametry fizyczne.

c. System BMS lub automatyki powinien zapewnia¢ satysfakcjonujace warunki komfortu w
pomieszczeniach w trybie automatycznego sterowania (bez recznej zmiany nastaw).

d. Wszystkie schematy i wizualizacje BMS sg gotowe i w petni funkcjonalne przez odbiorem
budynku.

e. Uzytkownicy i zarzadcy budynku sg w petni przeszkoleni w zakresie uzywania systemu BMS.

3. Nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego cztonka zespotu projektowego do monitorowania i planowania
procesu przed-odbiorowego (pre-commisioningu), odbiorowego (commissioningu) oraz testéw
instalacji.

4. Generalny wykonawca musi uwzgledni¢ program i kryteria odbiorow wraz z podziatem
obowigzkéw w swoim budzecie i gtéwnym harmonogramie prac. Program powinien zaktadac
odpowiednio dtugi czas na wykonanie odbiordw, tak aby zakorczy¢ wszystkie uruchomienia i testy
dziatania przed przekazaniem budynku do uzytkowania.

1 Kredyt - Commissioning building services

5. Nalezy spetnic¢ kryteria 1-4.

6. Jesli w budynku obecne sg zaawansowane systemy techniczne (klimatyzacja, wentylacja
mechaniczna, BMS, systemy energii odnawialnej, systemy chtodnicze), nalezy wyznaczy¢
odpowiednig osobe ze strony wykonawcy, ktéra bedzie petnita role Specialist commissioning
manager i bedzie odpowiedzialna za:

a. wykonanie recenzji projektéw oraz wytycznych dotyczace procesu odbioréw,

b. zarzadzanie procesem odbioréw na etapie budowy i etapie prac instalacyjnych,

c. zarzadzanie procesem odbioréw na etapie testédw i oddania budynku do eksploatacji.
Zasadniczo, osoba petnigca role Specialist commissioning manager nie powinna byé powigzana
organizacyjnie z Generalnym Wykonawcg. Jednakze, dopuszczalna jest sytuacja, w ktérej osoba
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stanowi cze$¢ zespotu Generalnego Wykonawcy, o ile Wykonawca wykaze wszelkie mozliwe
wynikajgce z takiej sytuacji konflikty intereséw oraz pokaze w jaki sposdb zostaty one rozwigzane
w celu zapewnienia bezstronnosci i prawidtowosci przeprowadzenie odbioréw.

W przypadku budynkéw w ktorych obecne sg tylko proste systemy, role te spetnia¢c mozie
odpowiedni cztonek zespotu projektowego, o ile nie jest on zaangazowany w prace wykonawcze
systemow budynkowych (sanitarnych lub elektrycznych).

1 Kredyt - Testing and inspecting building fabric

7. Nalezy spetnic kryteria 1-4.
8. Nalezy dokonad sprawdzenia integralnosci przegrod zewnetrznych budynku, tj.:

. sprawdzenia ciggtosci izolacji zewnetrznych budynku,

a

b. kontroli obecnosci mostkéw cieplnych,

c. kontroli obecnosci nieszczelnosci obudowy.

d. W zaleznosci od typu i konstrukcji budynku moze to zosta¢ sprawdzone poprzez badanie
termograficzne lub testy szczelnos$ci budynku. Badania termograficzne nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normami ISO 6781-3:2015 oraz ISO 6781:1983. Testy szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z normg I1SO 9972:2015.

9. W razie wykrycia defektéw w obudowie, nalezy je usungé przed oddaniem budynku do
uzytkowania. Wszelkie prace naprawcze muszg spetnia¢ wymagania dla budynku lub komponentu
budowlanego zdefiniowane na etapie projektowym.

Uwaga:

Badania termograficzne / testy szczelnosci musza by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi
normami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje, tj. osobe ktéra:

a. jest cztonkiem organizacji akredytowanej przez odpowiednie ciato akredytujgce (zgodnie z
wymaganiami ISO 17024) — przy testach szczelnosci,

b. posiada uprawnienia Class Il w termografii, zdefiniowane w ISO 18436-7:2014 lub uprawnienia
Class Il w termografii metodg podczerwieni, zdefiniowane w ISO 6781-3:2015 — w przypadku
badan termograficznych.

Zakres badan termograficznych w przypadku duzych budynkéw

W przypadku duzych budynkdéw (np. lotniska, budynki wysokosciowe, duze szpitale) kontrola
termograficzna wszystkich przegréd budynku moze okazac sie kosztowna i niepraktyczna. W takim
wypadku audytor termograficzny powinien ustalié¢, ktére czesci i elementy budynku powinny
wejs¢ w zakres badan.

1 Kredyt - Handover

10.Po zakonczeniu budowy, a przed oddaniem do uzytkowania nalezy sporzadzi¢ Building User Guide
— Podrecznik Uzytkownika Budynku zawierajacy informacje dla pracownikéw, zespotu zarzadzania
budynkiem i innych uzytkownikow budynku np. odwiedzajgcych. Wstepng wersje podrecznika
nalezy poddac¢ dyskusji z przysztymi uzytkownikami (tam, gdzie mozliwe jest ich okreslenie) aby
zapewni¢, ze podrecznik bedzie jak najbardziej uzyteczny.
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11.Nalezy przygotowac¢ harmonogram szkolen dla uzytkownikéw oraz zarzadcy budynku. Szkolenia
powinny obejmowac co najmniej nastepujace tematy:

a. intencje projektantéw budynku,

b. dostepne dziatania gwarancyjne oraz osoby odpowiedzialne za nie, w tym informacje nt.
sezonowych przegladdw instalacji i ich oceny podczas okresu uzytkowania,

c. wprowadzenie i demonstracja zainstalowanych systemdéw i najwazniejszych ich funkcji, w
szczegblnosci BMS, systemdw sterowania oraz ich interfejséw, aby upewnic sie, ze uzytkownicy
sg w petni zaznajomieni ze szczegétowym sposobem eksploatacji budynku,

d. oméwienie Building User Guide i innej istotnej dokumentacji budynku, np. danych
projektowych, poradnikéw technicznych, strategii konserwacji, instrukcji eksploatacji i
konserwacji (O&M), raportéw z odbioréw, dziennika usterki itp.,

e. wymagania w zakresie utrzymania budynku, w tym informacje dot. wszelkich zawartych uméw
serwisowych.

Building User Guide - wymagania

Building User Guide powinien by¢ dostosowany do potrzeb nietechnicznych uzytkownikdéw
budynku. Jego celem jest pomoc w zrozumieniu budynku i zarzadzaniu budynkiem w sposdb
efektywny i zgodny z intencjami projektantéw. Powinien by¢ on napisany w sposéb ktéry umozliwi
uzyskanie tatwo zrozumiatych informacji, istotnych dla nastepujgcych interesariuszy:

¢ pracownikéw (lub mieszkancow, jesli dotyczy to budynku),
¢ nietechnicznych cztonkdw zespotu utrzymania budynku lub zarzadcy budynku,
¢ innych uzytkownikdéw, np. gosci.

Building User Guide powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

e 0gdlny opis budynku i jego strategii sSrodowiskowej, np. polityka efektywnego wykorzystania
energii, wody, efektywnej gospodarki odpadami i opis jak uzytkownicy powinni zaangazowac
sie w realizacje strategii,

e przeglad systeméw budynkowych i dostep do sterownikdéw, np. ich lokalizacja, kontrolowane
urzadzenia, sposdb korzystania etc,

¢ informacje dla gosci przydatne przed wizyta, np. dostep do budynku i sSrodki bezpieczeristwa,

¢ informacje dot. bezpieczeristwa i ewakuacji,

* sposoby raportowania o zdarzeniach i sktadania opinii,

e dostep do istniejgcych srodkéw transportu (transport publiczny, infrastruktura rowerowa i
piesza),

e dostep do lokalnych udogodnien,

e zagadnienia dot. przearanzowania, remontowania i utrzymania budynku,

 linki, odno$niki, i dalsze informacje.
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Wymagana dokumentacja:

Commissioning and testing schedule and responsibilities

1-4

« List powotujgcy zespdt odbiorowy

« Plan odbioréw wraz z harmonogramem
prac odbiorowych (Commissioning Plan)

» Harmonogram prac Generalnego
Wykonawcy z wyszczegdlnieniem czasu
przewidzianego na odbiory

» Budzet projektu (budzet Generalnego
Wykonawcy) z wyszczegdlnieniem
kosztéw odbioréow

+ Plan odbioréow wraz z
harmonogramem prac odbiorowych
(Commissioning Plan)

» Harmonogram prac Generalnego

Wykonawcy z wyszczegdlnieniem

czasu przewidzianego na odbiory

Protokoty z odbioréw i rozruchéw

przeprowadzonych zgodnie z wyzej

wymienionymi normami

Commissioning building services

6

« List powotujacy osobe odpowiedzialng
za odbiory (Specialist commissioning
manager)

Notatki ze spotkari/maile/recenzje/
podpisane protokoty przekazane
podczas 3 wymienionych w kryterium
6. etapéw budowy.

Testing and inspecting building fabric

7-9 » Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy | « Raport z przeprowadzonych analiz
potwierdzajgce zobowigzanie do termowizyjnych lub testu szczelnosci
przeprowadzenia badan budynku
termowizyjnych lub testu szczelnosci » Kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za
budynku wykonanie testéw

 Rysunki z wyrazZnie zaznaczonymi liniami | « W przypadku zaistnienia koniecznosci
izolacji termicznej wykonania prac naprawczych,

« Oswiadczenie architekta, ze wszystkie potwierdzenie ich zrealizowania
detale zostaty sprawdzone w celu
weryfikacji ciggtosci izolacji termicznej

Handover

10-11 « Zobowigzanie Generalnego Wykonawcy | « Kopia Building User Guide —
przez Inwestora do stworzenia Building Podrecznika Uzytkownika Budynku.
User Guide — Podrecznika Uzytkownika | « OSwiadczenie, ze podrecznik
Budynku zostat/zostanie przekazany

« Harmonogram szkolen uzytkownikom i zarzgdcom budynku
« Harmonogram szkolen wraz z
oswiadczeniem, ze zostanie on w
odpowiednim czasie przekazany
osobom odpowiedzialnym za ich
przeprowadzenie
UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajacej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.
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HEALTH AND WELLBEING

1 Kredyt - Daylighting

4. Nalezy spetni¢ kryteria dot. oswietlenia Swiattem dziennym poprzez zastosowanie jednej z
ponizszych opcji:

a. istotnie pomieszczenia budynku spetniajg wymagania odnosnie wspotczynnika oswietlenia
Swiattem dziennym (daylight factor) i inne kryteria okreslone w Tabelach 10 i 11 podrecznika
BREEAM,

LUB

b. istotne pomieszczenia budynku spetniajg wymagania odnosnie sredniego i minimalnego

punktowego natezenia Swiatta dziennego okreslone w Tabeli 12 podrecznika BREEAM.

Tabela 10. Minimalne wartosci wspofczynnika oswietlenia swiattem dziennym

Budynki biurowe, przemystowe i inne*

Atria 2,8% 3,0%
Sale wykftadowe i ]
seminaryjne 1,8% 2,0% 30% i (A)LUB (Bi C)
- z Tabeli 11
Pozostate istotne
. . 1,8% 2,0%
pomieszczenia
*Wszystkie pomieszczenia muszg spetnia¢ wymagania aby otrzymac 1 kredyt
Tabela 11. Wymagania dotyczqgce jednorodnosci oswietlenia swiattem dziennym
A Wspdtczynnik jednorodnosci réwny co najmniej 0,3 lub minimalny punktowy

wspdtczynnik oswietlenia Swiattem dziennym réwny co najmniej 0,3 wartosci
okreslonej w Tabeli 10. W pomieszczeniach z przeszklonymi dachami (np. atria) -
Wspdtczynnik jednorodnosci réwny co najmniej 0,7 lub minimalny punktowy
wspotczynnik oswietlenia swiattem dziennym réwny co najmniej 0,7 wartosci
okreslonej w Tabeli 10.

B Z co najmniej 80% powierzchni pomieszczenia widoczne jest niebo z poziomu biurka
(0,7m nad powierzchnig podtogi).
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Spetnione jest kryterium maksymalnej gtebokosci pomieszczenia:
d d 2

w HW S =RB)

Gdzie:
d — gtebokos¢ pomieszczenia
w — szeroko$é pomieszczenia

jako rowng 1.

HW — wysokosc¢ gornej krawedzi okna (od poziomu podtogi)
RB — $rednia refleksyjno$¢ powierzchni w tylnej czesci pomieszczenia

Uwaga: Jezeli pomieszczenie posiada okna na dwdch przeciwlegtych scianach,
maksymalna gtebokos$é pomieszczenia stanowi dwukrotnosé wartosci d obliczonej za
pomocg powyzszego wzoru. Refleksyjnos¢ wirtualnej powierzchni tylnej nalezy przyjaé

Tabela 12. Wymagania dotyczqce sredniego i minimalnego punktowego natezenia swiatta dziennego

Atria

Sale wykfadowe i
seminaryjne

Pozostate istotne

Budynki biurowe, przemystowe i inne
> 300 lux przez > 210 lux przez
> 2650 h/rok > 2650 h/rok
80% ) 2300 lux przez 290 lux przez
> 2000 h/rok > 2000 h/rok
2 300 lux przez 290 lux przez
> 2000 h/rok > 2000 h/rok

pomieszczenia

Swiatto dzienne — istotne pomieszczenia

Istotne pomieszczenia budynku to na potrzeby tego kredytu sg zdefiniowane jako pomieszczenia

w ktérych prawdopodobne jest przebywanie uzytkownikéw przez ponad 30 minut, w tym réwniez

nastepujgce typy pomieszczen:

e sale sportowe,

e laboratoria,

e kuchnie i obszary cateringu,

e mate biura,

e sale konferencyjne,

e sale spotkan,

* pomieszczenia do wypoczynku.

Pomieszczenia wymienione powyzej sg czesto pomijane w analizach ze wzgledu na ich funkcje, ale

spetnienie wymagan odnosnie $wiatta dziennego jest w nich rdwniez wymagane.

Pomieszczenia, ktore mozna wykluczy¢ z wymagan tego kredytu, to np.:
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* pomieszczenia medialne,

e pracownie artystyczne,

e pomieszczenia do przeswietlen,

* inne pomieszczenia wymagajgce $cistych warunkéw oswietleniowych lub akustycznych.

Obliczanie powierzchni spetniajgcej wymagania

»Minimalna powierzchnia spetniajgca wymagania” w Tabelach 10 i 12 oznacza to czes¢
powierzchni wszystkich pomieszczen ktdre podlegajg pod wymagania tego Kredytu (istotnych
pomieszczen). Dane pomieszczenie moze spetnia¢ wymagania tego Kredytu lub ich nie spetnia¢ —
wymagania okreslone w Tabelach 10 i 12, ze swej natury, dotyczg catosci pomieszczenia. Oznacza
to, ze np. w przypadku budynku, w ktérym jest 6 istotnych pomieszczen kazde o powierzchni
150m? (powierzchnia catkowita wynosi wiec 900m?), wymagania muszg by¢ spetnione dla
pomieszczed o sumarycznej powierzchni co najmniej 720m? (80% z 900m?) co jest réwne 4,8
pomieszczenia; w tym wypadku co najmniej 5 pomieszczen musi wiec spetniaé odpowiednie
wymagania okreslone w Tabeli 10.

Dodatkowe zasady przy symulacjach i obliczeniach swiatta dziennego

¢ Przeszkody zewnetrzne

Przy obliczaniu wspédfczynnika oswietlenia swiattem dziennym i punktowych natezen s$wiatta
dziennego nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie przeszkody zewnetrzne. Do obliczenn natezenia
Swiatta nalezy przyjac ich refleksyjnos¢ jako 0,2 (jezeli na miejscu zostaty wykonane pomiary
refleksyjnosci powierzchni tych przegrdéd, mozna przyjg¢ wartosci uzyskane z pomiaréw).

e  Wspdtczynnik brudu

Obliczenia swiatta dziennego powinny bra¢ pod uwage wspodtczynnik na brud znajdujacy sie na
oknach. Przyktadowe wspodtczynniki sg podane w normie BS 8206 Part 2, appendix A1.3.

¢ Jednorodno$¢ oswietlenia — okna i $wietliki dachowe

Kryterium C z tabeli 12 nie moze by¢ wykorzystane do okreslenia zgodnosci z wymaganiami dot.
jednorodnosci w pomieszczeniach, w ktérych strategia doswietlenia $wiattem dziennym opiera sie
na oknach i sSwietlikach dachowych. W takim wypadku nalezy potwierdzi¢ osiggniecie
wymaganych wspdtczynnikéw jednorodnosci (kryterium A) odpowiednimi obliczeniami LUB gdy
rozmieszczenie okien lub Swietlikdw jest regularne na catej powierzchni pomieszczenia, mozna
skorzystaé z wykresu 2.36 (strona 37) z podrecznika CIBSE Lighting Guide LG10 w celu okres$lenia
wspotczynnika jednorodnosci.

¢ Obliczanie wspotczynnika jednorodnosci

W obliczeniach wspodtczynnika jednorodnosci, minimalny punktowego wspétczynnika oswietlenia
Swiattem dziennym oraz minimalnego punktowego natezenia Swiatta dziennego mozna pomingc
powierzchnia znajdujgce sie w odlegtosci 0,5 m od Scian. Powierzchnie te wcigz nalezy jednak
uwzglednia¢ w obliczeniach sredniego wspodtczynnika oswietlenia $wiattem dziennym i $rednie
natezenia Swiatta dziennego.
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1 Kredyt - View out

5. 95% powierzchni podfogi w kazdym z istotnych pomieszczen budynku znajduje sie w
odpowiedniej odlegtosci od okna lub otworu (zgodnie z Tabelg 13 podrecznika BREEAM)
zapewniajgcego odpowiedni widok na zewnatrz.

Odpowiedni widok na zewnatrz

Odpowiedni widok na zewnatrz zdefiniowany jest jako mozliwos¢ oglgdania krajobrazu lub
budynkdéw na wysokosci 1,2 — 1,3m od poziomu podtogi (w przypadku gdy uzytkownicy nie bedg
mieli mozliwosci siedzenia w danym pomieszczeniu, mozliwe jest przyjecie innej wysokosci).
Widok na dziedziniec lub atrium moze spetniac to kryterium pod warunkiem, ze odlegtos¢ miedzy
oknem a przeciwlegty $ciang dziedzirica/atrium wynosi co najmniej 10m.

Widok na zewnatrz — istothe pomieszczenia

Istotne pomieszczenia budynku to na potrzeby tego kredytu sg zdefiniowane jako pomieszczenia
w ktérych:

* znajduja sie w nich stanowiska pracy lub biurka dla uzytkownikéw budynku,

¢ wykonywana bedzie praca wymagajgca skupienia i zdolnosci manualnych lub wykorzystywane
beda pomoce wizualne,

e widok na zewngatrz moze by¢ korzystny dla uzytkownikéw, np. w pomieszczeniach w ktdrych
uzytkownicy prawdopodobnie bedg spedzac znaczacy ilos¢ czasu.

Pomieszczenia, ktore mozna wykluczy¢ z wymagan tego kredytu, to np.:

¢ sale konferencyjne i wyktadowe,

* hale sportowe,

e pomieszczenia w ktérych znajdujg sie wrazliwe systemy lub przechowywane sg wrazliwe
informacje,

* inne pomieszczenia w ktérych ze wzgledu na funkcje dostep $wiatta dziennego jest
niepozadany.

Jesli budynek nie zawiera pomieszczen wymienionych powyzej, wymagania kredytu uznaje sie za

spetnione.

Tabela 13. Wymagana wielkos¢ okna lub otworu w zaleznosci od odlegtosci miejsca pracy od okna lub otworu

<8m 20%
28m<1lm 25%
211m<14m 30%
214 m 35%
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1 Kredyt - External and internal lighting

Oswietlenie zewnetrzne

10.0swietlenie zewnetrzne musi zapewnia¢ wifasciwy poziom natezenia Swiatta, pozwalajgcy

uzytkownikom na wykonywanie odpowiednich czynnosci sprawnie i dokfadnie, szczegdlnie w

ciggu nocy. Oswietlenie powinno by¢ zaprojektowane zgodnie z serig norm EN 13201 (oswietlenie
drdg) oraz norma EN 12464-2:2014.

Pomieszczenia o powierzchni ponizej 40 m?

W pomieszczeniach o powierzchni ponizej 40 m? nie jest wymagane zadne strefowanie

oswietlenia.

Brak oswietlenia zewnetrznego

Jesli w zakresie inwestycji nie ma zZadnego oswietlenia zewnetrznego (poza oswietleniem

estetycznym, np. oswietleniem fasady) oraz zostanie potwierdzone ze osSwietlenie zewnetrzne w

budynku nie bedzie wymagane w okresie jego uzytkowania, wymagania kryterium 10 uznaje sie za

spetnione.

Wymagana dokumentacja:

Daylighting

4

» Raport z analiz Daylighting dla
odpowiednich pomieszczen

« Jak na etapie Interim
» Dokumentacja fotograficzna (G4E -
Site Inspection Report)

View out

5

» Rysunki projektowe z zaznaczeniem
stref 7m, 11m i 14m od okien

» Rzuty elewacji

« Zestawienie powierzchni okien i $cian w
poszczegdlnych pomieszczeniach
(udziatu szklenia) oraz gtebokosci tych
pomieszczen (w formie tabeli)

« Jak na etapie Interim
» Dokumentacja fotograficzna (G4E -
Site Inspection Report)

External and

internal lighting

10

« Zapisy w dokumentacji projektowej lub
obliczenia oswietlenia, potwierdzajace
wykonanie projektu oswietlenia zgodnie
z odpowiednimi normami

 Rysunki projektowe z oznaczonymi
typami oswietlenia wewnetrznego

 Rysunki projektowe z oznaczonymi
typami oswietlenia zewnetrznego

 Rysunki ze strefowaniem oswietlenia
we wszystkich istotnych
pomieszczeniach

« Jak na etapie Interim
» Dokumentacja fotograficzna (G4E -
Site Inspection Report)
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UWAGA:

¢ W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

Prerequisite - No asbestos

1. Nalezy zabroni¢ stosowania w budynku materiatéw zawierajgcych azbest.

Wymagana dokumentacja:

Prerequisite
1 « Zapis w projekcie Architektury, ze « Jak na etapie Interim (dokumentacja
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra powykonawcza)
Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w
sprawie sposobdéw bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkéw usuwania
wyrobow zawierajacych azbest z dnia
14 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 138, poz.
895) budynek zaprojektowany jest z
materiatow, ktére nie zawierajg azbestu
UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajacej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

* W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - Safe access

1. Sciezki rowerowe na terenie dziatki powinny mie¢ co najmniej nastepujaca szeroko$é:
a. w przypadku wspédlnego ciggu pieszo-rowerowego: cigg powinien mie¢ min. 3 m szerokosci,
b. w przypadku oddzielnych sciezek pieszych i rowerowych: sciezki rowerowe — 2 m szerokosci,
chodniki—1,5m,
c. jezeli $ciezka rowerowa stanowi czes$¢ jezdni: minimalna szerokos$¢ Sciezki powinna wynosic
1,5m.

2. Sciezki rowerowe powinny zapewniaé¢ bezposredni dostep od wjazdu na teren inwestycji do
miejsc przechowywania rowerdw, bez koniecznos$ci opuszczania $ciezek rowerowych oraz, w
stosownych przypadkach, tgczy¢ sie ze Sciezkami rowerowymi poza terenem inwestycji (lub inng
odpowiednig bezpieczng trasg rowerowg) w przypadku, gdy takowe znajdujg sie w s3siedztwie
inwestycji. Kryterium nalezy spetni¢ rowniez w przypadku, gdy na terenie inwestycji nie ma miejsc
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do przechowywania roweréw — w takim wypadku nalezy zapewni¢ Sciezke rowerowg do wejscia
do budynku.

3. Chodniki dla pieszych powinny zapewnia¢ bezposredni dostep od wejscia na teren dziatki do
wejscia do budynku oraz taczy¢ sie z publicznymi ciggami pieszego, zapewniajgcymi dojscie do
lokalnych weztéw transportu publicznego oraz miejsc ustugowych.

4. Miejsca do podwozenia 0séb (o ile sg przewidziane na terenie inwestycji) nalezy zaprojektowac w
poblizu drég dojazdowych lub bezposrednio przy nich oraz nalezy zapewni¢ bezposredni dostep
do chodnikéw i innych $ciezek dla pieszych dzieki czemu pieszy nie bedzie musiat przechodzic¢
przez drogi dla samochodow.

5. Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych w miejscach w ktorych Sciezki piesze krzyzujg sie z drogami
dla samochoddw oraz wprowadzi¢ odpowiednie s$rodki uspokajajgce ruch, majgce na celu
spowolnienie ruchu pojazddw na tych przejsciach.

6. W przypadku duzych inwestycji z duzg liczbg oséb odwiedzajgcych (np. centra handlowe) Sciezki
dla pieszych muszg posiada¢ oznakowanie kierunkowe do lokalnych udogodnier i weztéw
transportu publicznego znajdujacych sie poza terenem inwestycji (jesli takie istniejg w poblizu).

7. Oswietlenie jezdni, sSciezek rowerowych oraz chodnikéw powinno by¢ zgodne z lokalnymi
normami, tj. z serig norm PN-EN 13201 dot. Oswietlenia drdog oraz normg PN-EN 12464-2:2014:
Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewngtrz.

Ponadto, jezeli w zakres projektu wchodza miejsca dostaw i miejsca podwozenia pasazerdw,
nalezy spetni¢ poniisze kryteria:

8. Miejsca dostaw nie mogg by¢ bezposrednio dostepne z parkingu ogdlnego oraz przecinac ani
wspotdzieli¢ Sciezek pieszych i rowerowych oraz innych zewnetrznych udogodnien dostepnych dla
uzytkownikéw budynku oraz odwiedzajacych.

9. Nalezy zaprojektowa¢d parking lub miejsca oczekiwania dla samochodéw z dostawami, oddzielone
od miejsc manewrowych i parkingu dla pracownikéw i odwiedzajgcych.

10.0bszary parkowania i manewrowania powinny by¢ zaprojektowane w sposéb maksymalnie
upraszczajgcy niezbedne manewry samochoddéw dostawczych.

11.Nalezy zapewni¢ wydzielone miejsce na sktadowanie konteneréw na odpady i palet z dala od
obszarow manewrowych dla pojazdéw dostawczych oraz parkingu dla pracownikéw i
odwiedzajacych (w przypadkach, gdy biorgc pod uwage rodzaj budynku lub jego funkcje konieczne
jest zapewnienie takiego miejsca).

Brak terenéw zewnetrznych wchodzacych w zakres inwestycji

Jezeli w zakres inwestycji nie wchodzg zadne tereny zewnetrzne, a wejscie do budynku
zapewnione jest bezposrednio z drogi publicznej lub chodnika, powyzisze kryterium nie ma
zastosowania w odniesieniu do takiego budynku. W takim wypadku, powyiszy kredyt
przyznawany jest na podstawie spetnienia kryteriéw kredytu Inclusive and accessible design.

Jesli budynek nie posiada zadnych terenéw zewnetrznych, ale posiada zadaszony lub podziemny
parking, a dostep pieszych, rowerzystdw lub samochoddéw dostawczych zapewniony jest poprzez
taki parking, powyzsze kryteria majg zastosowania i nalezy je spetnié.
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Dedykowane Sciezki piesze z miejsc parkingowych

Tam, gdzie nie ma praktycznej mozliwosci zapewnienia sSciezek dla pieszych z kazdego miejsca
parkingowego, zespét projektowy powinien podjg¢ wszelkie praktyczne srodki w celu zapewnienia
bezpieczenstwa pieszych. Ogdlnie rzecz biorgc, nalezy zapewnié co najmniej bezpieczng Sciezke
pieszg od wyjscia z parkingu do wejscia do budynku. W przypadku wiekszych parkingdw korzystne
bytoby zapewnienie sciezek dla pieszych w regularnych odstepach, aby utatwic¢ bezpieczne dojscie
z samochodu do wejscia do budynku, a zespdt projektowy powinien wykaza¢, ze udato sie to
osiggnac takim w stopniu, w jakim jest to tylko praktycznie mozliwe.

1 Kredyt - Inclusive and accessible design (all buildings except residential)

12.Budynek nalezy zaprojektowa¢ w sposéb odpowiedni do petnionej funkcji i powinien on by¢
dostepny dla wszystkich potencjalnych uzytkownikow.

13.Nalezy sporzadzi¢ strategie dostepu do budynku zgodng z wymaganiami Listy Kontrolnej A3
(zatacznik 2). Strategia zawiera co najmniej zagadnienia zwigzane z dostepem do obiektu oraz
poruszaniem sie na jego terenie w stosunku do wszystkich uzytkownikéw, ze szczegdlnym
naciskiem na kwestie dotyczace:

a. 0s6b niepetnosprawnych, odnoszac sie do proponowanych rozwigzan projektowych
usuwajacych potencjalne przeszkody dla takich osdb,

b. 0séb o réznym wieku, ptci, pochodzeniu etnicznym i poziomie sprawnosci fizycznej.
c. rodzicow z dzie¢mi (jesli jest to odpowiednie dla typu budynku).

14.Nalezy zapewni¢ odpowiednie obiekty dla uzytkownikéw budynku w tym (jesli jest to wtasciwe dla
rodzaju budynku) obiekty ktére mogg by¢ wspdtdzielone i by¢ dostepne dla ogétu spotecznosci
lokalnej z jednoczesnym ograniczeniem niekontrolowanego dostepu oséb z zewngtrz do
pozostatych czesci budynku. Przyktadowe obiekty, ktére mogg by¢ udostepnione osobom z
zewnatrz to obiekty sportowe, audytoria czy restauracje i bufety. Jesli w budynku brak jest takich
obiektéw oraz zostanie to odpowiednio uzasadnione przez zespét projektowy, kryterium mozna
uznac za spetnione.

Wymagana dokumentacja:

Safe access

1-11 » Fragmenty dokumentacji projektowej « Jak na etapie Interim (dokumentacja
(rysunki terenéw zewnetrznych i opisy) powykonawcza)
potwierdzajgce spetnienie kryteridéw » Dokumentacja fotograficzna (G4E —

Site inspection report)
Inclusive and accessible design (all buildings except residential)

12-14 « Strategia dostepu do budynku zgodna z | » Jak na etapie Interim (dokumentacja
wymaganiami Listy Kontrolnej A3 powykonawcza)
» Rysunki potwierdzajgce zatozenia » Dokumentacja fotograficzna (G4E —
strategii dostepu Site inspection report)
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UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

* W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - Water quality

Minimising risk of contamination

1. Wszystkie systemy wodne w budynku muszg by¢ zaprojektowane zgodnie z nastepujgcymi
standardami w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, np. rozwoju
bakterii Legionella:

a. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozZycia przez ludzi

b. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej
wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella”, Warszawa,
Pazdziernik 2005

Na potrzeby tego zagadnienia, jako systemy wodne definiuje sie:

e wieze chtodnicze,

e chtodnice wyparne,

e instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej,

* inne systemy wodne, w ktdrych temperatura wody moze przekroczy¢ 20°C a woda moze by¢
rozpryskiwana w trakcie dziatania systemu lub podczas jego konserwacji, np. nawilzacze,
oczyszczacze powietrza, jacuzzi, baseny, myjnie samochodowe, mokre absorbery oraz
fontanny i inne elementy ozdobne.

2. Jesli w budynku projektowany jest system nawilzania, powinien to by¢ system w ktérym awaria
systemu sterylizowania wody powoduje catkowite wytgczenie systemu nawilzania (np. nawilzanie
parowe).

Wymagana dokumentacja:

Minimising risk of contamination

1 « Zapis w opisie projektu instalacji « Jak na etapie Interim (dokumentacja
sanitarnych potwierdzajgcy wykonanie powykonawcza).
projektu zgodnie z wyzej wymienionymi | « Dokumentacja fotograficzna (G4E —
standardami Site inspection report).

2 « Opis systemu nawilzania LUB « Jak na etapie Interim (dokumentacja
oswiadczenie o braku systemu powykonawcza)
nawilzania w budynku » Dokumentacja fotograficzna (G4E —

Site inspection report)
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UWAGA:
¢ W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.
e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.
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ENERGY

Do 15 Kredytow - Energy Performance

1. Nalezy przeprowadzi¢ symulacje energetyczne budynku w celu porédwnania zuzycie energii w
budynku projektowanym z budynkiem referencyjnym oraz z budynkiem o parametrach BREEAM
Best Practice. Budynek referencyjny nalezy okreslic zgodnie z jedng z metodyk zaakceptowanych
przez BRE. Liczba uzyskanych kredytow zalezy od wartosci wskaznika EPR (Energy Performance
Ratio), ktéry jest obliczany za pomoca kalkulatora BREEAM Ene 01 przy pomocy nastepujgcych
parametrow:

a. zapotrzebowanie budynku na energie,

b. zuzycie energii pierwotnej w budynku,

c. emisje CO,,

Zaleznos¢ uzyskanych punktow od wskaznika EPR przedstawiono w Tabeli 26 podrecznika
BREEAM.

Obliczenia nalezy wykona¢ zgodnie z jedng z dwdch ponizszych opcji:

Opcja 1 - Dynamiczna analiza energetyczna

Do 15 Kredytow — Energy Performance — Energy modelling

Nalezy przeprowadzi¢ dynamiczne symulacje energetyczne za pomocg jednego z programoéw
symulacyjnych zaakceptowanych przez BRE.

Opcja 2 - Swiadectwo charakterystyki energetycznej

Do 12 Kredytéw — Energy Performance — Energy modelling

Nalezy przeprowadzi¢ symulacje energetyczne budynku, zgodnie z metody okreslong w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz sSwiadectw
charakterystyki energetycznej.budynku, poréwnujgce zuzycie energii budynku certyfikowanego
do budynku referencyjnego okreslonego zgodnie z Polskimi Przepisami - Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Do 3 kredytéw — Energy Performance — Internal Lighting

W przypadku, gdy metodyka wykorzystywana w programie do obliczen energetycznych nie
uwzglednia zuzycia energii na o$wietlenie wewnetrzne (jak w przypadku obliczen charakterystyki
energetycznej dla budynkéw mieszkalnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie) dodatkowe 3 punkty w tym kredycie mozna uzyskac za spetnienie wymagan dot.
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oswietlenia wewnetrznego, uwzglednionych w Liscie Kontrolnej A5 (opisane ponizej w punktach
1.3-1.6):

Prerequisite — Internal Lighting

1.3 Informacje nt. skutecznosci zrédet swiatta i korzysci z ptynacych ze stosowania opraw o
niskim zuzyciu energii (Low Energy Lamps — LEL) o wysokiej skutecznosci muszg by¢
rozpowszechnione wsréd mieszkancéw (np. poprzez zawarcie informacji na ten temat w
Building User Guide).

Oprawy LEL sg definiowane jako Zrddta swiatta o skutecznosci co najmniej:
* 50 Im/W
* 40 Im/W dla opraw LED

1-2 Kredyty — Internal Lighting — Habitable rooms fittings

1.4 75% wszystkich opraw w pomieszczeniach mieszkalnych jest oprawami typu LEL — 1 Kredyt
1.5 100% wszystkich opraw w pomieszczeniach mieszkalnych jest oprawami typu LEL — 2
Kredyty

1 Kredyt — Internal Lighting — Lighting in communal areas

1.6 Wszystkie oprawy w pomieszczeniach wspolnych (korytarzach, klatkach schodowych,
holach wejsciowych, pomieszczeniach pomocniczych etc.) — z wytgczeniem opraw
awaryjnych i oswietlenia kierunkowego — nalezy wyposazy¢ w:

e Zrédta $wiatta typu LEL.
e Czujniki ruchu lub obecnosci.
¢ Czujniki natezenia swiatta dziennego lub wytgczniki czasowe.

Tabela 26. Liczba uzyskanych kredytéw w zaleznosci od wskaznika EPR

1 0,06
2 0,12
3 0,18
4 0,24
5 0,30
6 0,36
7 0,42
8 0,48
9 0,54
10 0,60
11 0,66
12 0,72
13 0,78
14 0,84
15 0,90
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Wymagana dokumentacja:

Energy Performance — Energy Modelling
1 « Raport i wyniki z programu w ktérym « Jak na etapie Interim (dokumentacja
wykonywana byta charakterystyka powykonawcza)
energetyczna, w ktérym zawarte sg
nastepujace informacje:
0 wyniki dla budynku rzeczywistego,
referencyjnego i BREEAM Best
Practice,
0 oprogramowanie uzywane do
obliczen,
0 dokument potwierdzajgcy kwalifikacje
osoby wykonujacej obliczenia.
Energy Performance - Internal Lighting
1.3-1.6 « Zapisy w dokumentacji projektowej « Jak na etapie Interim (dokumentacja
(opis instalacji elektrycznych) powykonawcza)
potwierdzajgce spetnienie wymagan » Dokumentacja fotograficzna (G4E —
dot. oswietlenia Site inspection report)
UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajacej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - Sub-metering of major energy-consuming systems

1. Nalezy zainstalowad system pomiaru zuzycia energii, ktédry umozliwi przypisanie co najmniej 90 %
szacowanego rocznego zuzycia energii dla kazdego typy paliwa(energii elektrycznej, ciepta,
chtodu, gazu etc.) do réznych kategorii systeméw zuzywajacych energie.

2. W budynkach o catkowitej powierzchni wewnetrznej (Gross Internal Area — GIA) powyzej 1000 m?
wszystkie systemy zuiywajgce energie muszg by¢é opomiarowane za pomocy systemu
monitorowania i zarzgdzania energia.

3. W mniejszych budynkach, systemy muszg by¢ opomiarowane za pomocg systemu monitorowania
i zarzadzania energig (Building Energy Management System — BEMS) lub by¢ wyposazone w
oddzielne liczniki energii z wyjsciem impulsowym lub wyjsciami w innych otwartych protokotach
komunikacyjnych (np. Modbus) z mozliwoscig podtgczenia w przysztosci do systemu BEMS.

4. Dane dot. zuzycia energii sy dostepne dla uzytkownikéw (zarzadcéw) budynku.

Systemy zuzywajgce energie
S3 to systemy zuzywajace energie, spetniajace nastepujace funkcje:
1. ogrzewanie,
2. podgrzewanie CWU,
3. nawilzanie,
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chtodzenie,

wentylacja (tj. gtdwne wentylatory w centralach wentylacyjnych),
pompy,

oswietlenie,

urzadzenie niskopradowe,

L N

odnawialne lub niskoweglowe Zrédta energii,
10.automatyka budynkowa,

i inne systemy wtasciwe dla danego typu budynku, np.:

e systemy przygotowania wody basenowej,

e kuchnie,

¢ chtodnie,

e |aboratoria,

e systemy transportowe (windy i schody ruchome),
* serwerownie,

e piece lub piekarniki,

e reflektory.

Mozliwe jest wspdlne opomiarowanie nastepujacych systemow:

e osSwietlenia i urzadzen niskopradowych,

e ogrzewania i podgrzewania cieptej wody uzytkowej,

e ogrzewania, chtodzenia i podgrzewania cieptej wody, w przypadku gdy funkcje te sg spetniane
przez jeden system, a oddzielne opomiarowanie nie jest mozliwe (np. system VRF),

e podgrzewania cieptej wody uzytkowej i elektrycznosci, jesli woda podgrzewana jest punktowo.

1 Kredyt - Sub-metering of high energy load and tenancy areas

5. Nalezy zapewni¢ tatwo dostepny system monitorowania i zarzadzania energia (Building Energy
Management System — BEMS) lub osobne, fatwo dostepne podliczniki energii elektrycznej,
cieplnej i chlodniczej oraz gazu z wyjsciem impulsowym lub wyjsciami w innych otwartych
protokotach komunikacyjnych (np. Modbus) z mozliwoscig podtaczenia w przysztosci do systemu
BEMS. Podliczniki powinny umozliwia¢ przypisanie zdecydowanej wiekszosci dostarczanej energii
do poszczegdlnych wynajetych obszaréw, w przypadku budynkéw wykorzystywanych tylko przez
jednego uzytkownika, do poszczegdlnych stref funkcjonalnych w budynku (patrz uwagi). W
przypadku, kiedy budynek (lub dany obszar najemcy) sktada sie z wielu podobnych stref o tym
samym przeznaczeniu (np. biura, pokoje hotelowe), opomiarowanie nalezy zaprojektowac
zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a. w wiekszosci budynkdw nalezy zapewnié podliczniki dla kazdego pietra, lub dla kazdej czesci
pietra w przypadku budynkéw o kilku pionach instalacyjnych/kilku oddzielnych czesciach
pietra,

b. dopuszczalne jest opomiarowanie jednym podlicznikiem catego pionu, jesli catkowita liczba
pomieszczen obstugiwanych przez pion jest mniejsza niz liczba pomieszczen na typowym
pietrze budynku,
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c. W przypadku gdy w budynku wysokim istnieje kilka pionéw instalacyjnych, z ktorych kazdy
obstuguje duzg liczbe pomieszczenn na kazdym pietrze, preferowane jest zainstalowanie
podlicznika na kazdym pionie z osobna na kazdym pietrze.

Mozliwe jest zastosowanie innej strategii opomiarowanie poszczegdlnych obszaréw, jezeli:

e dany sposdb opomiarowanie zapewnia nie mniejszy poziom szczegdtowosci niz
opomiarowanie poszczegolnych pieter,

* budynek jest podzielony na poszczegdlne strefy w logiczny sposob, ktdry dostarczy zarzgdcom
budynku uzytecznych informacji dot. zuzycia energii.

Liczniki powinny mierzyé nastepujgce typy energii dostarczanej do kazdego obszaru:

e energia elektryczna,

e energia cieplna,

e energia chtodnicza,

* gaz,

oraz wszystkie inne paliwa i formy energii ktére wystepuja w budynku.

Zdecydowana wiekszo$¢ dostarczanej energii

Zdecydowana wiekszos¢ dostarczanej energii do odpowiednich wynajmowanych stref lub
obszaréw funkcjonalnych powinna zosta¢ opomiarowana osobnymi licznikami, przy czym mozliwe
jest pominiecie elementéw o matym zuzyciu energii. Ogdlnie, odbiory ktdre sumarycznie stanowig
mniej niz 10% szacowanego rocznego zuzycia energii dla danego obszaru mogg zosta¢ pominiete.

Opomiarowanie najemcow i obszaréw funkcjonalnych

Zaleznie od wielkosci danego obszaru najmu, konieczne moze by¢ osobne opomiarowanie kazdej
ze stref funkcjonalnych wchodzacych w sktad obszaru wynajmowanego.

» Jezeli obszar wynajmowany ma powierzchnie <250 m?, wystarczajgce jest opomiarowanie
jednym licznikiem dla kazdego rodzaju energii catosci obszaru wynajmowanego.

» Jezeli obszar wynajmowany ma powierzchnie >250 m?, konieczne jest dodatkowo osobne
opomiarowanie oddzielnym licznikiem kazdego rodzaju energii kazdej strefy funkcjonalnej
wchodzgcej w sktad obszaru wynajmowanego.

Typowe strefy funkcjonalne:

W przypadku budynkéw biurowych, strefy funkcjonalne podlegajgce osobnemu opomiarowaniu
to:

1. strefy biurowe (zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 5a-5c),
2. strefy cateringu.
3. strefy wspdlne

Certyfikacja Shell and Core

Liczniki muszg by¢ zainstalowane na zasilaniu kazdego obszaru najmu.
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Szacowanie rocznego zuzycia energii

W przypadku, gdy szacowane roczne zuzycie energii przez dang kategorie koncowego zuzycia

energii (lub kombinacje kilku kategorii) stanowi mniej niz 10% szacowanego rocznego zuzycia

energii danego paliwa, nie jest konieczne opomiarowanie tej kategorii oddzielnymi podlicznikami.

W takim wypadku, nalezy wykaza¢, ze nieopomiarowane oddzielnie systemy spetniajg powyzszy

warunek.

Jesli dane systemy z pewnoscig bedg zuzywaé mniej niz 10% szacowanego rocznego zuzycia
energii danego paliwa, nie jest konieczne wykonywanie szczegétowych obliczen, a jako dowdd
wystarczy zaprezentowanie prostych, zgrubnych obliczed lub wykorzystanie danych
wskaznikowych.

Jezeli nie jest jasne, czy dane systemy beda zuzywaé mniej niz 10% szacowanego rocznego
zuzycia energii danego paliwa, konieczne jest wykonanie szczegétowych obliczern metoda
pozwalajgcg oszacowac zuzycie energii wszystkich systemdéw zuzywajgcych dane paliwo
(przyktadowo, korzystajgc z metod opisanych w wytycznych CIBSE TM54: Evaluating
operational energy performance of buildings at the design stage).

Wymagana dokumentacja:

Sub-metering of major energy-consuming systems

1-4

« Karty katalogowe licznikéw energii « Jak na etapie Interim (dokumentacja
elektrycznej/ciepta/chtodu/gazu powykonawcza)

« Zestawienie licznikdw wraz z opisem « Dokumentacja fotograficzna (G4E —
opomiarowanych obszaréw Site inspection report)

« Rysunki z lokalizacjg licznikow energii
elektrycznej/ciepta/chtodu/gazu

» Opis BMS potwierdzajacy podtgczenie
licznikéw energii (o ile BMS istnieje)

« Obliczenia potwierdzajace, ze
opomiarowane sg systemy zuzywajace
sumarycznie ponad 90% szacowanego
rocznego zuzycia energii danego paliwa

Sub-metering of high energy load and tenancy areas

5

« Karty katalogowe licznikéw energii « Jak na etapie Interim (dokumentacja
elektrycznej/ciepta/chtodu/gazu powykonawcza)

. Zestawienie licznikéw wraz z opisem « Dokumentacja fotograficzna (G4E -
opomiarowanych obszaréw Site inspection report)

 Rysunki z lokalizacja licznikdw energii
elektrycznej/ciepta/chtodu/gazu

» Opis BMS potwierdzajacy podtgczenie
licznikéw energii (o ile BMS istnieje)

« Obliczenia potwierdzajace, ze
opomiarowane sg systemy zuzywajace
sumarycznie ponad 90% szacowanego
rocznego zuzycia energii danego paliwa
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UWAGA:

¢ W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - External lighting

2. Srednia poczatkowa skuteczno$é $wietlna zewnetrznych opraw oswietleniowych znajdujacych sie
na terenie inwestycji wynosi nie mniej niz 60 Im/W.

3. Wszystkie oprawy zewnetrzne muszg by¢ sterowane przy pomocy czujnika czasowego lub
zmierzchowego w celu unikania zatgczania oswietlenia za dnia. Ponadto, oprawy zlokalizowane w
miejscach sporadycznego ruchu pieszych powinny posiadac¢ czujniki ruchu.

Wymagana dokumentacja:

External lighting
2-3 » Fragmenty dokumentacji projektowej « Jak na etapie Interim (dokumentacja
potwierdzajgce zastosowanie czujnika powykonawcza)
czasowego lub zmierzchowego « Dokumentacja fotograficzna (G4E —
« Karty katalogowe opraw Site inspection report)
oswietleniowych z informacja nt. ich
wydajnosci

» Zestawienie wydajnosci opraw
oswietleniowych

« Rysunki projektowe z oznaczonymi
typami oswietlenia zewnetrznego

UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajacej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - Energy consumption

1. Jesli w budynku projektowane sg windy/schody ruchome, nalezy:

a. przeprowadzi¢ analize zapotrzebowania na transport wewnatrz budynku w celu okreslenia
optymalnej wielkosci wind i schodéw ruchomych,

b. oszacowac zuzycie energii zgodnie z norma ISO/DIS 25745 Efektywnos¢ energetyczna diwigdw,
schoddw i chodnikéw ruchomych -- Czes¢ 2: Obliczanie energii i klasyfikacja dZwigow (wind),
Czes¢ 3: Obliczanie energii i klasyfikacja schodow i chodnikéw ruchomych, zgodnie z jedng z
ponizszych opcji:
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i. oszacowac zuzycie energii dla co najmniej dwdch rodzajow systemu (np. dwa rézne modele
wind),

ii. oszacowac zuzycie energii dla réznych typdw i rozwigzan technicznych systemu (tj. ten sam
model w réznych opcjach, np. rdzne systemy napedu danej windy),

iii. oszacowac zuzycie energii dla systemu ,,fit for purpose” (dostosowanego do potrzeb).

c. rozwazy¢ w analizach zastosowanie systemow odzysku energii. Zastosowanie odzysku energii
nalezy uznaé za stusznie jedynie woéwczas, gdy wytwarza on oszczednosci wieksze niz
oszczednosci spowodowane zastosowaniem trybu stand-by do obstugi napeddw. Napedy
regeneracyjne bedg zazwyczaj odpowiednie dla wind w budynkach wysokich z wysoka
intensywnoscig uzytkowania,

d. wybrac na potrzeby projektu system o najnizszym zuzyciu energii (sposréd analizowanych).

2 Kredyty - Energy efficient features
2. Nalezy spetnic¢ kryterium 1.

Windy
3. Kazda z wind powinna:
a. pracowac w trybie stand-by podczas okresdw poza szczytem (np. wentylatory, oswietlenie i
wyswietlacze w windzie sg wytgczane po okreslonym czasie bezczynnosci windy),
b. posiada¢ energooszczedne oswietlenie i wyswietlacze o Sredniej skutecznosci powyzej
55 Im/W,
c. posiada¢ sterownik napedu pozwalajgcy sterowac silnikiem windy ze zmienng predkoscia,
napieciem i czestotliwoscig (VVVF — Variable Voltage, Variable Frequency).
4. Jesli analizy wykazaty oszczednosci energii wynikajgce z uzycia systemow odzysku energii, odzysk
powinien zostac zastosowany.

Schody i chodniki ruchome

Wszystkie schody i chodniki ruchome powinny spetniaé co najmniej jedno z poniiszych
wymagan:

5. Schody i chodniki ruchome powinny byé wyposazone w czujniki obcigzenia, dostosowujgce moc
silnika do zapotrzebowania poprzez napedy o zmiennej predkosci.
LUB

6. Schody i chodniki ruchome powinny by¢ wyposazone w czujniki obecnosci pasazeréow, dzieki
czemu urzadzenia te dziatajg w trybie stand-by przy braku zapotrzebowania ze strony pasazerow.

Uwaga:

W zakres urzadzen podlegajgcych pod wymagania tego nie wchodzg platformy dla wdzkow
inwalidzkich lub inne urzgdzenia wspomagajgce osoby o ograniczonej mobilnosci z zastrzezeniem,
ze urzadzenie te majg znamionowg predkos$¢ mniejszg niz 0,15 m/s. Jakikolwiek srodek transportu
pionowego o znamionowej predkosci wiekszej niz 0,15 m/s podlega analizie zgodnie z
wymaganiami niniejszego zagadnienia, w tym réwniez wszystkie windy towarowe i samochodowe
spetniajgce ten warunek. Ponadto, z analiz mogg by¢ wytaczone windy ewakuacyjne, jesli nie beda
one wykorzystywane podczas normalnej eksploatacji budynku.
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Wymagana dokumentacja:

Energy consumption

1

« Raport z analiz wind/schodéw
ruchomych zawierajacy zgodny
wymaganiami kryteriéw 1a-1d

« Dokument potwierdzajacy, ze w

budynku zostang zainstalowane windy /

schody ruchome o mniejszym zuzyciu
energii (oswiadczenie lub fragment
dokumentacji projektowe;j)

« Jak na etapie Interim (dokumentacja
powykonawcza).

» Dokumentacja fotograficzna (G4E —
Site inspection report).

Energy efficient features

3-6 « Dane techniczne urzadzen (karty « Jak na etapie Interim (dokumentacja
produktu) potwierdzajgce spetnienie powykonawcza).
wymagan kryteriéw 3a—3c, 4,51 6. « Dokumentacja fotograficzna (G4E —
Site inspection report).
UWAGA:

¢ W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.
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TRANSPORT

1-2 Kredyty - Alternative modes of transport

Nalezy wdrozy¢ jedng z nastepujgcych opcji 1-5, umozliwiajgcych uzytkownikom budynku
podrdzowanie srodkami transportu o niskiej emisji dwutlenku wegla:

1 1. Podczas przygotowywania Projektu Koncepcyjnego, zespdt projektowy 2
powinien konsultowac sie z lokalnymi wtadzami na temat stanu
lokalnej sieci rowerowej i tego, w jaki sposdb projektowana
inwestycja moze przyczynic sie do jej poprawy.

2. W porozumieniu z samorzagdem lokalnym nalezy wybraé i wdrozy¢
jedng propozycje dot. rozwoju lokalnej sieci rowerowej . Propozycja ta
musi by¢ dodatkowa w stosunku do tego, co zostatoby zrobione przez
wtadze lokalne bez wsparcia ze strony projektu i musi mie¢ znaczacy
wptyw na lokalng sieé¢ rowerowa.

2 3. Nalezy podja¢ negocjacje z lokalnymi przewoznikami, ktére zaowocuja 2
zwiekszeniem dostepnosci transportu publicznego w  okolicy
inwestycji.

4. Wzrost dostepnosci transportu publicznego powinien poprawic
wskaznik Al (Accessibility Index) o co najmniej 1 punkt (patrz
zagadnienie BREEAM Tra01 Public transport accessibility ) w stosunku
do stanu pierwotnego.

3 5. Nalezy zapewni¢ stacje do tadowania samochodoéw elektrycznych w 2
liczbie co najmniej 3% catkowitej liczby miejsc parkingowych.

6. Zespot projektowy musi wykazaé, ze pojazdy elektryczne zasilane przy
uzyciu zaprojektowanych punktéw tadowania bedg miaty nizsza
emisje CO, niz ich odpowiedniki z silnikami benzynowymi/diesla.

4 7. Nalezy stworzyé grupe wspodtdzielenia pojazdéw ,,Car sharing” w celu 2
utatwienia i zachecenia uzytkownikéw budynku do zapisania sie do
systemow wspodtdzielenia pojazddéw.

8. Nalezy opracowac materiaty marketingowe w celu promocji systemu
wspotdzielenia pojazdow.

9. Nalezy zapewni¢ priorytetowe miejsca parkingowe dla samochoddéw
0sbb korzystajac z car sharing w liczbie co najmniej 5% liczby miejsc
parkingowych przeznaczonych dla pracownikdw/ mieszkancéw (z
wytaczeniem miejsc parkingowych dla klientéw i gosci).

10.Powyzsze miejsca priorytetowe znajdujg sie w miejscu jak najblizszym
gtéwnemu wejsciu do budynku na parkingu zlokalizowanym najblizej
gtéwnego wejscia do budynku.

5 11.Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe miejsc do przechowywania 1
rowerdéw, zgodnie z Tabela 33 podrecznika BREEAM.
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12.Nalezy spetni¢ wymagania kryterium 11.
13.Nalezy zapewni¢ przynajmniej 2 z 3 ponizszych obiektow dla
rowerzystow:
a. odpowiednie prysznice (1 na 10 miejsc dla rowerdw),
b. odpowiednie przebieralnie i szafki na odziez (1 szafka na 1 miejsce
dla rowerdéw),
c. odpowiednia przestrzen do suszenia mokrych ubran.

1 Kredyt - Exemplary level criteria

Nalezy w petni spetni¢ dwie z powyzszych pieciu opcji (w przypadku opcji 5 nalezy spetni¢ warunki
obu kredytow).

Tabela 33. Wymagana liczba miejsc do przechowywanie rowerdéw dla poszczegdlnych typow budynkéw

Komercyjne

Biurowe, Przemystowe ‘ 1 na 10 pracownikow ‘

Mozliwosci zmniejszenia wymaganej liczby miejsc do przechowywania rowerdw:

N

AN ol

Jesli budynek zdobyt co najmniej 50% mozliwych do uzyskania kredytéw w zagadnieniu Tra 01
Public transport accessibility, wymagana liczbe miejsc do przechowywania roweréw mozna
obnizy¢ o 50%. Analogicznie, 0 50% mozna obnizy¢ liczbe wymaganych prysznicéw i szafek.

Do 50% wymaganych miejsc rowerowych moze zosta¢ zapewnione przez miejsca ha roweréw
na stacjach systemoéw roweréw miejskich (np. Veturilo), jesli spetniajg one nastepujgce
warunki:

System jest stworzony przez miasto lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

System jest by¢ dostepny dla wszystkich oséb pragngcych korzystaé z niego w
jednokierunkowych podrézach do pracy, szkoty lub sklepow.

Rowery sg dostepne w bezobstugowych stacjach.

Stacje sg dostepne na duzym obszarze miasta.

Srednia odlegto$é pomiedzy stacjami w centrum miasta jest nie wieksza niz 500m.

Stacja systemu znajduje sie w odlegtosci 500m od gtéwnego wejscia do budynku.

UWAGA: Jakkolwiek systemy rowerdw miejskich mogg zosta¢ wykorzystane do obnizenia

wymaganej liczby miejsc dla rowerdw, liczba wymaganych prysznicow i szafek nie podlega

zmniejszeniu.

UWAGA: Powyzsze dwie mozliwosci zmniejszenia wymaganej liczby miejsc mozna faczy¢ ze sobg

(tj. jesli budynek zdobyt minimum 50% punktéw w zagadnieniu Tra 01 oraz w okolicy znajduje sie

odpowiednia liczba stacji roweréow miejskich, wymagana liczba miejsc do przechowywania

rowerow moze wyniesc tylko 25% pierwotnej wymaganej liczby miejsc.

Jezeli budynek zlokalizowany jest na terenach wiejskich (okreslonych zgodnie z definicjg
opisang w podreczniku BREEAM) liczbe wymaganych wymagang liczbe miejsc do
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przechowywania rowerdw mozna obnizy¢ o 50%. Redukcji tej nie mozna tgczy¢ z pozostatymi
dwiema mozliwosciami.

Ruchoma skala wymaganej liczby miejsc dla rowerdéw i udogodnien dla rowerzystéw

W celu uwzglednienia wzrostu prawdopodobienstwa dostepnosci wolnych miejsc wraz z
wzrostem wielkosScig budynku i bezwzglednej liczby zapewnionych miejsc rowerowych i obiektow
dla rowerzystéw, mozliwe jest zredukowanie wraz ze wzrostem liczby uzytkownikow wymaganej
liczby miejsc do przechowywania rowerdw i obiektow dla rowerzystéw o ponizsze wspoétczynniki
(w stosunku do wymagan okreslonych w Tabeli 33):

e od 200 do 300 uzytkownikéw — wymagang liczbe mozna zmniejszy¢ o wspdtczynnik 1,5,
¢ od 300 do 400 uzytkownikéw — wymagang liczbe mozna zmniejszy¢ o wspdtczynnik 2,
e powyzej 400 uzytkownikow — wymagang liczbe mozna zmniejszy¢ o wspétczynnik 2,5.

Przyktadowo, budynek biurowy o liczbie 800 uzytkownikdw powinien posiadac nastepujacg liczbe
miejsc do przechowywania rowerdw:

e 1-200 uzytkownikéw — 1 miejsce na 10 uzytkownikéw = 20 miejsc PLUS
e 200 - 300 uzytkownikéw — 1 miejsce na 15 uzytkownikéw = 7 miejsc PLUS
e 301 -400 uzytkownikéw — 1 miejsce na 20 uzytkownikéw = 5 miejsc PLUS
e 400+ uzytkownikdéw — 1 miejsce na 25 uzytkownikdw = 16 miejsc

Sumarycznie, w takim budynku wymagane bytoby 48 miejsc dla rowerdw (liczba to moze zostac
rowniez zmniejszona dzieki wysokiemu wskaznikowi Al lub systemowi roweréw miejskich — patrz
poprzednia uwaga).

Minimalna liczba miejsc dla roweréw

Jesli wynikajgca z obliczen liczba stojakéw dla rowerdw jest mniejsza niz 4, w budynku nalezy
zapewnic¢ nastepujacg liczbe miejsc dla rowerow:
* co najmniej 4 stojaki
LUB
e jeden stojak na jednego uzytkownika (pracownika, odwiedzajgcego) - jesli liczba

uzytkownikéw jest mniejsza niz 4.

Obiekty dla rowerzystéw — klienci i inni odwiedzajgcy

Liczbe wymaganych obiektéow dla rowerzystow (prysznicéw i szafek) nalezy obliczy¢ biorgc pod
uwage jedynie liczbe pracownikéw, mieszkarncow i uczniéw lub studentéw w danym budynku. Nie
nalezy bra¢ pod uwage liczby klientéw i innych odwiedzajgcych.

Odpowiednie miejsca do przechowywania roweréw - wymagania

1. Nalezy zapewni¢ odpowiednie mocowania do przypiecia rowerdw, ktére umozliwiajg
przypiecie zarowno kota jak i ramy. Miejsca powinny by¢ zadaszone w celu ochrony przed
czynnikami atmosferycznymi oraz sg przymocowane do statej struktury (budynek lub podtoze).
Alternatywnie, miejsca do przechowywania roweréw moga by¢ zlokalizowane w zamknietym
pomieszczeniu z odpowiednim zamknieciem (zamkniecie na ktddke jest nieodpowiednie) oraz
odpowiednim monitoringiem.
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2.

Odlegtos¢ miedzy stojakami na rowery i innymi przeszkodami, np. $ciang, powinna pozwalaé na
odpowiedni i bezpieczny dostep do roweru. Jesli rowery majg by¢ przechowywane w miejscu
wykorzystywanym réwniez w innych celach (np. w garazu), powinna by¢ zapewniona
odpowiednia przestrzen, ktdra jest tatwo i bezpiecznie dostepna dla rowerzystéw.

Miejsca do przechowywania roweréw muszg byc¢ zlokalizowane sg w miejscu, ktore jest
widoczne z gtéwnego wejscia budynku. Jesli miejsca do przechowywania znajdujg sie wewnatrz
budynku, nalezy zapewni¢ wyrazne oznakowanie reklamujgce jego lokalizacje wsrod
uzytkownikéw budynku i rowerzystow.

Miejsca do przechowywania muszg by¢ odpowiednio oswietlone. Spetnienie tego warunku
mozna wykaza¢ np. poprzez spetnienie wymagan zagadnienia Hea 01 Visual comfort.
Oswietlenie musi by¢ sterowane w taki sposéb, aby unikaé jego zataczania poza godzinami
uzytkowania i w czasie, gdy swiatto dzienne zapewnia wystarczajgcy poziom oswietlenia.

Odpowiednie prysznice - wymagania

1.

1 prysznic powinien przypada¢ na 10 miejsc dla rowerdw, przy czym w budynku musi
znajdowac sie co najmniej 1 prysznic.

Jesli w budynku znajduje sie 8 prysznicéw, wymagania odnosnie liczby prysznicow uznaje sie za
spetnione.

Nalezy zapewnié¢ odpowiednig liczbe prysznicodw dla kobiet i mezczyzn badz pojedyncze kabiny
Z prysznicami zapewniajgce petng prywatnosé.

Prysznice nie muszg byc¢ przeznaczone wytacznie dla rowerzystow i mogg by¢ wykorzystywane
przez innych uzytkownikéw.

Odpowiednie przebieralnie - wymagania

1.
2.

3.

Przebieralnie powinny by¢ wielkosci odpowiedniej dla spodziewanej liczby uzytkownikdéw.

W przebieralniach muszg znajdowac sie urzadzenia do wieszania odziezy i sprzetu na czas
przebierania sie/korzystania z prysznica.

Toalety lub kabiny prysznicowe nie sg uznawane za odpowiednie przebieralnie.

Odpowiednie szafki - wymagania

1.
2.
3.

Liczba szafek musi by¢ réwna liczbie miejsc dla rowerzystow.
Szafki powinny by¢ zlokalizowane w lub przy szatniach.
Szafki powinny byé odpowiednio zwymiarowane do przechowywania sprzetu rowerowego.

Odpowiednia suszarnia - wymagania

1.

Suszarnia musi posiadaé¢ odpowiednie systemy grzewcze i wentylacyjne w celu umozliwienia
suszenia mokrych ubran.
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Wymagana dokumentacja:

Alternative modes of transport

1 « Dokumenty potwierdzajgce « Jak na etapie Interim (dokumentacja
przeprowadzenie konsultacji z wtadzami powykonawcza)
lokalnymi sprawie rozwoju lokalnej » Dokumentacja fotograficzna (G4E —
Sciezki rowerowe;j Site Inspection Report)
« Plany zagospodarowania terenu
ukazujace, ze nowopowstata sciezka
taczy sie z istniejacy
2 . Dokumenty potwierdzajace, ze odbyty | * Jak na etapie Interim (dokumentacja
sie konsultacje z lokalnymi powykonawcza)
przewoznikami
» Rozktady jazdy komunikacji miejskiej
(pierwotne i zmienione)
3 » Fragmenty dokumentacji projektowej « Jak na etapie Interim (dokumentacja
dot. miejsc tadowania samochodéw powykonawcza)
elektrycznych (opis i rysunki) « Dokumentacja fotograficzna (G4E —
+ Obliczenia udowadniajace, ze Site Inspection Report)
samochody elektryczne bedg miaty
mniejsze emisje CO; niz z silnikami
benzynowymi lub diesla
4 - Odpowiednie fragmenty dokumentacji | * Jak na etapie Interim (dokumentacja
projektowej  potwierdzajgce liczbe powykonawcza)
miejsc parkingowych » Dokumentacja fotograficzna (G4E —
«Rysunki z  oznaczeniem  miejsc | Site Inspection Report)
parkingowych dedykowanych do
systemu car sharing
« Materiaty marketingowe, opis systemu
wymiany informacji miedzy
uzytkownikami
5 . Odpowiednie fragmenty dokumentacji | * Jak na etapie Interim (dokumentacja
projektowej, pokazujace liczbe miejsc powykonawcza)
dla rowerdw i zapewnienie | * Dokumentacja fotograficzna (G4E —
odpowiednich szafek i prysznicdw (opisi | Site Inspection Report)
rysunki)
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UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

* W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

UWAGA:
* Na etapie Interim zatozono spetnienie opcji nr 3 oraz opcji nr 5.

1 Kredyt - Maximum car parking capacity

=

Pojemnos¢ parkingu nie moze przekraczaé progéw okreslonych w Tabeli 36 podrecznika BREEAM.
Z obliczen catkowitej liczny miejsc parkingowych mozna wytgczy¢ miejsca parkingowe dla:

* niepetnosprawnych,

e rodzicow z dzieémi,

e motocykli,

* miejsca przeznaczone dla Car Sharing.

Progi liczby miejsc parkingowych zalezg od wskaznika Accesibility Index (Al) okreslonego zgodnie z
wymaganiami zagadnienia BREEAM Tra 01 Public transport accessibility.

Tabela 32. Maksymalna liczba miejsc parkingowych na jednego uzytkownika budynku

Maks. liczba miejsc
Typ budynku parkingowych (1 miejsce na ...
uzytkownikow)
Biura, Przemyst, Domy studenckie 3 4 5 1
4 5 6 2

Uzytkownicy brani pod uwage

W obliczeniach liczby uzytkownikéw nalezy uwzgledni¢ nastepujace osoby (jesli dotyczy to
budynku):

* pracownicy,
e studenci,
e mieszkancy (stali i czasowi).

Maksymalna liczba miejsc nizsza od okreslonej prawnie minimalnej liczby miejsc postojowych

W przypadku, gdy wymagana prawnie (w warunkach zabudowy lub planie zagospodarowania
przestrzennego) minimalna liczba miejsc postojowych jest wieksza od maksymalnej liczby
okreslonej w Tabeli 32, mozna przyznaé 1 kredyt o ile ostateczna liczba miejsc postojowych jest
rowna obowigzkowemu minimum.
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Wymagana dokumentacja:

Maximum car parking capacity

1 « Plan zagospodarowania terenu. « Jak na etapie Interim (dokumentacja
» Opis zagospodarowania terenu z powykonawcza)
informacja nt. liczby miejsc » Dokumentacja fotograficzna (G4E —
parkingowych Site Inspection Report)
« Obliczenia liczby uzytkownikéw
budynku
UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.
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WATER

Do 5 Kredytow + 1 Exemplary

. Nalezy oszacowac zuzycie wody oraz efektywnosci urzadzedn wodnych wyspecyfikowanych
w budynku uzywajac dedykowanego kalkulatora BREEAM Wat 01.

. Obliczone zuzycie wody (w L/osobe/dzien) nalezy poréwnaé z bazowym poziomem zuzycia.
Kredyty s przyznawane w zaleznosci od poziomu ograniczenia zuzycia (zgodnie z Tabelg 38
podrecznika BREEAM). W Tabeli 39 podane s3 referencyjne poziomy zuzycia wody dla réznych
urzadzen, natomiast w Tabeli 40 opisane sg wymagane informacje jakie nalezy uzyska¢ od
dostawcy kazdego z urzadzen.

. W obliczeniach nalezy uwzglednié¢ zuzycie wody poprzez nastepujgce urzadzenia (jesli s3 one

obecne):

a. toalety,

b. pisuary,

c. baterie umywalkowe i zlewozmywakowe,

d. baterie prysznicowe,

e. wanny,

f. zmywarki (do uzytku domowego i komercyjnego),
g. pralki (do uzytku domowego i komercyjnego).

. Jesli w budynku istnieje system wykorzystania wody szarej lub wody deszczowej, ilos¢ odzyskanej
z nich wody (w L/osobe/dzier) moze zosta¢ wtgczona do bilansu zuzycia wody w budynku i tym
samym polepszy¢ wynik budynku.

. Wszelkie systemy wody szarej (jesli takie sg projektowane) nalezy wykona¢ zgodnie z
odpowiednimi normami i najlepszymi praktykami krajowymi.

Tabela 38. Liczba kredytow w zaleznosci od poziomu ograniczenia zuzycia wody wzgledem poziomu bazowego

12,5%
25%
40%
50%
55%

Exemplary 65%

V(W IN[F
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Tabela 39. Referencyjne poziomy zuzycia wody

A
0z0o

Toalety 6 5| 4.5 4| 3.75 3 | Sptukanie L

Baterie 12| 9| 75| 45(3.75| 3| Strumier | L/min
umywalkowe

Baterie 14| 10| 8| 6| 4| 35| Strumien | L/min
prysznicowe

Wanny 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | Objetos¢ L

Pisuary (2 lub 75| 6| 3| 15/075| o0 Strumier | L/bidet/h
wiecej)

Pisuary (1 pisuar) 10 8 4 2 1 0 | Strumienn | L/bidet/h
Bateria 12| 10| 75| 5| 5| 5| Strumier | L/min
zlewozmywakowa

Bateria

zlewozmywakowa | 10.3 9| 83| 73| 6.3 6 | Strumien L/min
w restauracji

Zmywarki do

uzytku 17| 13| 13| 12 11| 10| Zuzycie L/cykl
domowego

Pralki do uzytku 90| 60| 50| 40| 35| 30| zuzycie L/cykl
domowego

Miynki do 17| 17| o| o] o o Strumien | L/min
odpadow

Zmywarki do

uzytku 8 7 6 5 4 3| Zuzycie L/pbtke
komercyjnego

Pralki do uzytku 14| 12| 10| 75| 5| 45| zZuzycie L/kg
komercyjnego

<Mp
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Tabela 40. Wymagane informacje w odniesieniu do poszczegdlnych rodzajow urzqdzen

Objetosé sptukiwanej wody.

W budynkach niemieszkalnych, dla toalet o dwdch poziomach
sptukiwania nalezy obliczy¢ efektywng objetos¢ sptukania (V
efektywna) wedtug nastepujacego wzoru:

Toalety L/sptukanie
V sptukania petnego + 3 X V sptukania czeSciowego
V efektywna = 7
L/sptukanie -
pisuary
sptukiwane po
ePisuary sptukiwane po kazdym uzyciu - objetosé sptukiwanej Ilf?czz(:ayam Hzyciu
. wody . .
Pisuar
Y ePisuary ze sptukiwaniem okresowym - czestotliwosé fspfu.kan/gc’)fizme
sptukiwania i pojemnos¢ zbiornika wody | pojemnosc
P zbiornikaw L -
Pisuary ze
sptukiwaniem
okresowym
Baterie Maksymalny przeptyw mierzony przy ci$nieniu dynamicznym .
L/min
umywalkowe 3+0.2 bar
Baterie Maksymalny przeptyw zimnej wody (30°C) mierzony przy .
. . . L/min
prysznicowe ci$nieniu dynamicznym 3 £ 0.2 bar
Baterie Mak | ' Umi
kuchenne aksymalny przeptyw /min
Wanny Maksymalna objeto$¢ wody w wannie (baterie w wannach nie L
sq brane pod uwage)
Zmywarki ZUsvci q L/evkd
domowe uzycie wody /cy
Zmywarki . 5
komercyjne Zuzycie wody L/pétke
Pralki domowe | Zuzycie wody L/cykl
Pralki ZUsvci q L/k .
komercyjne uzycie wody /kg prania
Mtynki do .
odpadéw Przeptyw wody L/min

Uwaga — wymagane informacje w odniesieniu do systeméw wody deszczowej i wody szarej

Do obliczenia ilosci oszczedzanej wody wynikajgcej z zastosowania systemu wody szarej lub wody

deszczowej, wymagane sg nastepujgce informacje:

Woda deszczowa:

1. obszar zbierania wody [m?],

2. wspodtczynnik uzysku wody [%] — wspdtczynnik uwzgledniajacy straty zbieranej wody ze

wzgledu rozpryskiwanie, parowanie, przeciekanie etc.,
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3. efektywnosc filtra wody [%],

4. wysokos$¢ opadu [mm/rok],
LUB

5. Sredni dzienny uzysk wody deszczowej, obliczony zgodnie z uznang metodykg, na podstawie
regionalnych, krajowych lub miedzynarodowych danych pogodowych.

Woda szara:

1. informacje dot. systemu odzysku wody szarej (rysunki, karty techniczne),
2. udziat wody odzyskiwanej z nastepujgcych urzadzen: umywalki, prysznice, zlewy kuchenne,
zmywarki, wanny, pralki i inne urzadzenia komercyjne [%].

Uwaga:

Poziomy zuzycia wody podane w Tabeli 39 nie s3 wigzgce i nie wptywajg bezposrednio na
osiggniety liczbe kredytéw. Poziom ograniczenia zuzycia wody oraz liczbe uzyskanych kredytow
oblicza sie, wprowadzajgc zuzycie wody poszczegdlnych komponentéw i informacje dot. budynku
do kalkulatora BREEAM Wat01.

Wymagana dokumentacja:

Water consumption

1-5 « Zestawienie wyspecyfikowanej « Jak na etapie Interim (dokumentacja
armatury z wyszczegélnieniem powykonawcza)
przeptywdw wody i iloSci » Dokumentacja fotograficzna (G4E —
poszczegdlnych typow Site Inspection Report)

« Karty katalogowe wyspecyfikowanej
armatury

» Dane systemu odzysku wody szarej i
deszczowej (jesli dotyczy to budynku)

UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - Water monitoring

1. Nalezy zainstalowac gtéwny licznik wody na przytgczu wody do budynku (réwniez w przypadku,
gdy budynek wykorzystuje wode z wtasnego ujecia).

2. Nalezy zainstalowac¢ podliczniki wody, ktére beda mierzy¢ zuzycie wody w kazdej czesci budynku
lub urzadzeniach, dla ktérych zuzycie wody stanowi wiecej niz 10% catkowitego zuzycia wody
przez budynek. Liczniki powinny by¢ tatwo dostepne. Jako minimum, nalezy osobno mierzy¢
zuzycie wody w nastepujacych strefach budynku:

* baseny (woda do zasilania basendéw i szatnie),
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* budynki sktadajgce sie z wielu na mniejszych czesci (centra handlowe, hale przemystowe,
budynki mieszkaniowe wielorodzinne):
0 kazda czes¢ budynku (lokal najemcy, pojedyncze mieszkanie),
0 czesci wspdlne,
O obszary techniczne,
0 budynki pomocnicze
e sprzet laboratoryjny.

Kazdy z powyzszych obszaréw nalezy osobno opomiarowacd rowniez w wypadku jesli zuzycie wody
w tym obszarze wynosi mniej niz 10% catkowitego zuzycia wody w budynku

3. Kazdy licznik powinien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny, umozliwiajgcy podtgczenie go do
systemu BMS w celu monitorowania zuzycia wody.

4. Jesli w budynku istnieje badz jest projektowany system BMS, nalezy podtgczy¢ do niego wszystkie
liczniki wodly.

Systemy recyrkulacji CWU

Jesli systemy CWU wyposazone sg w instalacje recyrkulacji, wymagania odnos$nie opomiarowania
nalezy spetni¢ jedynie w odniesieniu do instalacji ziimnej wody.

Wymagana dokumentacja:

Water monitoring

1-4 « Odpowiednie fragmenty projektu « Jak na etapie Interim (dokumentacja
instalacji sanitarnych, zawierajgce powykonawcza)
informacje nt. licznika gtéwnego i » Dokumentacja fotograficzna (G4E —
podlicznikéw wody Site Inspection Report)

» Obliczenia zuzycia wody w
opomiarowanych obszarach

« Karty katalogowe wyspecyfikowanych
licznikow

UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajacej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - Leak detection system

1. Nalezy zainstalowad na gtéwnym przytgczu wody system wykrywania wyciekdw, ktéry bedzie w
stanie wykrywac znaczgce wycieki wody poprzez identyfikacje ponadnormatywnych przeptywow.
System taki powinien by¢:

a. ostrzegajacy w styszalny i zauwazalny sposéb osoby przebywajace w budynku (obstuge
techniczng) o wycieku (np. gtosny alarm lub powiadomienia SMS) LUB wyposazony w
zautomatyzowang procedure diagnostyczng stuzgca do wykrywania wyciekdw.
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b. aktywowany kiedy przeptyw wody przez wodomierz jest wiekszy niz ustawione maksimum w
dla danego okresu (pory dnia i tygodnia),

c. zdolny do identyfikacji réznych przeptywdw oraz wielkosci wyciekdw w réznych okresach,

d. programowalny w celu spetnienia wymagan inwestora/uzytkownika w zakresie nastaw
przeptywdéw wody,

e. zaprojektowany tak, aby unika¢ fatszywych alarméw spowodowanych normalnym dziataniem
urzadzen zuzywajacych duze ilosci wody, np. przez urzadzenia HVAC (jesli dotyczy to budynku).

Uwaga: system wykrywania wyciekédw powinien obejmowaé swoim zakresem wszystkie systemy
wodne, w tym réwniez instalacje hydrantowe i tryskaczowe.

1 Wymagana dokumentacja:

Leak detection system

1 « Rysunki z lokalizacjg systemu « Jak na etapie Interim (dokumentacja
wykrywania wyciekéw powykonawcza)

» Fragmenty opiséw projektu instalacji » Dokumentacja fotograficzna (G4E —
sanitarnych i/lub automatyki dot. Site Inspection Report)
zastosowanego systemu wykrywania
wyciekow

UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.
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MATERIALS

Do 5 Kredytow - Life Cycle Assessment

. Nalezy wykorzysta¢ narzedzie od do oceny cyklu zycia (Life Cycle Assessment — LCA) w celu analizy
wptywu elementéw budynku na srodowisko w catym cyklu zycia budynku.

. Analiza LCA musi obejmowaé co najmniej obowigzkowe elementy budynku, wskazane w
kalkulatorze BREEAM Mat 01. W tym celu, nalezy sporzadzi¢ zestawienie ilosciowe gtéwnych
elementéw budynku dla nastepujacych grup (z wyszczegdlnieniem réznych konstrukgji):

Sciany zewnetrzne,

okna i $wietliki dachowe,

wykonczenia podtdg,

stropy miedzykondygnacyjne,

Sciany wewnetrzne,

S o o 0 T o

dachy.

. Analize nalezy wykona¢ za pomocg programu, spetniajgce obowigzkowe wymagania okreslone w
kalkulatorze BREEAM Mat 01.

. Nalezy wypetni¢ kalkulator BREEAM Mat 01. Uzyskany wynik zalezy od jakosci narzedzia jakim
wykonano analize LCA oraz od zakresu elementéw budynku uwzglednionych w analizie. Liczba
uzyskanych Kredytéw zalezy od procentu uzyskanych punktéw, zgodnie z w Tabelg 41 podrecznika
BREEAM.

Tabela 41. Liczba uzyskanych kredytéw w zaleznosci od procentu osiggnietych punktow w kalkulatorze Mat01

25,0%

62,5%

75,0%

82,5%

85.0%

1
2
3
80,0% 4
5
5

+ Exemplary

1 Kredyt - Environmental product declarations (EPD)

. Nalezy wyspecyfikowa¢ a nastepnie wykorzysta¢ w budynku co najmniej 5 produktéw
posiadajgcych certyfikaty EPD. Deklaracje EPD powinny by¢ sporzgdzone zgodnie z normg /SO
14025, ISO 21930 lub EN 15804. Kazdy z wyspecyfikowanych produktéw nalezy przydzieli¢ do
jednej z kategorii wymienionych w Tabeli 44 podrecznika BREEAM.

Uwaga:

Do progu 5 produktéw posiadajgcych certyfikaty EPFD mozna wliczy¢ maksymalnie dwa produkty
zaklasyfikowane do tej samej kategorii z Tabeli 44.
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Uwaga:

Certyfikaty EPD muszg by¢ wazne w momencie specyfikacji materiatow.

Tabela 44. Gtéwne kategorie materiatow budowlanych

5.1 Drewno i produkty drewniane

5.2 Beton i materiaty cementowe

5.3 Metal

5.4 Kamien i kruszywa

5.5 Materiaty gliniane

5.6 Gips

5.7 Szkto

5.8 Plastiki, polimery, zywica, farby, chemikalia i bituminy
5.9 Wtdkna zwierzece, skéra, widkna celulozowe

5.10 | Inne

Wymagana dokumentacja:

Life Cycle Assessment

1-4 » Sporzadzone przez Architekta » Sporzadzone przez Generalnego
projektowe zestawienie przegrod Wykonawce powykonawcze
budowlanych zestawienie przegréd budowlanych

Environmental product declarations (EPD)

5 « Zestawienie wyspecyfikowanych « Jak na etapie Interim (dokumentacja
produktow z certyfikatami EPD wraz z powykonawcza)
przyporzadkowaniem ich od
odpowiednich kategorii 5.1 - 5.10

« Certyfikaty EPD ww. produktéw

UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

Prerequisite - Legal timber

1. Cate drewno wykorzystywane w budynku (stanowigce element budynku) powinno zostac¢ legalnie
zakupione i pozyskane, tj. posiadac certyfikat FSC, FLEGT lub PEFC.
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Wymagana dokumentacja:

Legally harvested and traded timber

1 « Os$wiadczenie Generalnego Wykonawcy | « Certyfikaty FSC/FLEGT/PEFC od
potwierdzajace, ze drewno dostawcow drewna
wykorzystane na budowie bedzie « Dokumenty potwierdzajgce nabycie
posiadac certyfikat FSC/FLEGT/PEFC drewna (faktury, dokumenty WZ)
« Zestawienie elementow drewnianych

UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.
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WASTE

1-2 Kredyty - Construction waste reduction

1 Kredyt

. Generalny Wykonawca powinien ustali¢c cele dotyczace ilosci odpadéw (w tym odpaddéw
niebezpiecznych) wytwarzanych na placu budowy. Wartoéci powinny byé okre$lone w m3 lub
tonach odpaddw na 100 m? powierzchni catkowitej budynku.

. Nalezy stosowaé procedury majgce na celu zminimalizowanie iloSci odpadow (w tym odpaddw
niebezpiecznych) zgodnie z ustalonymi celami.

. llos¢ wytwarzanych na budowie odpadéw powinna by¢ stale monitorowana a zatozone cele
regularnie rewidowane.

. Generalny Wykonawca powinien wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za wdrozenie na budowie
wymagan kryteriéw 1-3.

. Jesli na terenie budowy bedg prowadzone prace rozbiérkowe, przed przystgpieniem do rozbiorki
obiektéw Generalny Wykonawca powinien sporzadzi¢ audyt, ktérego celem bedzie okreslenie
mozliwosci wykorzystania struktur i budynkéw znajdujgcych sie na terenie inwestycji, a jesli okaze
sie to niewykonalne — ponownego wykorzystania elementéw budowlanych pochodzacych z
rozbidrki na danej budowie lub przy budowie innych budynkdw. W audycie nalezy uwzglednié:

a. typy iilosci kluczowych materiatéw powstajgcych podczas rozbiérki,
b. potencjalne zastosowania i ewentualne ograniczenia przy ponownym wykorzystaniu badz
recyklingu ww. materiatow.

. Korzystajgc z zebranych danych, nalezy podac ilos¢ wygenerowanych odpadéw budowlanych w
m?3i/lub tonach na 100 m? powierzchni catkowitej budynku.

1 Kredyt

. Nalezy spetnic¢ kryteria 1-6.

. Nalezy ustanowi¢ procedury sortowania, ponownego wykorzystania oraz recyklingu odpadéw
budowlanych dla przynajmniej 5 kluczowych grup odpaddéw. Odpady mogg by¢ sortowane na
placu budowy lub poza placem budowy przez zewnetrzng firme $wiadczacy takie ustugi. Lista
kluczowych grup odpaddéw znajduje sie w Tabeli 48 podrecznika BREEAM (zafacznik 3).

1 Kredyt - Diversion of resources from landfill

. Nalezy osiggna¢ wymagany poziom zmniejszenia ilosci odpadéw powstajgcych przy rozbidrce i
budowie przekazywanych na wysypisko (tj. poziom odpaddéw ponownie wykorzystanych lub
poddanych recyklingowi) zgodnie z Tabelg 47 (kolumna 1. Kredyt). Wymagany poziom zalezy od
Krajowego Poziomu Recyklingu odpaddéw powstajacych przy rozbidrce i budowie, okreslonego w
Tabeli 2 ,Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomdéw
recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektdrych frakcji
odpaddw komunalnych — Dz.U. 2016 poz. 2167".
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10.0dpady nalezy sortowac na poszczegélne rodzaje (zgodnie z Tabelg 48 — zatacznik 3) na placu
budowy lub poza nim za posrednictwem firmy zewnetrznej w celu ich pdzniejszego ponownego
wykorzystania lub przetworzenia.
11.Zebrane dane nalezy wprowadzi¢ do Planu Zarzadzania Odpadami Budowlanymi (Site Waste
Management Plan — SWMP). Dotyczy to réwniez odpadédw powstatych podczas rozbidrki
obiektéw i powierzchni utwardzonych. Wymagane informacje to przede wszystkim:
a. adres sktadowiska/placowki do ktdrej zostang przekazane odpady,
b. ilosci odpaddw, ktére zostaty przekazane do ponownego wykorzystania lub do recyklingu,
wyrazone w procentach z ilosci wygenerowanych odpadéw z budowy/rozbiérki LUB m?3
odpaddéw na 100 m? LUB tonach odpaddw na 100 m? powierzchni catkowitej budynku.

1 Kredyt - Exemplary level criteria

12.Nalezy spetni¢ kryteria 1-11.
13.Nalezy osiggngé wymagany poziom zmniejszenia ilosci odpaddw powstajgcych przy rozbidrce i
budowie przekazywanych na wysypisko zgodnie z Tabelg 47 (kolumna 2. Kredyt — Exemplary).

Tabela 47. Wymagany poziom zmniejszenia ilosci odpaddéw przekazanych na wysypisko (poziom odpadow ponownie
wykorzystanych lub przekazanych do recyklingu) w zaleznosci od Krajowego Poziomu Recyklingu

<50% (wagowo) Budowlane >60% (wagowo) lub 250% >75% (wagowo) lub 265%
(objetosciowo) (objetosciowo)
>50% (wagowo) Budowlane >35% wiecej niz wysokos¢

>10% wiecej niz wysokos¢

Krai Pozi
Krajowego Poziomu Recyclingu rajowego Foziomu

Recyclingu
<60% (wagowo) Rozbiérkowe | 270% (wagowo) lub 260% >75% (wagowo) lub 265%
(objetosciowo) (objetosciowo)
260% (wagowo) Rozbidérkowe | 210% wiecej niz wysokos¢ 595%

Krajowego Poziomu Recyclingu

Krajowe i wymagane poziomy recyklingu

Zgodnie z rozporzadzeniem wymienionym w kryterium 9, Krajowy Poziom Recyklingu odpadow
powstajgcych przy rozbidrce i budowie w 2018 roku wynosi 50% (wagowo). Oznacza to, ze do
spetnienia warunkéw kredytu wymagane sg nastepujgce poziomy recyclingu:

¢ 1. Kredyt — 60% (wagowo) dla budowy i 70% (wagowo) LUB 60% (objetosciowo) dla rozbiérki.
e 2. Kredyt — Exemplary — 85% (wagowo) dla budowy i 75% (wagowo) LUB 60% (objetosciowo)
dla rozbidrki.

Sposoby zmniejszenia ilosci odpadow

Zmniejszenie ilosci odpaddw powstajgcych przy rozbiérce i budowie przekazywanych na
wysypisko mozna osiggnac poprzez:
1. ponowne wykorzystanie na budowie materiatéw z rozbiorki,

2. ponowne wykorzystanie na innych budowach materiatéw z rozbiérki,
3. odzyskanie materiatu w celu jego ponownego wykorzystania,
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4. zwrot materiatéw (odpaddw) do dostawcy w ramach schematdow take-back,
5. odbiér odpaddéw przez specjalistyczng firme zewnetrzng a nastepnie skierowanie ich do
recyklingu lub odzysku energii.

Wymagana dokumentacja:

Construction Waste Management
1-13 « Plan Zarzadzania Odpadami « Plan Zarzadzania Odpadami

Budowlanymi (Site Waste Management Budowlanymi zawierajgcy pozycje

Plan — SWMP) zawierajacy: wymienione obok ORAZ:

oprocedury gospodarki odpadami, Ozapisy potwierdzajgce ilos¢

Oprocedury monitorowania ilosci odpadow wygenerowanych podczas
powstajgcych odpadéw budowy,

Ocele dot. ilosci odpadéw w opordéwnanie ilosci odpadéw
poszczegdblnych grupach odpadéw powstatych podczas budowy z
(zgodnie z Tabelg 48) zatozonymi celami.

Oliste oséb odpowiedzialnych za Oilosci odpaddw w poszczegdlnych
wdrozenie planu grupach odpadéw (zgodnie z Tabela

Ozapisy potwierdzajgce ilo$¢ odpadéw 48)
wygenerowanych podczas budowy, Oilosci i proporcje odpadéw, ktére

Oopordéwnanie ilosci odpadéw zostaty ponownie uzyte, poddane
powstatych podczas budowy z recyklingowi lub przekazane
zatozonymi celami. bezposrednio na sktadowisko

Oilosci odpaddéw w poszczegdlnych Ozastosowanie/przeznaczenie
grupach odpaddéw (zgodnie z Tabelg odpaddw przekazanych do
48) ponownego uzycia lub poddanych

oilosci i proporcje odpadow, ktore recyklingowi
zostaty ponownie uzyte, poddane » Dane z monitoringu ilosci odpadéw
recyklingowi lub przekazane  Audyt przedrozbiérkowy (jesli byty
bezposrednio na sktadowisko prowadzone prace rozbiérkowe)

Ozastosowanie/przeznaczenie
odpadow przekazanych do
ponownego uzycia lub poddanych
recyklingowi

» Audyt przedrozbiérkowy (jesli sa
prowadzone prace rozbiérkowe)
UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajacej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - Operational waste

1. Nalezy wydzieli¢ dedykowane miejsce przeznaczone do segregowania i gromadzenia odpadow
nadajacych sie do recyklingu generowanych w ocenianym budynku. Miejsce to musi by¢:
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a. wyraznie oznakowana w celu utatwienia segregacji, gromadzenia i odbioru odpaddéw
nadajacych sie do recyklingu,

b. dostepne dla uzytkownikéw budynku lub obstugi technicznej budynku w celu umozliwienia
gromadzenia odpaddéw i ich odbioru przez przedsiebiorstwa odbierajgce odpady oraz
znajdowac sie (w miare mozliwosci) w odlegtosci nie wiekszej niz 20 m od gtdwnego wejscia do
budynku,

c. pojemnosci odpowiedniej do rodzaju i wielkosci budynku oraz przewidywanych ilosci odpaddéw
generowanych w budynku. Jesli niemozliwe jest okreslenie odpowiedniej powierzchni
pomieszczenia na podstawie powyiszych przestanek, przy wyznaczaniu wielkosci
pomieszczenia nalezy kierowac sie ponizszymi wytycznymi:

i. co najmniej 2 m? na kazde 1000 m? powierzchni podfogi netto w budynkach o powierzchni
<5000 m?,

ii. co najmniej 10 m? w budynkach o powierzchni = 5000 m?,

iii. jesli w budynku planowane sg obiekty gastronomiczne — dodatkowe 2 m? na kazde 1000 m?
powierzchni podtogi netto w budynkach o powierzchni < 5000 m?, a w budynkach o
powierzchni > 5000 m? — dodatkowe 10 m2.

Jesli przestrzen do gromadzenia odpaddéw znajduje sie wewnatrz budynku, nalezy zapewnic¢ bramy
o odpowiedniej wysokosci i szerokosci i odpowiednio duzg przestrzen manewrowg tak aby
umozliwi¢ odbidr odpaddéw przez $mieciarki.

2. W przypadku gdy prawdopodobne jest generowanie danego strumienia odpaddw w statej ilosci
(np. duze ilosci opakowan kartonowych lub odpadéw nadajacych sie na kompost) nalezy zapewnic
nastepujgce urzadzenia:

a. zageszczarki lub prasy do $mieci, usytuowane w przestrzeni technicznej lub miejscu
gromadzenia odpadow,

b. zbiorniki do kompostowania odpaddéw organicznych
LUB
wydzielona przestrzed do gromadzenia posegregowanych odpaddéw spozywczych i materii
organicznej przed przekazaniem ich do kompostowni,

c. w przypadku gdy materia organiczna bedzie kompostowana na miejscu — kran w poblizu
miejsca kompostowania do celéw porzadkowych i higienicznych.

Certyfikacja Shell and Core — kryterium 2

Jezeli uzytkownik lokalu (najemca) nie jest jeszcze znany, ale funkcja ocenianego budynku
sugeruje, ze w trakcie eksploatacji prawdopodobnie bedg powstawaty duze ilosci opakowan lub
odpaddéw nadajacych sie do kompostowania, np. jest to projekt handlowy lub przemystowy lub
budynek bedzie zawierat duzy obiekt gastronomiczny, nalezy zapewnié¢ odpowiednig powierzchnie
na odpady pozwalajgcg pomiesci¢ urzadzenia opisane w kryterium 2. Nie jest konieczne
instalowanie tych urzadzen przez inwestora w celu wykazania zgodnosci z kryteriami BREEAM —
wystarczajgce jest udowodnienia, ze zapewniona przestrzen jest wystarczajgcej wielkosci aby
pomiescié tego typu urzadzenia.
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Uwaga — strumienie odpadow:

Podrecznik BREEAM nie definiuje gtéwnych strumieni odpaddow ktére powstajg na etapie
uzytkowania obiektu. Niemniej, w wiekszosci przypadkdéw beda to np.:

e odpady biodegradowalne,
* papier,

e szkio,

* metal,

e tekstylia,

e baterie,

e odpady opakowaniowe

e odpady niebezpieczne,

Zadaniem Projektanta jest okreslenie gtdwnych grup odpaddéw, biorgc pod uwage rodzaj
uzytkownikow i procesy ktore bedg odbywaty sie w budynku.

Wymagana dokumentacja:

Operational waste

1-2 « Zapisy w dokumentacji projektowej « Jak na etapie Interim (dokumentacja
dotyczace strategii odbioru odpadéw powykonawcza)
oraz sposobow oznaczenia przestrzeni o | - Dokumentacja fotograficzna (G4E —
pojemnikéw na odpady Site inspection report)

« Obliczenia wymaganej wielkosci
przestrzeni na odpady

« Rysunki projektowe przedstawiajgce
lokalizacje przestrzeni na odpady

UWAGA:

¢ W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowg Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajacej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

¢ W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujgcej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - Functional adaptability

1. Na etapie Projektu Koncepcyjnego nalezy przeprowadzié¢ studium strategii mozliwosci adaptacji
budynku, ktére zawiera zalecenia i rozwigzania rekomendowane do wdrozenia do projektu,
majace na celu utatwienie podzniejszej adaptacji i przearanzowania budynku. W studium
mozliwosci adaptacji budynku nalezy rozwazy¢ nastepujgce zagadnienia:

a. mozliwosé generalnego remontu, w tym wymiany fasady,

b. rozwigzania projektowe utatwiajgce pdiniejszg wymiane elementéw budynku (np. tatwe do
usuniecia wykonczenia podtdg i Scian),

c. mozliwos¢ adaptacji Srodowiska wewnetrznego do zmian w uzytkowaniu budynku,
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d. mozliwos¢ adaptacji przegréd wewnetrznych i zewnetrznych budynku do zmian w
uzytkowaniu,
e. zakres dostepu do systemdéw budynkowych w réznych czesciach budynku (np. sie¢ elektryczna

lub sieci komunikacyjne).

W Tabeli 49 znajdujg sie przyktady rozwigzan, ktére mozna zastosowaé w celu zwiekszenia
mozliwosci przysztej adaptacji budynku. Jesli w budynku ze wzgledu na ograniczenia specyficzne
dla danego budynku nie jest mozliwe opracowanie rozwigzan pokrywajacych swym zakresem
wszystkie pozycje z listy 1a-1e, ich pominiecie nalezy szczegétowo uzasadnié.
2. Rozwigzania utatwiajgce adaptacje funkcjonalng budynku nalezy wdrozy¢é w Projekcie
Wykonawczym, zgodnie z zaleceniami ww. studium mozliwosci adaptacji, o ile sg one praktyczne i
optacalne. Nalezy ponadto przygotowac opis wdrozonych w ostatecznym projekcie rozwigzan,

ktory powinien zawiera¢ informacje na temat:

a. mozliwosci przystosowania poszczegdlnych pomieszczen i stref budynku do petnienia réznych
funkcji uzytkowych w odniesieniu do konstrukcji budynku (np. modularno$é¢ pomieszczen),

b. mozliwosci i metody rozbudowy Zrddet ciepta i chtodu, systemdw grzewczy, klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych, systemdéw dostarczajgcych energie elektryczng etc.

c. mozliwosci rozbudowy kanatéw wentylacyjnych, rurociggéw, sieci elektrycznych, sieci

komunikacyjnych (internet, BMS) i innych instalacji umozliwiajgce podtgczenie nowych

urzadzen,

d. mozliwosci rozbudowy budynku w poziomie, w pionie lub w obu kierunkach.

Jesli jakiekolwiek rozwigzanie, ktore byto proponowane w studium mozliwosci adaptacji, nie
zostato uwzglednione w finalnym projekcie budynku, jego pominiecie nalezy odpowiednio
uzasadnié.

Tabela 49 Przyktadowe rozwigzania projektowe umozliwiajgce przysztq adaptacje

Powtoka i » Wykorzystanie » Odpowiednie » Rozwigzania

konstrukcja: rozmieszczenie
« Sciany zewnetrzne

produktow lub
systemow, ktore

elementow konstrukgji

umozliwiajgce
rozbudowe budynku

» mechaniczne i
elektryczne

« kanalizacja

» schody i windy

« instalacje ppoz.

potrzeb zarzagdcow
budynku odnosnie
wymagan w
zakresie utrzymania
budynku

. fasady umozliwiajg tatwa budynku (np. stupdéw i (np. mozliwa do

. stropy wymiane $cian nosnych) rozbudowy

« dach komponentow konstrukcja dachu,
tatwe do usuniecia
Sciany zewnetrzne)

Instalacje: « Uwzglednienie » Rozwigzania

umozliwiajgce
rozbudowe budynku
(np. rezerwa mocy
instalacji grzewczych,
chtodniczych,
wentylacyjnych)
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Wykonczenie » Wykorzystanie « Standaryzacja uktadu « Identyfikacja
wnetrz: produktow lub pomieszczen potencjalnych
- wykoriczenia systemoéw, ktdre » Wykorzystanie tatwych przysztych wymagan
« podtogi umozliwiaja fatwa do demontazu uzytkowych
« éciany wewnetrzne wymiane materiatéw - Efektywne
komponentow wykonczeniowych wykorzystanie
« Standaryzacja wymiarow przestrzeni w celu
elementéw umozliwienia
wykonczeniowych zwiekszenia stopnia
wykorzystania
budynku

Wymagana dokumentacja:

Functional adaptability

1 « Studium mozliwosci adaptacyjnych « Jak na etapie Interim (dokumentacja
budynku powykonawcza)

2 « Zestawienie i opis przyjetych rozwigzan | « Jak na etapie Interim (dokumentacja
wraz z odpowiednimi fragmentami powykonawcza)

dokumentacji projektowej,
udowadniajgcymi wdrozenie ich do
projektu

UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.
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LAND USE AND ECOLOGY

-2 Kredyty-Previously occupied land

1. Czes$¢ obszaru zajmowanego przez projektowang inwestycje powinna znajdowacé sie na gruntach
uprzednio zajmowanych przez budynki przemystowe, ustugowe lub mieszkalne badZ przez
infrastrukture powierzchniowa. Liczba kredytéw zalezy od czesci powierzchni zajmowanej przez
projekt znajdujacej sie na terenie uprzednio zajmowanym:

e 75% — 1 kredyt,
* 95% — 2 kredyty.

Do obszaru zajmowanego przez inwestycje zalicza sie:

e przestrzen zajmowang przez budynki wznoszone w ramach inwestycji,

e npawierzchnie terenowe,

e elementy architektury krajobrazu,

e drogi dojazdowe i tereny uzywane tymczasowo podczas budowy (w celu magazynowania
materiatow lub sprzetu, zajmowane przez biuro budowy),

e strefa buforowa wokét powyzszych elementéw o szerokosci 3 m.

Uwaga:

Jesli na etapie projektowym nie jest okreslone, w jakich miejscach na terenie inwestycji znajdowac
sie bedg tymczasowe drogi dojazdowe, biuro budowy lub miejsca sktadowania materiatéw, nalezy
traktowac caty teren inwestycji (dziatke) jako obszar zajmowany przez inwestycje.

1 Kredyt - Contaminated land

2. Teren inwestycji musi zosta¢ uznany za znaczgcg zanieczyszczony, tj. nie moze zostac
zagospodarowany bez uprzedniej rekultywacji gleby. Koniecznos¢ przeprowadzenia rekultywacji
musi zosta¢ potwierdzona przez odpowiednio wykwalifikowanego specjaliste zanieczyszczenia
gleb lub zidentyfikowana poprzez wykorzystanie Listy Kontrolnej A7.

3. Nalezy spetnié bardziej restrykcyjne z ponizszych kryteriow:

a. krajowe wytyczne dot. badania gleb, oceny ryzyka, identyfikacji zagrozen i oceny
zanieczyszczenia terenu,

b. wymagania odnosnie badan gleb, oceny ryzyka, identyfikacji zagrozen i oceny zanieczyszczenia
terenu zawarte w liscie Listy Kontrolnej A7.

4. Inwestor lub Generalny Wykonawca musi potwierdzi¢, ze rekultywacja terenu zostanie/zostata
wykonana zgodnie z rekomendowang strategig i planem jej realizacji okreslonym przez specjaliste
zanieczyszczenia gleb profesjonaliste z zanieczyszczonego terenu oraz zgodnie z wszelkimi
stosownymi przepisami krajowymi lub lokalnymi.
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Uwaga:

Specjalista zanieczyszczenia gleb powinien posiadaé tytut naukowy w dziedzinie chemii, ochrony
Srodowiska, nauk o ziemi, budownictwa lub innych pokrewnych nauk i posiada¢ minimum 3 lata
odpowiedniego doswiadczenia (w ciggu ostatnich 5 lat) przy ocenie zanieczyszczenia gleb.

Wymagana dokumentacja:

Previously occupied land

1 « Rysunki terenu ukazujace stan przed « Jak na etapie Interim (dokumentacja
realizacjg inwestycji powykonawcza)
« Rysunki z planowanym « Dokumentacja fotograficzna (G4E —
zagospodarowaniem terenu Site inspection report)

« Obliczenia czesci obszaru inwestycji
zlokalizowanej na uprzednio
zagospodarowanym terenie

Contaminated land
2-4 « Raport specjalisty zanieczyszczenia gleb | « Jak na etapie Interim (dokumentacja
« Wypetniona Lista Kontrolna A7 powykonawcza)
» Rysunki wskazujgce zanieczyszczone » Raport z rekultywacji gleb,
tereny, ktére zostang poddane potwierdzajacy jej przeprowadzenie
rekultywacji w zwigzku z projektem zgodnie z okreslonymi odpowiednio

» Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy wymaganiami
potwierdzajace, ze rekultywacja
zostanie wykonana zgodnie z
opracowang strategia rekultywacji i
planem jej realizacji

1 Kredyt - Protection of ecological features

2. Wszystkie istniejgce elementy o wysokiej wartosci ekologicznej (okreslone w raporcie Ekologa) na
terenie projektu (oraz w odlegtosci 3 m od granic obszaru prowadzenia prac budowlanych) musza
by¢ chronione w odpowiedni sposéb podczas prac przygotowawczych i budowlanych (zgodnie z
zaleceniami opisanymi w raporcie Ekologa).

3. We wszystkich przypadkach, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do wykonania elementéw
ochrony ekologicznej rekomendowanych w raporcie Ekologa przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac przygotowawczych lub budowlanych.

Odpowiednio wykwalifikowany Ekolog

SQE - Suitably qualified ecologist to osoba spetniajgca nastepujace wymagania:

a. posiada stopien naukowy lub rownowazng kwalifikacje w zakresie ekologii lub w pokrewnym
przedmiocie, w ktérym znaczacg czesc programu stanowig zagadnienia zwigzane z ekologig,

b. posiada co najmniej trzyletnie odpowiednie dos$wiadczenie (w ciggu ostatnich pieciu lat).
Doswiadczenie takie musi jasno wykazywaé umiejetnos¢ praktycznego zrozumienie czynnikdw
wptywajacych na ekologie w odniesieniu do budownictwa, a zawieraé sie w tym musi dziatanie
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w charakterze doradcy w celu dostarczenia zalecen dotyczgcych ochrony ekologicznej,

Srodkow poprawy wartosci

ekologicznej i

tagodzenia

skutkow prac budowlanych.

Doswiadczenie musi odnosic sie do kraju, w ktérym znajduje sie certyfikowana inwestycja.

Wymagana dokumentacja:

Protection of ecological features
2-3  Raport Ekologa, ktéry podkresla « Dokumentacja fotograficzna podjetych
informacje wymagane w Nocie dziatan ochronnych

Woyjasniajacej (Guidance Note — GN) 13 | « Raport powykonawczy Ekologa, ktory

BREEAM badz zawiera wypetniong przez potwierdza ze:

Ekologa GN 13 ogranice projektu i obszaru
prowadzenia prac budowlanych nie
ulegty zmianie w stosunku do
planowego zakresu prac

owszystkie elementy o wysokiej
wartosci ekologicznej byty poprawnie
chronione i nie zostaty uszkodzone
UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajacej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - Ecologist's report and recommendations

. Odpowiednio wykwalifikowany Ekolog (SQE — Suitably qualified ecologist) powinien zostac
zaangazowany w projekt przez inwestora na nie pdZniej niz po opracowaniu wytycznych do
projektowania, tj. najpdzniej na poczatku etapu Projektu Koncepcyjnego.

. Na etapie Projektu Koncepcyjnego Ekolog powinien przygotowa¢ raport z zaleceniami
ekologicznymi majgcymi na celu zwiekszenie wartosci ekologicznej obszaru inwestycji. Raport
powinien zostaé przygotowany na podstawie badan i wizji lokalnych przeprowadzonych przez
Ekologa.

. Nalezy wdrozy¢ do ostatecznego projektu i wykonaé¢ co najmniej 50% zalecen zawartych w
raporcie Ekologa.

1-2 Kredyty - Increase in ecological value

. Nalezy spetnic¢ kryteria 1i 2.
. Nalezy wdrozy¢ do ostatecznego projektu i wykonaé¢ co najmniej nastepujacg czes¢ zalecen
zawartych w raporcie Ekologa:

a. 75% zalecen — 1 Kredyt
b. 95% zalecen — 2 Kredyty
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Odpowiednio wykwalifikowany Ekolog

SQE - Suitably qualified ecologist to osoba spetniajgca nastepujgce wymagania:

e posiada stopien naukowy lub réwnowazing kwalifikacje w zakresie ekologii lub w pokrewnym
przedmiocie, w ktérym znaczgcg czes$¢ programu stanowig zagadnienia zwigzane z ekologig,

e posiada co najmniej trzyletnie odpowiednie doswiadczenie (w ciggu ostatnich pieciu lat).
Doswiadczenie takie musi jasno wykazywaé umiejetnos$¢ praktycznego zrozumienie czynnikdw
wptywajgcych na ekologie w odniesieniu do budownictwa, a zawiera¢ sie w tym musi dziatanie
w charakterze doradcy w celu dostarczenia zalecen dotyczacych ochrony ekologicznej,
srodkdw poprawy wartosci ekologicznej i fagodzenia skutkéw prac budowlanych.
Doswiadczenie musi odnosic sie do kraju, w ktérym znajduje sie certyfikowana inwestycja.

Wymagana dokumentacja:

Enhancing site ecology

1-5  Raport Ekologa, ktory: « Jak na etapie Interim (dokumentacja
0 podkresla informacje wymagane w powykonawcza)
Nocie Wyjasniajgcej (Guidance Note | « Dokumentacja fotograficzna (G4E —
— GN) 13 BREEAM bad? zawiera Site Inspection Report)

wypetniong przez Ekologa GN 13
0 zawiera zalecenia dot. zwiekszenia
ekologii terenu
 Rysunki projektowe, w tym plan
istniejgcego terenu oraz plan przysztego
zagospodarowania terenu
» Pisemne potwierdzenie inwestora dot.
sposobdéw zaimplementowania zalecen
Ekologa
» Oswiadczenie Ekologa dot. stopnia w
jakim projekt zieleni spetnia zalecenia
raportu

UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajacej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1-2 Kredyty - Long term impact on biodiversity

Biodiversity report

1. Odpowiednio wykwalifikowany Ekolog (SQE — Suitably qualified ecologist) powinien zostaé
zaangazowany w projekt przed rozpoczeciem dziatan na terenie budowy. Ekolog powinien
poswiadczyé, ze wszystkie krajowe wytyczne i przepisy dotyczace ochrony i rozwoju ekologii
zostaty spetnione podczas procesu projektowania i budowy.
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2. Nalezy opracowac plan zarzadzania krajobrazem i Srodowiskiem (landscape and habitat

management plan). Plan powinien uwzglednia¢ wptyw budynku na srodowisko zaréwno na etapie

budowy jak i jego eksploatacji (powinien obejmowaé przynajmniej 5 pierwszych lat eksploatacji

budynku). Plan nalezy przekaza¢ wtascicielowi lub uzytkownikom budynku, a nadto powinien on

pokrywac nastepujgce kwestie:

a.
b.

C.

d.

zarzgdzanie wszelkimi elementami chronionymi,

zarzadzanie i pielegnacja nowych, istniejgcych uprzednio oraz rozwijajgcych sie siedlisk,
odniesienia do wszelkich aktualnych oraz przysztych wymagan prawnych (lokalnych i
krajowych) w zakresie ochrony gatunkéw i siedlisk, ktore mogg dotyczy¢ danego projektu,
potwierdzenie Ekologa, ze wszystkie istotne aspekty ekologiczne sg zawarte w planie.

Biodiversity additional measures

3. Nalezy wdrozy¢ dodatkowe rozwigzania majgce na celu zwiekszenie biordznorodnosci terenu

inwestycji, wymienione w Tabeli 53 podrecznika BREEAM. Liczba przyznanych kredytéw zalezy od

liczby wdrozonych rozwigzan: 1 Kredyt za wdrozenie 2 rozwigzan lub 2 Kredyty za wdrozenie 4

rozwigzan. Generalny Wykonawca po konsultacjach z Ekologiem musi wdrozy¢ i wykazaé

spetnienie 2 (4) z 5 opisanych w Tabeli 53 rozwigzan.

Tabela 53. Dodatkowe rozwigzania majgce na celu zwiekszenie bioréznorodnosci

3.1

Generalny Wykonawca powinien mianowacé osobe, ktéra bedzie petnita funkcje ,Mistrza
Biordznorodnosci” (Biodiversity Champion) i bedzie odpowiedzialna za minimalizacje wptywu
procesow budowlanych na ekologie i dbatos¢ o biordznorodnosé podczas trwania budowy
zgodnie z zaleceniami Ekologa. Biodiversity Champion powinien mie¢ odpowiednig wiedze
dot. ekologii i budownictwa oraz wystarczajgcy wptyw na procesy trwajgce na budowe aby
mac whasciwie wypetniac te role (jakkolwiek nie musi to by¢ specjalista w zakresie ekologii).

3.2

Generalny Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szkolenia dla  pracownikéw /
podwykonawcow zakresie ochrony s$rodowiska w trakcie realizacji projektu. Nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia dla catego personelu pracujgcego na terenie budowy aby upewnic
sie, ze personel jest Swiadomy sposobdéw w jakie nalezy unikac szkdd ekologicznych podczas
prac budowlanych. Szkolenia powinny opierac sie na wytycznych zamieszczonych w raporcie
Ekologa.

3.3

Generalny Wykonawca powinien rejestrowac wszystkie dziatania podjete w celu ochrony
réznorodnosci biologicznej oraz monitorowania ich skutecznos¢ na wszystkich etapach
procesu budowy. Powyisze informacje powinny by¢ dostepne publicznie (na Zzadanie
jakichkolwiek zainteresowanych oséb).

34

Nalezy stworzy¢ nowe siedliska roslin lub zwierzat, odpowiednie dla danego terenu. Nowo
posadzone gatunki roslin badz nowa fauna powinna by¢ wartosciowa ekologicznie, tj. nowe
siedliska roslin lub zwierzat powinny by¢ uznawane za wartosciowg lub powinny dotyczy¢
gatunkoéw chronionych. Przed zakonczeniem Projektu Koncepcyjnego nalezy zasiegngé opinii
specjalistow w zakresie lokalnej ekologii w celu zidentyfikowania gatunkéw o duzym
lokalnym znaczeniu dla réznorodnosci biologicznej.
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Jezeli siedliska fauny i/lub flory wystepujg na terenie inwestycji, harmonogram prac
budowlanych powinien zostaé sporzagdzony w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ wptyw prac
budowlanych na flore i faune. Przyktadowo, prace przygotowawcze i budowlane nalezy
prowadzi¢ w takich terminach (odpowiednich porach roku) aby zminimalizowac ich wptyw na
srodowisko. W celu spetnienia niniejszego wymogu nalezy opracowaé szczegétowy plan
okreslajgcy w jaki sposéb dziatania zostang zaplanowane w czasie, aby unikngc
jakiegokolwiek wptywu na réznorodnos$é biologiczng terenu (zalecenia dot. prowadzanie
budowy powinny by¢ zawarte w raporcie Ekologa).

Odpowiednio wykwalifikowany Ekolog

SQE — Suitably qualified ecologist to osoba spetniajgca nastepujace wymagania:

posiada stopiefl naukowy lub réwnowazng kwalifikacje w zakresie ekologii lub w pokrewnym

przedmiocie, w ktérym znaczgcg czes¢ programu stanowig zagadnienia zwigzane z ekologig,

posiada co najmniej trzyletnie odpowiednie doswiadczenie (w ciggu ostatnich pieciu lat).

Doswiadczenie takie musi jasno wykazywa¢ umiejetnos$¢ praktycznego zrozumienie czynnikéw

wptywajgcych na ekologie w odniesieniu do budownictwa, a zawiera¢ sie w tym musi dziatanie

w charakterze doradcy w celu dostarczenia zalecen dotyczacych ochrony ekologicznej,

srodkdw poprawy wartosci

ekologicznej i tagodzenia skutkéw prac budowlanych.

Doswiadczenie musi odnosic sie do kraju, w ktorym znajduje sie certyfikowana inwestycja.

Mozliwe do zastosowania dodatkowe rozwigzania

Jesli Ekolog potwierdzi, ze ktdres$ z rozwigzan opisanych w punktach 3.1-3.5 nie jest mozliwe do

zastosowania w przypadku ocenianej inwestycji, liczba wdrozonych rozwigzan wymaganych do

uzyskania 1 lub 2 kredytéw zmienia sie zgodnie z ponizszg tabelg:

2

2 2

4 4 3

W kazdym przypadku konieczne jest, aby Ekolog przygotowat:

. potwierdzenie, ze spetnione zostaty kryteria 1 2.
. wyjasnienie, ktére z dodatkowych rozwigzan opisanych w kryterium 3 sg mozliwe do

zastosowania i ktore z nich zostaty uwzglednione w projekcie,

wskazéwki dotyczace sposobu osiggniecia rozwigzania 3.4 (jesli jest ono mozliwe do

zastosowania.

Jesli Ekolog potwierdzi, ze zadne z opisanych rozwigzan nie jest mozliwe do zastosowania w

przypadku ocenianej inwestycji, 2 kredyty mogg zostac przyznane na podstawie spetnienia jedynie

kryteriéw 1 i 2. Ponadto, jesli Ekolog potwierdzi, ze sporzadzenie planu zarzgdzania krajobrazem i

Srodowiskiem jest bezcelowe ze wzgledu na charakter terenu inwestycji (np. wszystkie lub prawie

wszystkie tereny zewnetrze pokryte bedg nawierzchniami utwardzonymi badz w budynek nie

posiada zadnych lub prawie zadnych terenéw zewnetrznych) 2 kredyty moga zosta¢ przyznane na

podstawie spetnienia jedynie kryterium 1.
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Wymagana dokumentacja:

Biodiversity report

1-2

Raport Ekologa, ktéry podkresla
informacje wymagane w Nocie
Woyjasniajacej (Guidance Note — GN) 13
BREEAM bad? zawiera wypetniong przez
Ekologa GN 13

Plan zarzgdzania krajobrazem i
Srodowiskiem (Landscape and habitat
management plan) przygotowany przez
Ekologa

» Oswiadczenie Ekologa potwierdzajace,
ze w projekcie i podczas budowy
zostaty spetnione wszelkie istotne
krajowe wytyczne i przepisy dotyczace
ochrony i rozwoju srodowiska

Biodiversity additional measures

31 « Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy | « Wpisy z dziennika budowy
wskazujgce osobe odpowiedzialna za dokumentujace dziatania podjete
aspekty ekologiczne zwigzane z budowg przez Biodiversity Champion
oraz wprowadzenie wymaganych
procedur (Biodiversity Champion),

3.2 » Harmonogram szkolen przygotowany » Potwierdzenie przeprowadzenia
przez Generalnego Wykonawce szkolen z podaniem prowadzacego i

zakresu szkolen

33 » Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy | « Wpisy z dziennika budowy
wskazujgce zakres monitoringu i potwierdzajgce zakres monitoringu
sposoby raportowania » Wykaz oséb ktédrym udostepniono

dane

3.4 « Plan zagospodarowania terenu z » Dokumentacja fotograficzna
zaznaczeniem nowych siedlisk potwierdzajgca wykonanie nowego

» Oswiadczenie Ekologa potwierdzajace siedliska zgodnie z dokumentacjg
ze projektowane siedlisko spetnia projektowa
wymagania w zakresie zwiekszenie
bioréznorodnosci

35 « Zalecenia Ekologa okreslajgce dziatania | « Oswiadczenie Ekologa potwierdzajace,
jakie nalezy wykonac¢ w celu ze prace byty wykonywane w sposdb
zminimalizowania wptywu na minimalizujacy zaktécenie Srodowiska
Srodowisko oraz zgodnie z wczesniej ustalonym

« Harmonogramy prac budowlanych i harmonogramem
inne materiaty potwierdzajace iz prace
budowlane bedg przeprowadzone z
uwzglednieniem minimalizacji zaktdcen
Srodowiska
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UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

* W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajacej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

1 Kredyt - Reduction of night time light pollution

2. Oswietlenie zewnetrzne nalezy zaprojektowac zgodnie z limitami dla okreslonych parametréw
technicznych wymienionych w sekcji 2.7 normy CIE150-2003 oraz w tabeli 2 normy CIE126-1997.

3. Wszystkie oprawy zewnetrzne (poza oprawami oswietlenia bezpieczerstwa lub ochrony) powinny
mieé¢ mozliwos$¢ automatycznego wytgczania w godzinach 23:00-7:00.

E

Podswietlane bezposrednio lub posrednio reklamy powinny spetniaé nastepujgce warunki:

a. luminancja reklam [CD/m?] nie przekracza wartosci okreslonych w Tabeli 60 podrecznika
BREEAM,

b. w strefie E1 (patrz Tabela 61 podrecznika BREEAM) luminancja reklam [CD/m?] po godzinie
23:00 jest réwna O.

5. Jezeli na terenie inwestycji zapewnione oswietlenia bezpieczeristwa lub ochrony, ktére bedzie
wigczone w godzinach 23:00-7:00, system oswietlenia musi spetnia¢ warunki dotyczgce natezenia
oswietlenia w powyzszych godzinach okreslone w normach CIE 150-2003 i CIE 126-1997 (np.
poprzez zastosowanie automatycznego sterownika czasowego obnizajgcego natezenie oswietlenia
w godzinach 23:00-7:00).

Normy CIE 150-2003 i CIE 126-1997 — szczeg6towe wymagania

W normach CIE 150-2003 i CIE 126-1997 podane s3g nastepujgce wymagania, ktére nalezy spetnié
w celu zademonstrowania zgodnosci z kryteriami 2 i 5 niniejszego zagadnienia:

1. limity sredniego wspdtczynnika ol$nienia — Upward Light Ratio [%] — podane w normie CIE126-
1997, Tabela 2.

2. limity natezenia oswietlenia na oknach sgsiednich budynkéw — Ey [lux] , dla ktdrych
zanieczyszczenie Swiattem moze by¢ problematyczne — podane w normie CIE150-2003,
Tabela 2.2.

3. limity Swiattosci poszczegdlnych opraw oswietleniowych — | [cd] w kierunkach, w ktérych
Swiatto moze by¢ problematyczne dla sgsiednich budynkéw — podane w normie CIE150-2003,
Tabela 2.3.

4. limity $redniej luminancji budynku (je$li jest on podswietlany) — L, [cd/m?] — podane w normie
CIE150-2003, Tabela 2.6.
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Wartosci ww. limitdw zalezg od lokalizacji budynku (tj. charakteru obszaru na ktérym znajduje sie
inwestycja), zgodnie z wymaganiami norm CIE (patrz Tabela 61). W celu wykazania zgodnosci z
powyzszymi limitami, nalezy przedstawi¢ stosowne obliczenia. W przypadku warunkéw dot.
natezenia oswietlenia na oknach sgsiednich budynkdéw (2) oraz swiattosci opraw (3) obliczenia nie
sg wymagane, jesli wszystkie oprawy oswietleniowe sg kierunkowe (cut-off type luminaires) i
skierowane w takim kierunku, ze promienie $wiatta biegngce w kierunkach potencjalnie
problematycznych sg zablokowane.

Oprawy ktdrych dziatanie jest wymagane w godz. 23:00-7:00

Jezeli na terenie inwestycji znajdujg sie oprawy, ktore:

* nie sg oprawami o$wietlenia bezpieczenstwa lub ochrony ORAZ

* pozostajg wiaczone w godz. 23:00-7:00 ORAZ

e ich dziatanie jest niezbedne ze wzgledu na uzytkowanie budynku (np. w obiektach
funkcjonujgcych catodobowo)

system oswietlenia powinien by¢ zaprojektowany w taki sposdb, aby spetniat warunki dotyczace
natezenia oswietlenia w powyiszych godzinach okreslonych w normach CIE 150-2003 i
CIE 126-1997 (analogicznie do opraw oswietlenia bezpieczenstwa lub ochrony, np. poprzez
zastosowanie automatycznego sterownika czasowego obnizajgcego natezenie oswietlenia w
godzinach 23:00-7:00).

Zakres opraw podlegajgcych analizie

Ponizsze wytyczne stanowig wskazowki, jakie oprawy zewnetrzne nalezy bra¢ pod uwage w
przypadku powyzszych analiz:

e Jesli certyfikowany budynek zlokalizowany jest na istniejgcej dziatce, na ktérej znajduja sie juz
inne budynki, analizie podlegajg tylko oprawy zlokalizowane na terenie objetym pracami
budowlanymi (nowe lub istniejace).

e Jesli budynek jest czescig zupetnie nowej inwestycji, analizie podlegajg wszystkie oprawy na
catym terenie inwestycji.

e Oprawy oswietlenia drogowego stuzgce bezpieczenstwu ruchu na drogach i placach
manewrowych mogg zostaé wytgczone z zakresu analiz.

Tabela 60. Limity maksymalnej luminancji [CD/m?]

< 10,00 100 600 800 1000
> 10,00 - 300 600 600
*Strefy Swietlne nalezy przyjg¢ zgodnie z Tabelg 61 podrecznika BREEAM

Tabela 61. Strefy swietlne

E1l Naturalne Naturalnie ciemne Parki narodowe i obszary chronione
E2 Wiejskie Niska jasnosc¢ okolicy Przemystowe i mieszkaniowe obszary wiejskie
E3 Podmiejskie Srednia jasnoé¢ okolicy | Przedmieécia przemystowe i mieszkaniowe
E4 Miejskie Wysoka jasnos¢ okolicy | Centra miast i obszary handlowe
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Wymagana dokumentacja:

Reduction of night time light pollution

2-5

« Zapisy w opisie technicznym instalacji
elektrycznych, potwierdzajace
spetnienie wymagan zagadnienia

« Specyfikacja/karty katalogowe opraw
zainstalowanych na zewnatrz

» Rysunki z lokalizacjami opraw
zewnetrznych

« Obliczenia potwierdzajgce spetnienie
norm CIE w wymaganych zakresach

« Jak na etapie Interim (dokumentacja
powykonawcza)

» Dokumentacja fotograficzna (G4E —
Site Inspection Report)

UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.

5 » Raport akustyka zawierajacy zalecenia » Dokumentacja fotograficzna
dot. ttumienia zrddet hatasu zalecanych przez akustyka rozwigzan
 Rysunki i opisy projektowe ttumigcych (G4E — Site Inspection
potwierdzajgce uwzglednienie Report)
zalecanych rozwigzan w projekcie LUB
» Oswiadczenie akustyka
potwierdzajgce, ze wszystkie srodki
ttumienia Zzrodet hatasu zostaty
zainstalowane
UWAGA:

* W przypadku zgodnosci zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg projektowa Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej potwierdzajgcej realizacje zatozen projektowych wykazanych na
etapie Interim.

e W przypadku gdy na etapie realizacji zaszty zmiany w projekcie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres dla etapu Interim oraz Final.
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5. LISTA ZALACZNIKOW

e Zatacznik 1 — Lista kontrolna Al. Odpowiedzialne praktyki budowlane
e Zatacznik 2 — Lista kontrolna A3. Lista kontrolna strategii dostepu
e Zatacznik 3 — Tabela 48. Kluczowe grupy odpadow
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BREEAM International New Construction 2016
Lista kontrolna Al
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Lista kontrolna Al
Checklist A1

1. Bezpieczny i odpowiedni dostep

Safe and adequate access
Niniejsza sekcja ma na celu wykazanie, ze przedsiebiorca budowlany zarzadza placem budowy w sposob gwarantujacy bezpieczny i odpowiedni dostep do niego, wokot niego i na nim. Ponizsze
pozycje dowodzg zgodnosci z niniejsza sekcja:
This section is intended to demonstrate that the constructor operates the site in a manner that guarantees a safe and appropriate access to, around and on the site. The following items
demonstrate compliance with this section:
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Lista kontrolna Al

Tabela 62 Lista kontrolna Al — bezpieczny i odpowiedni dostep
Table 62 Checklist A1 — Safe and adequate access requirements

Kryteria

v

A
ny4n
<Mmp

Wymagany dowdd lub odniesienie Zatwierdzenie i uzasadnienie

Criteria

Zapewniony jest odpowiedni i bezpieczny dostep do terenu budowy. Musi to

obejmowac co najmnie;j:

e zapewnienie parkingu na terenie budowy lub w jego poblizu LUB wezet
transportu publicznego o sredniej czestotliwosci kurséw ponizej 30 minut w
promieniu 500 m LUB dedykowana ustuga transportowa do gtéwnego wezta
transportu publicznego swiadczona przez przedsiebiorce budowlanego,

e dobre oswietlenie ORAZ odpowiednie bariery ORAZ réwne powierzchnie,
tzn. brak ryzyka potkniecia sie poza granicami terenu budowy,

e wszystkie wejscia na teren budowy musza by¢ czyste i niezabtocone,

e parkany i rusztowania, stanowigce cze$¢ ogrodzenia lub znajdujace sie poza
terenem budowy, musza by¢ dobrze oswietlone w nocy.

Appropriate and safe access to the site is provided. This must include as a

minimum:

® Provision of parking on or near to the site OR a public transport node with
an average frequency under 30 minutes within 500m OR a dedicated
transport service to a major public transport node provided by the
contractor

e Good lighting AND adequate barriers AND uniform surfaces, i.e. no trip
hazards outside the site boundary

o All accesses to be clean and mud free

e Hoarding or scaffolding, which forms part of, or is external to the site
boundary, to be well lit at night AND scaffold netting is in place and well
maintained.

Evidence or reference required Validation and justification
Sprawdzi¢ plan parkingu oraz rozktady
jazdy transportu publicznego oraz
sprawdzi¢ pozostatg infrastrukture na
placu budowy.

See copy of the parking plan and check
transport and dedicated service
timetables and view other facilities are
on site.
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Kryteria

Criteria

Wymagany dowdd lub odniesienie
Evidence or reference required

A
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Zatwierdzenie i uzasadnienie
Validation and justification

B Zapewniony jest odpowiedni i bezpieczny dostep na terenie budowy. Musi to Inspekcja na terenie budowy oraz
obejmowac co najmniej: sprawdzenie, czy lista zagrozen jest
e Sciezki dla pieszych oznakowane rampami i znakami, kompletna.
o $ciezki wystarczajgco szerokie dla wozkéow inwalidzkich,
o dostepnos¢ wszystkich obszaréw dla oséb z uposledzeniem wzroku lub
stuchu,
e przy wejsciu na teren budowy znajduja sie informacje nt. wszystkich
zagrozen zwigzanych z placem budowy.
Appropriate and safe access on site is provided. This must include as a View on site and check that the list of
minimum: hazards is complete.
e Footpaths marked with ramps and signs
e Pathways wide enough for wheelchairs
e Accessibility of all areas by visually or hearing impaired visitors
o All site hazards advertised at the site entrance
C Wejscia i wyjscia z terenu budowy sg wyraznie oznakowane tak, aby Inspekcja na terenie budowy
odwiedzajacy i kierowcy pojazdéw dostawczych mogli je zobaczy¢.
Site entrances and exits are clearly marked for visitors and delivery drivers to View on site.
see.
D Recepcja biura budowy jest wyraZznie oznakowana LUB wszyscy odwiedzajacy Sprawdzi¢, czy oznakowanie jest
sg odprowadzani do recepcji. widoczne w chwili przybycia LUB
zapoznac sie z kopig procedury
wprowadzajace;j.
Site reception is clearly signposted OR all visitors are escorted to the reception. Check on arrival for the signs OR see a
copy of the induction procedure.
E Skrzynka pocztowa zostata umieszczona na chodniku tak, aby listonosz nie Inspekcja na terenie budowy
musiat wchodzi¢ na teren budowy.
The post box has been placed on the pavement to avoid the postman from View on site.
entering the site.
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Kryteria

Criteria

4

Wymagany dowdd lub odniesienie
Evidence or reference required

A
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Zatwierdzenie i uzasadnienie

Validation and justification

F W przypadku, gdy w okolicy istniejg lokalne spotecznosci postugujace sie Sprawdzi¢ okolice oraz liste
innym jezykiem lub takie osoby wystepujg wsrod pracownikdéw, wszystkie pracownikéw pod katem obecnosci
ogtoszenie sg napisane rowniez w lokalnym, powszechnie uzywanym jezyku lokalnych mniejszosci jezykowych. Jesli
tych spotecznosci. takowe sg obecne na terenie budowy
lub poza nig, sprawdzi¢, czy
zapewnione sg znaki w jezyku tych
mniejszosci.
Where there are minority communities speaking a different language in the Check the area and check that the staff
area or working on site, notices are printed in the common local language. register for a minority culture
community. Where this is present on-
or off-site, check for signs in the
community's language.
G Wszystkie znaki drogowe lub nazwy ulic sg widoczne LUB jezeli sg zastoniete Inspekcja na terenie budowy
zostato stworzone oznakowanie zastepcze.
All road signs or names can be seen OR when a road sign or name is View on site.
obstructed a replacement has been erected.
H Jezeli teren budowy znajduje sie w okolicy o duzym zageszczeniu ruchu, punkt Sprawdzi¢ procedury na terenie
dostaw dla budowy jest oddalony od terenu budowy; dostawy sg nastepnie budowy
realizowane w mniejszych pojazdach i przeprowadzane w takim czasie aby
spowodowac jak najmniejsze niedogodnosci dla okolicznego ruchu.
Where a site is in an area with severe congestion it has a delivery point remote View procedures on site.
from the site; deliveries are then made in smaller vehicles and timed to cause
the least inconvenience.
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Lista kontrolna Al E E é
RGY
2. Dobry sgsiad
Good Neighbour
Niniejsza sekcja ma na celu wykazanie, ze przedsiebiorca budowlany zarzadza placem budowy w sposdb uwzgledniajgcy okolicznych sgsiadow. Ponizsze pozycje dowodzg zgodnosci z niniejsza
sekcja:

This section is intended to demonstrate that the constructor operates the site in a manner that is considerate to the surrounding neighbours. The following items demonstrate compliance with
this section:

Tabela 63 Lista kontrolna A1 — Dobry sasiad
Table 63 Checklist A1 — Good neighbour requirements
Kryteria Wymagany dowdd lub odniesienie Zatwierdzenie i uzasadnienie

Criteria Evidence or reference required Validation and justification

A Listy wstepne zostaly lub zostang wystane do wszystkich sgsiadéw ORAZ e Sprawdzi¢ kopie listdw wstepnych
istnieje zobowigzanie do napisania i podziekowania sasiadom po zakorczeniu oraz liste adresowg
budowy za ich cierpliwos¢ ORAZ dostarczenia sasiadom formularza na o Nalezy dostarczy¢ kopie
komentarze odnosnie procesu budowy. zobowigzania lub kopie

standardowego listu, ktory jest
wysytany na zakoriczenie projektu.
Nalezy dostarczy¢ kopie formularza
na komentarze oraz procedure
monitorowania wynikéw i wdrazania
zmian na przysztych projektach.
Introductory letters have been or will be sent to all neighbours AND there is a See copies of letters with a list of
commitment to write and thank neighbours at the end of the contract for their addresses.

patience AND provide a feedback form. A copy of this commitment should be
provided or a copy of a standard
letter that is always sent at the end
of a project.

A copy of the feedback form must be
provided alongside a procedure to
monitor the results and implement
changes for future work.
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Kryteria v Wymagany dowdd lub odniesienie Zatwierdzenie i uzasadnienie
Criteria Evidence or reference required Validation and justification
B Godziny pracy oraz ograniczenia w zakresie gtosnych prac s3 odpowiednie do Nalezy dostarczy¢ odpowiednig
otoczenia, w szczegdlnosci jesli obiekt znajduje sie w poblizu: deklaracje intencji, polityke, umowe
e domow, etc.
o szkot,
e szpitali,

e obiektow przemystowych,

e gtdwnych weztdw transportu publicznego,
e centrow miast,

e obiektow handlowych.

Site hours and noisy work restrictions are appropriate to the area, in particular Copy of statement of intent, policy,
when the site is located near: agreement etc. to be provided.

e Houses

e Schools

o Hospitals

e Industrial units

e Major public transport nodes
e City centres

e Shopping facilities
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Zatwierdzenie i uzasadnienie
Validation and justification

Kryteria Wymagany dowdd lub odniesienie

Criteria Evidence or reference required
C Granica terenu budowy (ktory obejmuje wszystkie obszary objete pracami Nalezy zapytac kierownika placu

budowlanymi) jest wyraznie i bezpiecznie wyznaczona oraz dostosowana do

otoczenia:

o kolor ogrodzenia zostat wybrany biorac pod uwage otoczenie,

® piesi majg zapewnione odpowiednie, bezpieczne i chronione przejscie
wokét granicy terenu budowy,

e umieszczone zostaty dobrze oswietlone tablice ostrzegawcze dla pieszych
uzytkownikéw droég,

e otoczenie terenu budowy jest postrzegane przez opinie publiczng jako
uporzadkowane i czyste.

The site boundary (which includes all areas affected by the works) is clearly

and safely marked and appropriate to the environment:

e The colour of the hoarding has been considered in terms of the surrounding
environment

e Pedestrians have a suitable, safe and protected passage around the site
boundary

e There are well lit warning signs for the benefit of the pedestrian and road
user

e The site’s surroundings are seen by the public as being tidy and clean

budowy, czy zastanawiano sie nad
ogrodzeniem i lokalizacjg placu
budowy. Czy ogrodzenie jest
oznakowane w sposdéb jasny i
bezpieczny oraz jest czyste, schludne
i utrzymane w dobrym stanie?
Upewnic sie, ze nie ma skarg na to,
ze teren budowy jest
nieuporzadkowany, a jesli takowe
zaistniaty, to problemy zostaty szybko
naprawione i sytuacja nie powtérzyta
sie.

e Ask the site manager if any thought

was given to the hoarding and the
location of the site. Is the hoarding
clearly and safely marked, clean, neat
and well maintained?

Ensure that there are no complaints
about the site being untidy or that if
there were, this was quickly rectified
and not repeated.

Sprawdz ksiege skarg i zazalen oraz
sprawdz terminowos$¢ odpowiedzi.
Inspect the complaints book and check
responses for timeliness.

Inspekcja na terenie budowy

D Dostepna jest ksiega skarg i zazalen ORAZ dowody na to, ze skargi i zazalenia
sg rozpatrywane niezwtocznie.
There is a complaints book available AND evidence that complaints are being
dealt with immediately.

E Miejscowa ludnos$¢ jest odpowiednio poinformowana za pomocg tablicy

informacyjnej o:

e postepach w realizacji projektu,

e danych kontaktowych przedsiebiorstwa (numer telefonu lub strona
internetowa lub adres e-mail).

Local people are appropriately informed by the use of a notice board:

e Of the site progress

e Of the company contact details (telephone number or website or email
address)

View on site.
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Kryteria

Criteria

4

Wymagany dowdd lub odniesienie
Evidence or reference required
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Zatwierdzenie i uzasadnienie
Validation and justification

F Swiatto jest ostoniete od sgsiadéw. Kopia planu prac tymczasowych
okreslajgcych ostony oswietleniowe lub
wykazanie przez kierownik a budowy
jaki sposob dziataja ostony
oswietleniowe lub nie ma koniecznosci
ich stosowania.

Light is shielded from the neighbours. Copy of the temporary works indicating
light shielding, or the site manager
must demonstrate how the light
shielding works or is not applicable.

G Personel placu budowy jest zniechecany do korzystania z lokalnych o Inspekcja na terenie budowy.
udogodnien w swojej odziezy roboczej. Przyktady sposobdw, w jaki mozna to e Sprawdzenie procedur wraz z
osiggna¢, obejmuja: Kierownikiem Budowy.

o dedykowang stotéwke pracownicza,

e przesuniete w czasie przerwy dla réznych brygad,

e zapewnienie prysznicéw lub umywalni,

e zapewnienie szafek,

e prosby o pozostawienie sprzetu ochrony osobistej na terenie budowy.

Site personnel are discouraged from using local facilities in their site clothes. e View on site.

Examples of how this might be achieved include : e Check procedures with the site

e A dedicated staff canteen manager.

e Staggered breaks for different gangs

e Provision of showers or wash rooms

e Provision of lockers

e A request to leave PPE (Personal Protective Equipment) on site

H Istnieje ograniczenie gtosnosci w odniesieniu do korzystania z radia lub Sprawdzi¢, czy takie ograniczenie lub
wprowadzono zakaz korzystania z radia. zakaz jest wprowadzony oraz w jaki

sposob jest egzekwowany.

There is a volume restriction on radio use or there is a radio ban in place. Check if a restriction or ban is in place
and how this is enforced.
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Niniejsza sekcja ma na celu wykazanie, ze przedsiebiorca budowlany uwzglednit wptyw prac budowlanych na srodowisko i wdrozyt srodki majace na celu ztagodzenie tego wptywu. Ponizsze

pozycje dowodzg zgodnosci z niniejsza sekcja:

This section is intended to demonstrate that the constructor has considered the impact of the site on the environment and has implemented measures to mitigate this impact. The following

items demonstrate compliance with this section:

Tabela 64 Lista kontrolna A1 — Swiadomos¢ $rodowiskowa
Table 64 Checklist A1 — Environmentally aware requirements
Kryteria
Criteria
A Istnieja ograniczenia dotyczace skutkéw zanieczyszczenia Swiattem, a
wszystkie $wiatta sg kierunkowe i niezanieczyszczajgce. Punkt ten moze zostaé
przyznany w przypadku, gdy sporzadzona zostata polityka ochrony srodowiska
dla danego placu budowy okreslajaca ograniczenia naktadane na oswietlenie.
There are restrictions on the effects of light pollution and all lights are
directional and non-polluting. If there is a site-specific environmental policy
which sets restrictions on lighting, this point can be awarded.

Wymagany dowdd lub odniesienie Zatwierdzenie i uzasadnienie
Evidence or reference required Validation and justification

Inspekcja na terenie budowy

View on site.

B Na terenie budowy zostaty wdrozone dziatania majgce na celu oszczedzania
energii. Przyktady takich dziatan obejmuja:
e stosowanie o$wietlenia o niskim zuzyciu energii,
o wyfaczanie sprzetu, gdy nie jest on uzywany,
e montaz termostatow,
e montaz wyfacznikow czasowych,
e wybdr energooszczednego sprzetu.
Punkt ten moze zostac¢ przyznany w przypadku, gdy sporzadzona zostata
polityka ochrony srodowiska dla danego placu budowy okreslajgca dziatania
majgce na celu oszczedzanie energii.
Energy saving measures are implemented on site. Examples of this include:
e Low energy lighting
e Switching off equipment when not in use
e nstalling thermostats
e Installing timers
e Choosing energy efficient equipment

If there is a site-specific environmental policy which defines energy saving
measures, this point can be awarded.

Inspekcja na terenie budowy

View on site.
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Kryteria

Wymagany dowdd lub odniesienie
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Zatwierdzenie i uzasadnienie

Criteria

Evidence or reference required

Validation and justification

C Sporzadzona zostata strategia minimalizacji szkodliwego wptywu na Sprawdzic¢ strategie minimalizacji

srodowisko, wtasciwa dla terenu budowy. Strategia powinna uwzgledniac wptywu

wptyw placu budowy na srodowisko naturalne i sposéb, w jaki negatywne

skutki s3 ograniczane do minimum (np. ochrona elementéw ekologicznych,

kontrola zanieczyszczen).

An impact minimisation strategy review is in place for the site. The review View impact minimisation strategy.

should consider the impact of the site in environmental terms and how any

adverse effects are being minimised, e.g. protection of ecological features,

pollution control.

D Na terenie budowy zostaty wdrozone oraz s3 monitorowane dziatania majgce Sprawdzi¢ procedury na budowie

na celu oszczedzania wody. Punkt ten moze zostaé przyznany w przypadku,

gdy sporzadzona zostata polityka ochrony $rodowiska dla danego placu

budowy okreslajagca, w jaki sposéb dziatania majgce na celu oszczedzania

wody sg wdrazana i monitorowane na terenie budowy.

Water saving measures are implemented on site and monitored. If there is a View procedures on site.

site-specific environmental policy which indicates how water saving measures

are managed and monitored on site, this point can be awarded.

E Rozwazone zostato zastosowanie alternatywnych zrédet energii. Inspekcja na terenie budowy

Alternative energy sources have been considered. View on site.

F Dostepny jest sprzet do usuwania wyciekéw paliwa. Inspekcja na terenie budowy. Upewni¢
sie, ze sprzet do usuwania wyciekow
znajduje sie w miejscu, w ktérym moga
wystgpi¢ wycieki, aby zapewnié szybki
czas reakgji.

Fuel oil spillage equipment is available. View on site. Ensure the spillage
equipment is located where spillages
may occur to ensure a rapid response
time.

G Zapewnione sg zbiorniki na wypadek duzego sptywu wod deszczowych. Punkt Inspekcja na terenie budowy

ten moze zosta¢ przyznany w przypadku, gdy sporzadzona zostata polityka

ochrony srodowiska dla danego placu budowy okreslajaca, w jaki sposéb

zminimalizowany zostanie odptyw wody deszczowej i jak zostanie on

zagospodarowany na terenie budowy.

Sumps are provided in cases of heavy water run-off. If there is a site-specific View on site.

environmental policy which indicates how heavy water run-off will be

minimised and dealt with on site, this point can be awarded.
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Kryteria

Criteria

4
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Wymagany dowdd lub odniesienie Zatwierdzenie i uzasadnienie
Evidence or reference required Validation and justification

H Materiaty i wurzadzenia sg sktadowane w uporzadkowany sposdb, Inspekcja na terenie budowy. Upewnic
zabezpieczone i przykryte tam gdzie to potrzebne ORAZ jest wystarczajgco sie, ze tam, gdzie jest przewidziane
duzo miejsca na przechowywanie nowych materiatdbw w zabezpieczonych miejsce, jest ono prawidtowo
zakrytych obszarach w celu unikniecia ich uszkodzenia, kradziezy i ochrony uzytkowane.
przed warunkami pogodowymi.
Materials and equipment are tidily stacked and protected and covered where View on site. Ensure that where the
necessary AND there is adequate space for new materials to be stored in space has been provided, it is being
secured covered areas to avoid damage, theft and to protect from weather. used correctly.
str. 11 GO4IT Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia Sp.k.
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4. Bezpieczne i przyjazne srodowisko pracy

Safe and considerate working environment
Niniejsza sekcja ma na celu wykazanie, ze przedsiebiorca budowlany eksploatuje plac budowy w sposéb czysty i bezpieczny w celu zapewnienia dobrego samopoczucia swoich pracownikéw
oraz zminimalizowania zagrozenia dla ich zdrowia i bezpieczenistwa. Ponizsze pozycje dowodzg zgodnosci z niniejszg sekcja:
This section is intended to demonstrate that the constructor is operating the site in a clean and safe manner in order to ensure the wellbeing of its workers and to minimise the risk to their
health and safety. The following items demonstrate compliance with this section:

Tabela 65 Lista kontrolna A1 —Bezpieczne i przyjazne Srodowisko pracy
Table 65 Checklist A1 — Safe and considerate working environment requirements

Kryteria v Wymagany dowdd lub odniesienie Zatwierdzenie i uzasadnienie

Criteria Evidence or reference required Validation and justification

A Na miejscu zapewnione s3 odpowiednie udogodnienia dla pracownikéw i Inspekcja na terenie budowy

odwiedzjgcej. Muszg one obejmowac przynajmnie;j:

e Oddzielne toalety meskie, zenskie oraz dla oséb niepetnosprawnych

e Sprawne prysznice ORAZ odpowiednie miejsca do przebierania sie

o Szafki w suszarni

® Wyznaczong palarnie

e Odpowiednie i bezpieczne zakwaterowanie (o ile jest zapewnione)

Adequate facilities are provided on site for workers and visitors. These must View on site.

include as a minimum:

e Separate male, female and disabled toilets

e Working usable showers AND suitable changing areas

e Lockers in the drying room

e Dedicated smoking area

e Suitable and safe accommodation (where provided)
B Obiekty na placu budowy sg dobrze utrzymane i czyste. Musi to obejmowac Inspekcja na terenie budowy

€O najmniej:

e Obszary wokét stotdwki, biur i konteneréw na odpady

e Udogodnienia w miejscu pracy (w tym toalety i przebieralnie)

e Wyznaczong palarnie

Site facilities are well maintained and clean. This must cover as a minimum: View on site.

e Areas around the canteen, offices and skips

e Site welfare facilities (including toilets and changing areas)

e Dedicated smoking area
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Kryteria v Wymagany dowdd lub odniesienie Zatwierdzenie i uzasadnienie
Criteria Evidence or reference required Validation and justification
C Obszary prywatne lub nieestetyczne sg ekranowane. Muszg one obejmowac Inspekcja na terenie budowy
€O najmniej:
e Obszary wokét stotéwki, biur i kontenerdow na odpady, gdzie jest to
potrzebne
e Toalety
e Wyznaczong palarnie
Private or visually-impacting areas are screened. These must include as a View on site.
minimum:
e Areas around the canteen, offices and skips, where necessary
e Toilets
e Dedicated smoking area
D Czysty osobisty sprzet ochronny (PPE) jest dostepny dla odwiedzajacych. Sprawdzi¢ polityke i procedury firmy
oraz czy sg one wdrazane na terenie
budowy
Clean Personal Protective Equipment (PPE) is available for use by visitors. Check company policy and procedure

and if it is being implemented on site.
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Kryteria

Criteria

Wymagany dowdd lub odniesienie
Evidence or reference required
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Zatwierdzenie i uzasadnienie
Validation and justification

E W odniesieniu do ponizszych kwestii obowigzujg procedury BHP: e Sprawdzi¢ polityke i procedury firmy
e Odpowiednie szkolenie catego personelu, w tym pracownikéw oraz sposob ich egzekwowania.
zagranicznych, w zakresie najlepszych praktyk i informacji dotyczacych e Sprawdzi¢ ksigzke pierwszej pomocy,
bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy zwtaszcza pod katem drobnych
e Narazenie pracownikéw na dziatanie promieni stonecznych wypadkow.
o |dentyfikacja pracownikdw; wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w e Sprawdzi¢ liste oséb udzielajgcych
karty identyfikacyjne ze zdjeciem pierwszej pomocy i ich kwalifikacje
o Zgtaszanie wszystkich incydentéw (drobnych i powaznych) oraz zdarzen (kwalifikacje muszg by¢ zdobyte w
potencjalnie wypadkowych ciggu ostatnich trzech lat). Sprawdzié,
e Zapewnienie odpowiedniej liczby oséb uprawnionych do udzielania czy kazda osoba udzielajaca pierwszej
pierwszej pomocy oraz apteczek i sprzetu pierwszej pomocy na placu pomocy posiada apteczke z
budowy podstawowym wyposazeniem, czy w
razie potrzeby ma dostep do wiekszej
ilosci wyposazenia i czy wie, gdzie
mozna je znalezé.
Health and Safety procedures are in place for the following issues: e Check company policy and
e Appropriate training of all staff including non-native operatives to procedures and how these are
understand health and safety (H&S) best practices and information enforced.
displayed on site e Check first aid book, in particular for
e Operatives’ exposure to the sun minor accidents.
e Operatives’ identification; all operatives to be provided with a photo e Check the first aiders list and their
identification clip card qualifications (qualifications must
e Reporting of all incidents (minor and serious) and near misses have been obtained within the last
e Ensuring that an appropriate number of first aiders and first aid equipment three years). Check that each first
are available for the site. aider has a box with basic equipment
and that they have access to more
equipment if necessary, and that they
know where to find it.
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Kryteria

Criteria

Wymagany dowdd lub odniesienie

Evidence or reference required Validation and justification

Zatwierdzenie i uzasadnienie
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F W nastepujagcych miejscach znajdujg sie materialy wskazujace najblizszy Przeprowadzi¢ wyrywkowa kontrole
posterunek policji i szpital (ze szpitalnym oddziatem ratunkowym): kierownikéw, pracownikow,
e Recepcja recepcjonistdw w celu sprawdzenia,
o Stotéwka czy posiadaja te informacje lub
e Gtéwne biuro budowy przynajmniej wiedza gdzie mozna je
znalezé. Sprawdzi¢ wstepne rozmowy
(instrukcje).
There is posted material indicating the nearest police station and hospital Spot check managers, operatives,
(with Accident & Emergency facilities) in the following areas as a minimum: reception staff to check they know this
o Site reception information or at least where they
e Site canteen would find it. Check induction talk.
e Main site office.
G Zostata przeprowadzona kontrola przez inspektora BHP lub innego Inspekcja na terenie budowy.
réwnorzednego specjaliste.
An inspection has been carried out by a Health and Safety inspector or View on site.
equivalent.
H Drogi ewakuacyjne sa dobrze opisane i istnieje wyrazna procedura Inspekcja na terenie budowy. Pisemne

ewakuacyjna ORAZ éwiczenia sg przeprowadzane regularnie.

Emergency escape routes are well identified and there is a clear emergency
evacuation procedure AND drills are carried out regularly.

potwierdzenie przeprowadzenia
¢wiczen przeciwpozarowych.

View on site. Written proof of the fire
drill procedure.

Przedstawiciel obiektu

Podpisano: Audytor BREEAM

Signed by: BREEAM Assessor Site representative
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Lista kontrolna A3
Checklist A3
Tabela 67 Lista kontrolna strategii dostepu
Table 67 Access strategy checklist
Odn. Wymagania TAK/NIE
1 Podejscie
1.1 Strategia okresla podejscie przyjete przez autora do zagadnien dostepu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem o0sdb niepetnosprawnych, oséb o réznym
wieku, ptci, tozsamosci etnicznej, kondycji, sprawnosci fizycznej oraz
rodzicéw z dzie¢mi. Opis podejscia powinien réwniez prezentowacd, w jakis
sposéb odpowiednie przepisy lokalne lub krajowe zostaty uwzglednione przy
tworzeniu strategii.
Strategia wskazuje w jaki sposdb przyjete podejscie opisane w tresci strategii
wptynie lub wptyneto na decyzje podejmowane podczas catego procesu
inwestycyjnego.
Konsultacje
2.1 Strategia zawiera informacje dot. rezultatow wszystkich konsultacji na temat
kwestii zwigzanych z dostepem przeprowadzonych (badz planowanych do
przeprowadzenia) z:
1. istotnymi interesariuszami projektu,
2. specjalistami technicznymi, np. projektantami drogowi, specjalistami ds.
zapobiegania przestepczosci, urbanistami.
Sposob zapewnienia dostepu
3.1 Strategia wyjasnia w jaki sposob:
1. ukfad obiektu zapewnia praktyczny dostep,
2. otaczajgce drogi, Sciezki i linie wzroku bedg ze soba powigzane,
3. oSwietlenie, pola widzenia, znaki oraz $ciezki najszybszego dojscia s3
wykorzystywane w celu poprawienia dostepu.
3.2 Stworzone zostaty schematy w celu zaprezentowania:
1. sposobdéw w jaki uzytkownicy mogg dostac sie do obiektu i poruszac sie
na jego terenie,
2. planu priorytetowego dostepu dla réznych uzytkownikdw, np. pieszych,
rowerzystow i pojazdéw motorowych.
33 Strategia wyjasnia w jaki sposob:
1. dostep wewnatrz budynku zostanie zaprojektowany, zapewniony oraz
wykorzystywany.
W budynkach spekulatywnych strategia powinna prezentowaé opcje dla
proponowanych uktadéw wnetrza oraz opisac elastycznos¢ projektu w celu
uwzglednienia spekulatywnego charakteru inwestycji.
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Odn. Wymagania TAK/NIE
3.4 Strategia wyjasnia w jaki sposob:

1. widoczno$¢ wejsé, obszaréw wejsciowych oraz udogodnien (np. toalet,
sal konferencyjnych etc.) zostanie uwzgledniona w projekcie,

2. zmieniajg sie poziomy podtogi i nachylenia w strefach publicznych, w tym
na chodnikach i obnizonych kraweznikach, przystankach autobusowych,
miejscach parkingowych (uwzgledniajgc miejsca dla niepetnosprawnych)

3. zostang uzyte symbole oraz grafiki (tam, gdzie jest to wtasciwe) w celu
utatwienia nawigacji po obiekcie.

35 Strategia prezentuje obszary publiczne i prywatne (tj. o ograniczonej

dostepnosci) oraz wyjasnia w jaki sposdb projekt przyczynit sie do
zwiekszenia bezpieczenstwa tych obszaréw (tj. ograniczenia dostepu dla
0séb niepowotanych).

3.6 Strategia pokazuje ze osoby niepetnosprawne nie bedg oddzielone od innych
uzytkownikow i bedg mogty poruszaé¢ sie po budynku w goére i w dot
korzystajac z tych samych wejsé, korytarzy i pokoi jak inni uzytkownicy
budynku bez koniecznosci objazdéw.

3.7 Strategia wyjasnia w jaki sposéb zostanie zapewniony dostep dla stuzb
ratunkowych. Zawieraé¢ sie w tym moze réwniez opis miejsc zbidrki do
ewakuacji, ktére powinny zawiera¢ miejsca schronienia dla o0séb
niepetnosprawnych.

str. 2 GO4IT Spoétka z ograniczong odpowiedzialno$cia Sp.k.
e-mail: biuro@g4e.pl, www: www.g4e.pl
ul. Bialobrzeska 68/64, 02-325 Warszawa, Tel. 500-129-506



ZALACZNIK 3



BREEAM International New Construction 2016

Tabela 48 E E é
RGY

Tabela 48. Kluczowe grupy odpadéw budowlanych

Grupa odpadu Kod Przyktady

Cegly 170102 Cegty/gruz ceglany

Beton 170101 Gruz betonowy, ptyty chodnikowe

Izolacje 170604 Wetna mineralna i mineralna, styropian

Opakowania 1501 Puszki po farbach, palety, kartony, folia

Drewno 170201 Drewno miekkie i twarde, produkty

zawierajgce drewno takie jak sklejki, ptyty
widérowe, pilsSniowe, MDF

Sprzet elektryczny i elektroniczny 1602 TV, radio, klimatyzatory

Odpady komunalne (z biur, stotowki) 200301 Odpady z biura, zywnos¢, roslinnos¢

Oleje 1301 Oleje hydrauliczne, silnikowe, smary

Asfalt i smota 1703 Asfalt, smota weglowa, produkty
bitumiczne

Ceramika 170103 Ptytki ceramiczne, dachowka ceramiczna,
ceramika sanitarna, cegty ceramiczne

Prace ziemne (obojetne) 1405 Zmieszany gruz (zmieszany gruz betonowy,
ceramiczny oraz ziemia, gliny, skaty z
wykopdow)

Wierzchnia warstwa gleby Warstwa préchnicza gleby

Szkto 170202 Szkto ptaskie, sttuczka szklana

Metale 1704 Kable, przewody, druty, grzejniki

Gips 170802 Ptyty gipsowe, gipsokarton

Tworzywa sztuczne 170203 Rury, rynny

Meble 200307 Krzesta, stoty, biurka

Masy ziemne 1705 Ziemia, glina, piaski, zwiry

Pokrycia podtég Dywany, wyktadziny, pokrycia winylowe

Dekoracyjne materiaty wykoriczeniowe Cegta klinkierowa, kominki

Ptyny Farby inne niz niebezpieczne,

rozcienczalniki, ptyny do drewna

Odpady niebezpieczne Zdefiniowane przez Polskie prawo i
znajdujace sie na liScie odpadow
niebezpiecznych Europejskiej Listy
Odpaddéw (Hazardous Waste List (HWL) of
the European Waste Catalogue (EWC))

Miekkie nawierzchnie podtég Dywany, podfogi winylowe
Elementy architektoniczne Dachéwki, cegta rozbiorkowa, kominiki
Zmieszane/inne 170904 Nalezy dokona¢ wszelkich staran aby

zaklasyfikowac odpady do innej grupy
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