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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest:

1.1.  przygotowanie terenu pod budowe budynkéw biurowo — ustugowych ,Marina Office” (Inwestycja)
wraz z wykonaniem przektadek sieci sanitarnych, usunieciem kolizji i wykonaniem nowego
kolektora deszczowego w ul. Ptazynskiego wraz z wylotem do basenu portowego oraz
przebudowg czeSci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Hryniewickiego do ul.
Waszyngtona w Gdyni na dziatkach o nr. 2971, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080,
3119/3, 319/4 w obrebie 0026, tacznie z drogg tymczasowq stuzacq do bezkolizyjnego
skomunikowania terenu Mola Rybackiego z drogami publicznymi, ktéra to droga przebiegac
bedzie przez dziatki o nr: 2964, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972.

1.2. przebudowa wodociggu DN 160 mm, zlokalizowanego w okolicy Nabrzeza Rybnego
w Gdyni oraz likwidacja istniejacego wodociagu bedacego w kolizji z projektowanym kanatem w
ulicy Ptazyriskiego

1.3. przebudowa czesci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Hryniewickiego do ul.
Waszyngtona; na dziatkach o nr. 2971, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080,
3119/3, 319/4 w obrebie 0026 zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego;

1.4. budowa sieci wodociaggowej DN200mm bedaca wtasnoscig ZMPG S.A.

1.5. demontaze sieci, instalacji bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu
(budowa budynkdw biurowo ustugowych ,Marina Office” z garazem podziemnym);

1.6. budowa sieci wodociggowych w zakresie Srednic DN100 - DN300mm zlokalizowanych w ul.
Jerzego Waszyngtona w ul. Macieja Ptazynskiego na odcinku od ul. Waszyngtona do tacznika
drogowego pomiedzy ul. Ptazynskiego, a ul. Antoniego Hryniewickiego.

1.7. budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz tacznika pomiedzy ul. Macieja Ptazyniskiego i ul. Antoniego
Hryniewickiego

1.8. odtworzenie nawierzchni dré6g po robotach zwigzanych z w/w budowami w istniejacej
technologii
z wykonaniem poszczegdlnych warstw o grubo$ci jak istniejace, z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem na nowe z zachowaniem parametréw i cech nawierzchni na catej
dtugosci drogi.

1.9. zaproponowanie optymalizacji, = zamiany materiatowej kolektora w ul. Plazynskiego,
przedstawienie wptywu optymalizacji na oferte oraz opracowanie dokumentacji projektowe;
(wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami) wynikajacej z optymalizacji, w
zwigzku z zamiang materiatu kolektora deszczowego w ul. Prazyriskiego

2. Stan obecny:
2.1.Na nieruchomosci w obecnej chwili znajdujg sie budynki o funkcjach: biurowych,
magazynowych i warsztatowych oraz budowle: w postaci infrastruktury uzbrojenia terenu,
plac manewrowy, ogrodzenia, kiére zostang objete pracami rozbiorkowym realizowanymi
przez podmiot wytoniony w ramach oddzielnego postepowania przetargowego.

2.2.Na terenie objetym przedmiotem zaméwienia znajduie sie ponizsza infrastruktura:
— istniejaca kanalizacja sanitarna,
— istniejgce sieci wodociggowe
— istniejaca kanalizacja deszczowa
— istniejgce sieci cieptownicze
— istniejace o$wietlenie drogowe nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.,
— istniejace oSwietlenie drogowe nalezace do ZDiZ w Gdyni,
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— infrastruktura elektroenergetyczna nN (w zakresie rozbiérek) oraz SN bedaca sie na majatku Energa -
Operator S.A.

3. Dodatkowy zakres ustug objetych przedmiotem zamoéwienia:

3.1. wykonawca ma obowigzek realizowa¢ roboty (bedace przedmiotem zaméwienia) uwzgledniajac
umowe drogowg Nr ZD/1292/UR/22-D/2018 i Nr ZD/1291/UR/21-D/2018

3.2. demontaz starych odcinkow sieci cieptowniczej bedgcych w kolizji z planowang inwestycjg

3.3. zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej, w tym pomiaréw powykonawczych.

3.4. zapewnienie statego nadzoru geotechnicznego oraz zapewnienia odwodnienia w zakresie realizacii
catej realizacji. W zakresie wykonawcy jest uzyskanie zgody na zrzut wody oraz wszelkie z tym
Zwigzane optaty.

3.5. zapewnienie nadzoru archeologa w razie konieczno$ci

3.6. dostarczenie zamawiajgcemu protokotéw odbioru technicznego sieci zewnetrznych

3.7. monitorowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przekazanie zapisu z monitoringu/
kamerowania zamawiajgcemu.

3.8. wykonanie drdg tymczasowych niezbednych do realizacji robdt. Wszelkie uzgodnienia i zgody
administracyjne dotyczace drég tymczasowych po stronie Wykonawcy w tym , sporzadzenie
dokumentacji zmian organizacji ruchu w tym obszarze.

3.9. utrzymywanie we wtasciwym stanie technicznym drég dojazdowych do Inwestycji

3.10.organizacje Terenu Budowy (ij. dziatki przekazanej Wykonawcy) oraz dodatkowego Terenu, tj. dziatki
nieprzekazane (w tym m. in. magazynéw, wygrodzenie placéw sktadowych), zapewnienie ochrony,
rozprowadzenie energii elektrycznej i wody po terenie budowy, wykonanie przytaczy dla potrzeb
zaplecza, o$wietlenia terenu budowy (z wiasnych materiatow).

3.11.ponoszenie optat za energie elektryczng, wode, odbior Sciekdw, odbiér wody z wykopu.

3.12.wykonanie projektow zagospodarowania Terenu Budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu
niezbednej do wykonania robdt, jak i réwniez poniesienie optat za zajecie pasa drogowego. Ponadto
koszty zaprojektowania, uzgodnienia i wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskania dla
niej wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, zezwoler i decyzji administracyjnych.

3.13.zapewnienie  zaplecza socjalno-biurowego tj. klimatyzowanych konteneréw na potrzeby
Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego wraz z zapewnieniem: odpowiedniego wyposazenia
biurowego (tzn. np. krzeset i mozliwosci korzystania z Sali konferencyjnej, kuchni i WC oraz dostepu
do sieci internetowej (np. WIFI).

3.14.wykonanie peilnego ogrodzenia tymczasowego, pomalowanego na kolor wskazany przez
Zamawiajgcego, na ktdrym nalezato bedzie umiesci¢ informacje dotyczace Inwestyciji, wedtug wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego

3.15.przed rozpoczeciem robot udokumentowanie przez Wykonawce (np. w formie zdje¢, opiséw oraz
pomiaréw geodezyjnych) stanu technicznego nieruchomosci sasiednich (raporty, w tym wykonanie
przez Wykonawce inwentaryzacji uszkodzen) oraz wykonanie niezbednych ekspertyz techniczno —
konstrukcyjnych budynkéw i obiektdw (sasiednie nieruchomosci i obiekty zlokalizowane przy ul.
Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. Jerzego Waszyngtona sasiadujace obiekty mieszkaniowe tzw.
Kolonia Rybacka, ul. Macieja Ptazynskiego Komenda Policji). Sporzadzone opracowania, raporty i
ekspertyzy itp. Wykonawca przekaze Inwestorowi oraz podmiotom reprezentujacym sasiednie
nieruchomos$ci. W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie zobowigzany prowadzi¢ niezbedny
monitoring geodezyjny i biezaca kontrole stanu technicznego nieruchomosci sasiadujacych z terenem
budowy, pod warunkiem, iz uzyska dostep do tych nieruchomosci przed rozpoczeciem rob6t na terenie
budowy i musi zapewni¢c go przez okres realizacj i dalej az do uptywu

1 roku od daty zakonczenia robét i bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie i usunigcie na swoj koszt
ewentualnych szkdd powstatych na sasiednich nieruchomo$ciach w zwigzku z niewtasciwg realizacjg
rob6t. Badane bedg oddziatywania bezpo$rednie jak i wtére. Po uptywie 1roku od daty zakonczenia
(odbioru koricowego Budynku A) Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ i przedstawic
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Zamawiajacemu pomiar geodezyjny nieruchomos$ci sasiadujacych, na potrzeby oszacowania wplywu
robét na te nieruchomosci, w szczegdlnosci pod katem osiadan i przemieszczen.

3.16.kompleksowe wykonanie wszelkich prac wynikajacych zaréwno z dokumentacji projektowej, jak
i obowigzujacych przepiséw oraz innych niezbednych prac do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

4. Informacja o decyzjach, pozwoleniach, umowach:
4.1 Zamawiajacy ztozyt lub planuje ztozy¢ wniosek o:
* uzyskanie pozwolenia na budowe na usuniecie kolizji i realizacje kolektora,
* uzyskanie pozwolenia na budowe na sieci i przytaczy,

Uwaga:
5. Dodatkowe obowiazki zwigzane z koordynacja:
5.1. Wykonawca w stosunku do wykonawcy branzy elekirycznej jest zobowigzany:
. udostepni¢ mu Teren Budowy oraz/lub
. zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z zaplecza budowy, w tym z sanitariatéw lub zorganizowania
wiasnego zaplecza budowy oraz sanitariatdw oraz/lub
. zapewni¢ mu podtaczenie do medidw lub umozliwi¢ mu zapewnienia sobie wtasnego podigczenia
oraz/lub
. zapewni¢ koordynacje jego pracy, w tym przestrzegania przez Wykonawce br. Elektr zasad BHP i

ochrony $rodowiska oraz/lub
zapewni¢ nadzér Kierownika Budowy dla ich pracy.

5.2.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy prac z zakresu branzy
elektrycznej przestrzegania zasad BHP i ochrony $rodowiska obowigzujacych na terenie budowy, do
czego zostanie upowazniony przez Inwestora. Wykonawca branzy elektrycznej przebywajacy na
terenie budowy zostanie zobowigzany do stosowania sie do wskazéwek i polecen Kierownika Budowy
Wykonawcy.

5.3.  Wykonawca odpowiada wobec Inwestora za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem koordynacji i zobowigzany bedzie do ich naprawienia na wtasny koszt.

ZAKRES PRAC OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

1. KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PROJEKTOWANEJ ULICY PLAZYNSKIEGO
W GDYNI

1.1. Zakres opracowania
Zakres kanatow deszczowych:

» DN 2000/1250 mm w ulicy Ptazyrskiego,

» DN 2500/1562 mm w ulicy Ptazynskiego,

» DN 1500 mm w ulicy Ptazynskiego,

» DN 2000 mm do wylotu do Nabrzeza Rybnego,

oraz elementy:

* wylot DN 2000 mm w Nabrzezu Rybnym ujety w opracowaniu konstrukcyjnym

» komore P33 faczaca projektowany kanat 2000/1250 mm z istniejgcym kanatem DN 1000 mm ujety
w opracowaniu konstrukcyjnym,
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o komore P18, w ktdrej nastepuje zmiana $rednicy kanatu DN2000/1250 mm na DN2500/1562 mm ujetq
w opracowaniu konstrukcyjnym,

» komore rozdziatu P7 z krawedzig przelewowg, komore ujeto w opracowaniu konstrukcyjnym,

o komore P4 potaczeniowgq wraz z wyposazeniem i mozliwosciq poboru probek, komore ujeto
w opracowaniu konstrukcyjnym,

» komory z zamknieciem: Z1 oraz Z2, komore ujeto w opracowaniu konstrukcyjnym,

 przytacze DN 500 (odcinek Pb1 do Pb2),

» przytacza od studzienek sciekowych DN 200 mm,

» zespot urzadzen podczyszczajacych: osadnika oraz separatora,

« studzienki Sciekowe z wpustami,

* likwidacje istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Uwaga!

W zakresie Wykonawcy bedzie dodatkowo wykonanie projektu wykonawczego fundamentowania oraz projekt

odwodnienia oraz budowa fragmentu kolektora w ul. Hryniewickiego wraz z usunieciem kolizji na podstawie

projektu dokumentacji projektowe;.

1.2.  Stan istniejacy

Na terenie przewidzianym pod projektowang ulice Ptazynskiego znajduje sie istniejgca fragmentaryczna sie¢
kanalizacji deszczowej oraz kanat deszczowy DN 1000 mm prowadzacy wody opadowe z ul. Swietego
Wojciecha. Kanat ten przeznacza sie do likwidacji. Na etapie realizacji zostanie on na czas prowadzenia prac,
tymczasowo wtaczony do zaprojektowanego kolektora deszczowego w ul. Ptazyriskiego.

1.3. Rozwiazanie techniczne

Elementy istniejace do likwidaciji

Istniejace na terenie inwestycji (budowa budynku biurowo-ustugowego ,Marina Office”) stare kanaty zwigzane
byly z infrastrukturg techniczng dla istniejacych budynkéw. W zwigzku z budowg nowego systemu kanalizacji
deszczowej kanaty te sq przeznaczone do likwidacii.

Elementy istniejace przeznaczone do likwidacji, oznaczono na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym przez
skre$lenie.

Do likwidacji przeznaczono przewody:

DN 1000 mm,

DN 800, 200 mm w zakresie projektowanego pasa drogowego.

Likwidacjq objete sq fragmenty istniejagcych kanatow w pasach projektowanych i przebudowywanych ulic.
Przewody przeznaczone do likwidacji nalezy fizycznie zlikwidowaé, usuna¢ z gruntu i zutylizowacé.

Materiat likwidowanych elementéw kanatdéw nalezy usungé z wykopu.

Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypa¢é materialem sypkim zageszczalnym
(np. piaskiem). Zasypke wykonywa¢ warstwami grubosci 30 cm do spodu konstrukcji drogowej, kazdg warstwe
zageszczajac do uzyskania stopnia zageszczenia jak pod drogg 1s=1,0.

Spodziewane materiaty z likwidaciji to beton, zelbet, kamionka, zeliwo i PCV.

Materiaty usunigte z wykopu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.)

- ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. - 0 odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z p6zn. zm.)
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Zestawienie dtugosci likwidowanych kanatéw:
Kanalizacja deszczowa DN 1000 mm :ok 219 m,
Kanalizacja deszczowa DN 800 mm : ok 87 m,
Kanalizacja deszczowa DN 200 mm : ok 50 m.

1.4. Kanalizacja deszczowa (projektowana)

Na terenie odznaczonym na MPZP numerem 01UCU/MWS3 firma S.A.M.I. Architekci na zlecenie PHN SPV 16
PHN4 Sp. z 0.0. SKA zaprojektowata zespdt budynkoéw biurowych. Na terenie tej inwestycji znajduje sie
przewod deszczowy DN 1000 mm prowadzacy wody opadowe z ul. Swietego Wojciecha. Powyzszy kanat
koliduje z projektowanym zespotem budynkéw biurowych. W celu usuniecia kolizji, zaprojektowano
wielkosrednicowy kolektor o przekroju gardzielowym kanalizacji deszczowej o wymiarach 2000/1250 mm
w odcinku od strony ul. Waszyngtona oraz 2500/1562 mm w odcinku ulicy Ptazyriskiego od skrzyzowania z ulicg
Waszyngtona do wylotu w nabrzezu Basenu Portowego - Nabrzeza Rybnego. Na wylocie zastosowano rure
stalowg DN 2000 mm, w celu utatwienia jej montazu w konstrukcji nabrzeza. Do kolektora zostang witaczone
wody opadowe z istniejacego przewodu DN 1000 mm z ulicy Sw. Wojciecha poprzez zaprojektowana komore
Zelbetowg P33.Komore P33 usytuowano w taki sposob, aby w przysziosci kanat deszczowy, opracowany
w projekcie ,Budowa ulicy Nowej Weglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz
Z przebudowg istniejgcego uktadu komunikacyjnego” mozna wtaczy¢ do projektowanej komory.

Od skrzyzowania ul. Ptazyriskiego z ul. Waszyngtona do drogi oznaczonej jako 26 KD-D 1/2 zostat opracowany
projekt budowlany uktadu drogowego.

Na dalszym odcinku, czyli od drogi 26 KD-D 1/2 do Nabrzeza Rybnego zostata opracowana koncepcja drogowa
umozliwiajaca prawidtowe usytuowanie projektowanego kolektora deszczowego.

Projekt przewiduje podczyszczanie Sciekéw opadowych w miejscu ich powstania za pomocg studzienek
Sciekowych z osadnikami oraz na urzadzeniach podczyszczajgcych. Jako$¢ Sciekdw opadowych doptywajacych,
z terendw przylegtych do ulic, przytaczami kanalizacyjnymi winna spetnia¢ wymagania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Na kanalizacji w ulicach pierwszy etap podczyszczania wéd stanowi¢ bedg wszystkie studzienki $ciekowe
z osadnikami o gtebokosci osadnika 0,95 m.

Réwniez wtasciwa eksploatacja nawierzchni drogowych i ich okresowe czyszczenie z zanieczyszczen piaskiem
i pytem wptywac bedzie na poprawe jakosci odprowadzanych $ciekdw opadowych.

Odtworzenia nawierzchni drogowej do stanu istniejacego oraz odtworzenia konstrukcji wchodzi w zakres
przedmiotu zamdwienia.

1.5. Komory zelbetowe KD, urzadzenia do podczyszczania $ciekow opadowych, rury i ksztattki
GRP, studzienki rewizyjne.

Komory ujeto w opracowaniu Konstrukcje - KOMORY KD,

Osadnik wirowy i Separator lamelowy oraz parametry rur GRP, rur stalowych oraz innych elementow (czesci)
kanalizacji deszczowe]  uwzgledniono  w projekcie wykonawczym Kolektor kanalizacji deszczowej
w projektowanej ulicy Ptazyniskiego w Gdyni”

1.6. Kolejnos¢ (etapy) wykonywanych robét

1. Przebudowa kanatu deszczowego DN 800, DN 1400 mm w ul. Hryniewickiego wedtug ,Kanalizacja
deszczowe w ulicy Hryniewickiego w Gdyni”

Likwidacja odcinka L2/1 - L1/2 (lub razem z likwidacjg odcinkéw L1/1 - L1/2, L1/2 - L1/3-pkt 12)

Likwidacja odcinka L3/2 - L3/1

Budowa odcinka P2 - L3/2

Budowa wylotu do Nabrzeza Rybnego P2, komory P4, kanatu deszczowego DN 2000 mm oraz odcinka DN
1500 mm od projektowanej komory P4 do wysokos$ci studni istniejacej L3/2

o B wh
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5. Tymczasowe wigczenie istniejacego kanatu DN 1000 mm L3/2 do kanatu projektowanego DN 1500 mm na
czas budowy komory P7

Budowa odcinka P6.1 - P7a oraz budowa odcinka Pb1.1 - P7d

Budowa kolektora deszczowego DN 1500 mm, separatora SEP-P, osadnika wirowego dwukomorowego OS1-
P/OS2-P, komory z zamknigciem P6.7-Z2, komory z zamknieciem P6.3-Z1 oraz komory potagczeniowej P7.
Wiaczenie istniejacego kanatu DN 1000 mm do uktadu projektowanego w studni 2000 mm (Pb1.1).

Likwidacja odcinka L3/2.2 - L3/2, likwidacja tymczasowego wigczenia istniejacego kanatu z pkt.5

Budowa kolektora DN2500/1562,5 mm, od P7a do P14

9. Tymczasowe wigczenie istniejgcego kanatu DN 1000 mm w punkcie P14

10. Budowa kolektora DN 2500/1562,5 mm na odcinku P14 - P18,

11. budowa odcinka DN 2000/1250 na odcinku P18 - P33

12. Likwidacja odcinkdéw L1/1 - L1/2, L1/2 - L1/3

o o

©~NT

O rozpoczeciu poszczegdlnych etapéw robdt nalezy powiadomi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem wiascicieli badz
wiadajacych dziatkami, ktdrych roboty dotycza.
Etapowanie robét przedstawiono na rys. ,,ETAPOWANIE”

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robét:

— Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ptazyriskiego,
— Budowa wylotu kanalizacji deszczowej

— Budowa komér kanalizacji deszczowej

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

— roboty ziemne,

— przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
— odtworzenie nawierzchni do stanu istniejacego

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem,
projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczefstwo pojazdow pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt
przystapienia do robdt Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu  budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spoteczno$ci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie  oznakuje  teren  budowy, w  sposéb  uzgodniony z  Inspektorem.  Wjazdy
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i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigZliwo$ci dla osob
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemnego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
witasciwych organdéw administracji panstwowej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowacC roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
zZ postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.8. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, , projektem
organizaciji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach  okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw ST, atakze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Pozostate wytyczne i wymagania ujeto w STWIORB - wymagania ogdle, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa
(ulica Ptazynskiego)

1.9. Zakres robét i kosztow

Zakres wykonania kanatu, przykanalika obejmuje:

—  zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektéw liniowych) wraz z szalowaniem,
— pompowania (utrzymanie ciggtosci przeptywu),

—  umocnienie wykopu grodzicami stalowymi,

- wykonanie posadowienia (fawa, grunton, geotkanika, jet grouting, zabezpiecznie przed wyporem),
— uloZenie kanatu, przykanalika,

- Kksztattki,

— uszczelnienia na styku komory-rura (tarncuchy)

—  wigczenia przykanalikow na wcinke,

—  zasypanie wykopu (wg 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektdw liniowych),

—  wywoz urobku na legalne sktadowisko,

— odwodnienie wykopu,

— kamerowanie, proby szczelnosci,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres wykonania studzienki rewizyjnej obejmuje:

—  zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektow liniowych),

— wykonanie podsypki i podbudowy,

— wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — krag denny, kregi faczone na uszczelke i zaprawe, ptyta
pokrywowa, wiaz, stopnie ztazowe, osadzenie tulei szczelnych lub kro¢cow dostudziennych,

—  regulacja wtazu,

— wykonanie izolacji studzienki,

—  zasypanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektéw liniowych),
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- przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikaciji technicznej.

Zakres wykonania komina ztazowego obejmuje:

—  zakup i dowéz materiatow,

—  wykonanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektdw liniowych),
— wykonanie podsypki i podbudowy,

— wykonanie kompletnego komina

— regulacja wtazu,

—  zasypanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektéw liniowych),
- przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres wykonania. studzienki Sciekowej obejmuje:

—  zakup i dowéz materiatow,

- wykonanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektéw liniowych),

— wykonanie podsypki i podbudowy,

— wykonanie kompletnej studzienki $ciekowej — dennica, kregi taczone na uszczelke i zaprawe, pierscien
odcigzajacy, ptyta pokrywowa, osadzenie tulei szczelnych,

—  osadzenie wpustu Zeliwnego,

—  regulacja wpustu,

— wykonanie izolacji studzienki,

—  zasypanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektéw liniowych),

- przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacii technicznej.

Zakres wykonania osadnika, separatora obejmuje:

—  zakup i dowéz materiatow,

- wykonanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektéw liniowych),

— wykonanie podsypki i podbudowy,

— montaz kompletnego osadnika/separatora - krag denny, kregi taczone na uszczelke izaprawe, piyta
pokrywowa, wiaz, stopnie ztazowe, osadzenie tulei szczelnych lub kro¢cow dostudziennych,

—  regulacja wlazéw,

— wykonanie izolacji,

—  zasypanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektéw liniowych),

przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres montazu klapy zwrotnej obejmuje:

—  zakup i dowéz materiatow,

— montaz klapy zwrotnej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

Zakres likwidacji lub demontazu kanatu obejmuje:

— niezbedne roboty ziemne (wymiane gruntu na zageszczalny),

— demontaz kanatu lub wypetnienie przewodéw pianobetonem i zakorkowanie korcéw,
—  likwidacje studzienek, studzienek wpustowych,

—  wywoz i utylizacje materiatow z rozbidrki.

Zakres ksztattki demontazowej obejmuje:
—  zakup i dow6z materiatow,
— montaz ksztattki w komorze,



Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 30/PN/2020 w sprawie

wyboru Wykonawcy przektadek sieci sanitarnych, usunigcia kolizji i Wykonawcy nowego kolektora deszczowego

w ul. Plazynskiego wraz z wylotem do basenu portowego oraz przebudowa czesci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w ul. Hryniewickiego do ul. Waszyngtona w Gdyni

Opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres przepustnicy sektorowej obejmuje:
—  zakup i dowéz materiatow,
— montaz przepustnicy w komorze,

Zakres sScianki szczelnej z grodzic stalowych obejmuje:
—  dobor technologii, koszt zakupu i dowozu materiatéw, montaz, demontaz,

Zakres uszczelnienia gruntu (jet grouting) obejmuje:
—  koszt zakupu i dowozu materiatow,
— wykonanie wodoszczelnej przepony

1.10. Sposodb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Pozostate prace towarzyszace, w tym geodezyjne (tyczenie, operat powykonawczy), nadzér geologiczny oraz
wszystkie roboty tymczasowe (drogi tymczasowe, oznakowanie izabezpieczenie wykopdw, zaplecze itp.),
zostang zaptacone w ramach ryczattu za cate zadanie objete Kontraktem. Koszty pozostatych prac
towarzyszacych i robdt tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych
kosztorysu ofertowego.

1.11. Uregulowania prawne

1. | PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. | PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

3. | PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

4. | PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine

5. | PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. |BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. | PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

8. | PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

9. | PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

10. | PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

11. | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych --
Warunki techniczne wykonania

2. WODOCIAG DN 160 MM, W OKOLICY NABRZEZA RYBNEGO

2.1. Zakres opracowania

Zakres obejmuje przebudowe wodociggu DN 160 mm, zlokalizowanego w okolicy Nabrzeza Rybnego
w Gdyni. Ponadto, zaktada sie likwidacje istniejacego wodociggu, bedacego w kolizji z zaprojektowanym
kanatem deszczowym.

2.2. Stanistniejacy

Na terenie przewidzianym pod projektowang ulice Plazynskiego znajduje sig istniejaca fragmentaryczna sie¢
kanalizacji deszczowej oraz kanat deszczowy DN 1000 mm prowadzacy wody opadowe z ul. Swigtego
Wojciecha. Kanat ten przeznacza sig do likwidacji.
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2.3. Rozwiazania techniczne
Elementy istniejace do likwidaciji

Do likwidacji przewidziano istniejace na terenie inwestycji wodociggi kolidujace zaprojektowanym kanatem
deszczowym. Elementy istniejace przeznaczone do likwidacji, oznaczono na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym
przez skreslenie.

Do likwidacji przeznaczono przewody:

— DN 150 mm, DN 50 mm w zakresie projektowanego pasa drogowego.

Likwidacjq objete sq fragmenty istniejagcych kanatow w pasach projektowanych i przebudowywanych ulic.
Przewody przeznaczone do likwidacji nalezy fizycznie zlikwidowaé, usuna¢ z gruntu i zutylizowacé.

Materiat likwidowanych elementéw kanatdéw nalezy usungé z wykopu.

Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypaC materiatem sypkim zageszczalnym (np. piaskiem).
Zasypke wykonywa¢ warstwami grubosci 30 cm do spodu konstrukcji drogowej, kazdg warstwe zageszczajac
do uzyskania stopnia zageszczenia jak pod drogg Is=1,0.

Spodziewane materiaty z likwidaciji to beton, zelbet, kamionka, zeliwo i PCV.

Materiaty usunigte z wykopu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.)

- ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. - 0 odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z p6zn. zm.)

2.4. Przebudowywany wodociag

Na terenie odznaczonym na MPZP numerem 01UCU/MW3 firma S.A.M.I. Architekci na zlecenie PHN SPV 16
PHN4 Sp. z 0.0. S.KA zaprojektowata zespét budynkéw biurowych. Na terenie tej inwestycji znajduje sie
przewod deszczowy DN 1000 mm prowadzacy wody opadowe z ul. Swietego Wojciecha. Powyzszy kanat
koliduje z projektowanym zespotem budynkéw biurowych. W celu usuniecia kolizji, zaprojektowano
wielko$rednicowy kolektor o przekroju gardzielowym kanalizacji deszczowej o wymiarach 2000/1250 mm
w odcinku od strony ul. Waszyngtona oraz 2500/1562 mm w odcinku ulicy Ptazyriskiego od skrzyzowania z ulicg
Waszyngtona do wylotu w nabrzezu Basenu Portowego - Nabrzeza Rybnego.

W zwigzku z powyzszym oraz w wyniku kolizji sieci wodociggowej z projektowanym kolektorem deszczowym,
zaklada sie przebudowe sieci wodociggowej DN 160 mm. Ponadto, zaktada sie przebudowe hydrantéw
przeciwpozarowych oraz zmiane lokalizacji komory wodociggowe.

2.5. Materialy rur i ksztaltek, uzbrojenie przewodéw wodociggowych, komora wodomierzowa

Materiaty rur i ksztaltek, uzbrojenie przewoddw wodociggowych, komory wodomierzowej oraz inne elementy
(czesci) wodociggu  ujeto  w projekcie wykonawczym ,Wodociagi - Kolektor kanalizacji deszczowe;
w projektowanej ulicy Ptazynskiego w Gdyni.

2.6. Zakres robot i kosztow

Zakres wykonania wodociagu, przylacza obejmuje:

- wykonanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne),

—  koszt zakupu i dowozu materiatow,

—  zabezpieczenie sieci obcych w miejscu skrzyzowania,

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie podtoza, podsypki,

— montaz wodociggu wykopie,

— montaz ksztattek,

—  przeprowadzenie préby szczelnosci,

- wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodociagu wraz z badaniem fizykochemicznym i bakteriologicznym
wody,
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wyboru Wykonawcy przektadek sieci sanitarnych, usunigcia kolizji i Wykonawcy nowego kolektora deszczowego

w ul. Plazynskiego wraz z wylotem do basenu portowego oraz przebudowa czesci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w ul. Hryniewickiego do ul. Waszyngtona w Gdyni

Opis przedmiotu zamoéwienia

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

podtaczenie do sieci istniejacej (wykonanie fragmentéw wodociggéw, montaz ksztattek, armatury, niezbedne
roboty ziemne),

—  wywoz urobku na legalne sktadowisko,

— montaz tablic orientacyjnych,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  zasypanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne).

Zakres wykonania likwidacji przewodu obejmuje:

- wykonanie niezbednych robé6t ziemnych (wg ST S-02.00.00 Roboty ziemne),
— odwodnienie wykopu,

— demontaz wodociggu z uzbrojeniem,

- wywoz i utylizacje materiatow z rozbiorki na legalne sktadowisko,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres wykonania zestawu hydrantowego obejmuje:

—  zakup i dow6z materiatow,

- montaz kompletnych zestawdw hydrantowych DN80 (podziemnego) na podbudowie betonowej,
— montaz ksztattek, zasuwy,

—  wykonanie obsypki chtonnej,

— montaz przedtuzacza teleskopowego,

—  montaz skrzynki ulicznej,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres wykonania komory wodomierzowej obejmuje:

—  zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z szalowaniem (wg ST S-02.00.00 Roboty ziemne),
—  zabezpieczenie sieci obcych w miejscu skrzyzowania,

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki posadowienia,

— wykonanie kompletnej komory Zelbetowej,

— montaz armatury wewnatrz komory,

—  regulacja i montaz wiazu,

—  wykonanie izolacji studzienki,

—  zasypanie wykopu (wg SST S-02.00.00 Roboty ziemne),

—  wywoz urobku na legalne sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wszystkie pozycje zawierajg koszt prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. Dtugosci przewodéw liczone
miedzy weztami.

2.7. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Pozostate prace towarzyszace, w tym geodezyjne (tyczenie, operat powykonawczy), nadzér geologiczny oraz
wszystkie roboty tymczasowe (drogi tymczasowe, oznakowanie izabezpieczenie wykopdw, zaplecze itp.),
zostang zaptacone w ramach ryczattu za cate zadanie objete Kontraktem.
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wyboru Wykonawcy przektadek sieci sanitarnych, usunigcia kolizji i Wykonawcy nowego kolektora deszczowego
w ul. Plazynskiego wraz z wylotem do basenu portowego oraz przebudowa czesci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej

2.8. Uregulowania prawne

w ul. Hryniewickiego do ul. Waszyngtona w Gdyni
Opis przedmiotu zamoéwienia

1. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-EN 12201-1 do 5: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).

3. PN-EN 1295-1:2019 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

4. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

5. PN-EN ISO 13968:2009 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie elastyczno$ci obwodowe;.

6. PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8. PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

9. PN-ISO 11922-1:2013 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

10. | PN-ENISO 9967:2016 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wskaznika petzania.

11. | PN-EN 1171:2015 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

12. | PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 6: Hydranty.

13. | PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 4. Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

14. | PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

15. | PN-EN 681-1:2002 /A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.

16. | PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN. Cze$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek.

17. | PN-EN 1515-2:2005 Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 2: Podziat materiatow na
$ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN.

18. | PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.

19. | PN-EN 206+A1:201 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

20. | PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

21. | PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

22. | PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

23. | PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, facznikdw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

24. | PN-EN 558:2017 Armatura przemystowa. Dlugo$ci zabudowy armatury metalowej proste; i

katowej do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy
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Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 30/PN/2020 w sprawie

wyboru Wykonawcy przektadek sieci sanitarnych, usunigcia kolizji i Wykonawcy nowego kolektora deszczowego

w ul. Plazynskiego wraz z wylotem do basenu portowego oraz przebudowa czesci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w ul. Hryniewickiego do ul. Waszyngtona w Gdyni

Opis przedmiotu zamoéwienia

3. KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. HRYNIEWICKIEGO W GDYNI

3.1. Zakres opracowania
Zakres kanatow deszczowych:

o DN800 mm w ulicy Hryniewickiego,

*  DN1400 mm w ulicy Hryniewickiego,

e Studzienki zelbetowe DN 1500 mm oraz DN 2000 mm w ulicy Hryniewickiego,
»  Komore potaczeniowg KD/3 w ulicy Hryniewickiego,

3.2. Stanistniejacy

Na terenie przewidzianym pod zaprojektowang przebudowe kanatu deszczowego, znajduje sie istniejaca sie¢
kanalizacji deszczowej DN 800 mm, ktéra odprowadza wode deszczowg w kierunku Nabrzeza Rybnego. Odcinek
DN 800 mm za studzienka KD/1 bedzie zlikwidowany w ramach projektu kolektora kanalizacji deszczowej w
projektowanej ulicy Ptazynskiego w Gdyni.

Na terenie przewidzianym do budowy kanatu deszczowego, znajduje sie rowniez nieczynna sie¢ kanalizacji
sanitarnej DN 1200/750 mm. Kanat ten na odcinku iKS/2 (studnia murowana DN 1100 mm)-KD/3 przeznacza sie
do likwidacji tj. usuniecia z gruntu. Studnie murowang iKS/2 nalezy zaslepi¢ po stronie wylotu. W stanie
istniejacym w/w kanat sanitarny jest zakorkowany w studni iKS/5.

3.3. Rozwiazanie techniczne
Elementy istniejace do likwidacji

Elementy istniejace przeznaczone do likwidacji, oznaczono na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym przez
skreSlenie.

Do likwidacji przeznaczono:

Kanat DN 1200/750 mm (nieczynny kanat sanitarny),

Przewody przeznaczone do likwidacji nalezy fizycznie zlikwidowaé, usuna¢ z gruntu i zutylizowac.

Materiat likwidowanych elementéw kanatdéw nalezy usunaé z wykopu.

Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypaC materiatem sypkim zageszczalnym (np. piaskiem).
Zasypke wykonywa¢ warstwami grubosci 30 cm do spodu konstrukcji drogowej, kazdg warstwe zageszczajac
do uzyskania stopnia zageszczenia jak pod drogg Is=1,0.

Spodziewane materiaty z likwidaciji to cegty.

Materiaty usunigte z wykopu nalezy zutylizowaé¢ zgodnie z:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.,j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396)

- ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. - 0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701)

3.4. Kanalizacja deszczowa

Na terenie odznaczonym na MPZP numerem 01UCU/MWS3 firma S.A.M.I. Architekci na zlecenie PHN SPV 16
PHN4 Sp. z 0.0. S.K.A zaprojektowata zespdt budynkéw biurowych. Na terenie powyzszej inwestycji znajduje
sig istniejacy przewdd deszczowy DN 800 mm. Odcinek tego kanatu, znajdujacy sie¢ w kolizji z planowang
zabudowg budynkami biurowymi, przeznacza sie do likwidacji wedtug zatozer dla kolektora kanalizacji
deszczowej w ulicy Ptazynskiego w Gdyni.

W celu przekierowania wod opadowych z istniejacego kanatu DN 800 mm zaprojektowano odcinek przej$ciowy
DN 800 mm z wigczeniem do projektowanego kanatu DN 1400 mm wzdtuz ul. Hryniewickiego. Opisane
powyzsze przepiecie bedzie eksploatowane do czasu przebudowy istniejgcego kanatu DN 800 mm.
Projektowany kanat deszczowy DN 1400 mm (KD/2-KD/3) projektuje sie po $ladzie przeznaczanego do likwidacii
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Opis przedmiotu zamoéwienia

kanatu sanitarnego DN 1200/750 mm. Do powyzszego kanatu zostanie wigczony projektowany kanat DN 1400
mm wedtug opracowania ,Przebudowa zewnetrznego uktadu drogowego ulic Hryniewickiego, Waszyngtona
i Jana Pawta Il w Gdyni”. Odcinek KD/1-KD/2 (DN 800 mm) projektuje sie jako tymczasowy, ktory na etapie
budowy w/w odrebnego opracowania zostanie zlikwidowany.

3.5. Komora zelbetowa, materialy rur i ksztattek, studzienki rewizyjne,

Komory oraz inne elementy (czesci) kanalizacji deszczowej ujeto w projekcie wykonawczym ,Kanalizacja
deszczowa w ul. Hryniewickiego w Gdyni”

3.6. Uwagi i zalecenia dla Wykonawcy

1. Z chwilg rozpoczecia budowy nalezy zapewnic staty nadzor inwestorski i autorski.

2. Przed przystapieniem do robét nalezy wyprzedzajaco powiadomié uzytkownikéw istniejacych sieci; w razie
koniecznosci - roboty wykonywac¢ pod ich nadzorem.

3. Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

4. Roboty prowadzone w strefie utozenia kanatéw (wymiana gruntu, przygotowanie podtoza, zageszczanie)

powinny by¢ kontrolowane przez nadzér geotechniczny. Odbioru dna wykopu powinien dokona¢ uprawniony

geotechnik lub geolog.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej projektowanych kanatéw.

6. Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robét ziemnych nalezy traktowaé jako czynne,
mogace grozi¢ porazeniem.

o

Pozostate wytyczne, wymagania i zalecenia ujeto w STWIORB - wymagania ogdle, roboty ziemne, kanalizacja
deszczowa (ulica Hryniewickiego).

3.7. Zakres robot i kosztow

Zakres wykonania wykopow obejmuje:

—  koszt zakupu i dowozu materiatu,

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  wykonanie przekopdw probnych,

—  zdjecie humusu i oddzielne sktadowanie,

— wykonanie wykopu pod przewody i obiekty z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

—  odwodnienie wykopu,

—  umocnienie $cian wykopu oraz rozbiérke umocnienia,

—  profilowanie dna wykopu, skarp,

— dogeszczenia podtoza do wymaganego stopnia zageszczenia,

—  wykonanie podsypki, podtoza wzmocnionego, tawy zwirowo-piaskowej, podbudowy, ewentualna wymiana
gruntu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

—  wykonanie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia,

—  zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze),

—  utrzymanie przejS¢ i przejazdow dla ruchu lokalnego,

— utrzymanie wykopu,

—  wywiezienie na sktadowisko i utylizacje gruntu nadmiernego i likwidowanych elementow,

—  roboty tymczasowe.
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Zakres wykonania zasypki wykopu obejmuije:

koszt zakupu i dowozu materiatu,

wykonanie obsypki, ewentualna wymiana gruntu,

utozenie tasmy ostrzegawczej/lokalizacyjnej,

wykonanie zasypki wykopu, ewentualna wymiana gruntu,

uporzadkowanie terenu robot

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

roboty tymczasowe.

Uregulowania prawne

1. | PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. | PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

3. | PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4. | PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine

5. | PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. |BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. | PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. | PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

9. |PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

10. | PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

11. | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych --

Warunki techniczne wykonania

4. SIEC WODOCIAGOWA DN200 BEDACA WLASNOSCIA ZMPG S.A.

41.

Zakres opracowania

Budowa sieci wodociggowej DN200mm bedaca wtasno$cig ZMPG S.A.
4.2.

Sie¢ wodociggowa DN200 beda ca wiasnosciag ZMPG S.A.

Zgodnie z warunkami projekiuje sie przebudowe sieci wodociggowej DN200mm bedacej w Kkolizji

z projektowanym budynkiem.

Nowg sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur i ksztattek @225 PE-HD. Dla sieci wodociagowej czynnej przez caty
rok przyjeto normatywng gtebokoS¢ utozenia przewodow. Przy gtebokosci przemarzania hz=1,0 m przykrycie
przewodoéw powinno wynosi¢ minimum H=1,4m (wg nieaktualnej normy nr PN-B-10725, ktora traktuje sie jako
uzupetnienie zasad wiedzy techniczne;j).

Pozostate informacje dotyczace budowy sieci wodociagowej DN200 ujeto w projekcie

,Projekt sieci i instalacji uzbrojenia terenu — sieci sanitarne wod-kan/ przytacza wod-kan i usuniecie kolizji dla
budynku” stanowigce zatacznik do niniejszego przedmiotu zamowienia.
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ZESTAWIENIE SIECI WODOCIAGOWEJ ZMPG S.A.

. Jedn. s .
L.p. Wyszczegdlnienie miary llosé Uwagi
1 2 3 4 5
SIEC WODOCIAGOWA ZMPG S.A.

Siec wodociggowa z rur i ksztattek @225 PE-HD, klasy PE100;
1.21 | SDR17; PN10; tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub | m ~190,0
doczotowe;

Rura ochronna z rur @315 PE-HD, klasy PE100; SDR17; PN10;
taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe;

L=10,0m.
1.22 W komplecie: kpl. 1
- ptozy polietylenowe h=24mm - szt. 10,
- manszety gumowe — szt. 2.
1.23 | Lacznik rura kotnierz DN200mm do rur stalowych i zeliwnych szt. 2
124 Kotnierz galwanizowany DN200mm wraz z tulejg kotnierzowg kpl 9
' DN200/De225mm '

5. SIECI, INSTALACJE BEDACE W KOLIZJI Z PROJEKTOWANYM ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU.

5.1. Zakres opracowania

» Demontaze sieci, instalacji i wod-kan bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
5.2. Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycie wystepujg istniejace sieci uzbrojenia terenu oraz elementy
infrastruktury.
Lokalizacja oraz rodzaj istniejgcego uzbrojenia terenu zgodnie z mapg sytuacyjno-wysokosciowq dla potrzeb
projektowania.

5.3. Prace demontazowe i przygotowawcze.

Przewiduje sie¢ demontaze przytaczy sanitarnych bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Odcinki przytaczy do demontazu zaznaczono w cze$ci rysunkowej projektu budowlanego
i wykonawczego. W miejscu wigczenia demontowanych przytaczy wodociggowych nalezy zamontowac ,opaski
naprawcze”, ktérych szczegdty zamieszczono w czesci rysunkowej projektu bud. i wyk.

W przypadku demontazu przytacza kanalizacji sanitarnej, otwory w studniach nalezy zaslepi¢, np. poprzez
zamurowanie, usungé kaskade wewnetrzng, o ile istnieje, oraz wykonaé reprofilacje kinety.

5.4. Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopdw i zbadany poziom wody gruntowej przewiduje sie koniecznosci odwadniania
wykopow.

5.5. Podstawowe warunki realizacji robat.

Dla realizaciji rob6t objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.zw. ,plan
bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. z p6Zniejszymi zmianami.

Roboty wykonaé zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot — opracowanie COBRTI — INSTAL.
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W czasie realizacji robot nalezy przestrzegaé:

- warunkéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

- obowigzujacych przepiséw BHP, szczegolnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. Nr47 poz. 401.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PRZEWODOW DO DEMONTAZU:

. Jedn. i .
L.p. Wyszczegdlnienie miary llosé Uwagi
1 2 3 4 5
DEMONTAZE
Demontaz nieczynnych przewodéw wodociggowych w raz z
1 | urzadzeniami towarzyszacymi w zakresie Srednic m ~200,0
DN50+DN200mm
Demontaz nieczynnych przewodéw kanalizacyjnych
2 | o $rednicy DN150mm wraz ze studniami i urzagdzeniami m ~110,0
towarzyszacymi
3 | Montaz opaski naprawczej dla rury DN250mm szt. 1
4 | Montaz opaski naprawczej dla rury DN80mm szt. 1
5 | Demontaz komory wodociggowej 3,0x1,5m kpl. 1
6 Likwidacja kaskady w studni kanalizacyjnej wraz K
KT pl. 3
z reprofilacjg kinety
7 Demontaz nieczynnej kanalizacji deszczowej w zakresie m ~500.0
$rednic DN150+DN300mm; '

Roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Roboty demontazowe obejmujg
usuniecie z Terenu Budowy rur, armatury, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub wg
wskazan Inspektora Nadzoru.

Rury, armature z demontazu nalezy przekaza¢ na ztom oraz pobra¢ dokument PZ wystawiony na Inwestora.
Pozostate materiaty Wykonawca usunie z terenu budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Zakres rohot i kosztow
Zakres demontazu przewodow kan. wraz ze studniami i urzadzeniami towarzyszacymi - [m].

— roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy przewodow kanalizacyjnych;

— oznakowanie Robot;

— koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robot;

— koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

— koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych
i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;
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koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

koszty odbioru robot przez Zamawiajacego;

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentaciji fotograficzne;
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakofczeniu;

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

uzgodnienia i nadzér wiasciciela lub uzytkownika rurociggu;

demontaz przewoddw deszczowych wraz z armaturg;

transport i utylizacja rur i materiatéw z demontazu sieci;

koszt nadzoru uzytkownikdéw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacjg mapy zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikow lub
istniejacej kanalizacii;

koszty robot towarzyszacych i tymczasowych

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

wszystkie inne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych.

Zakres demontazu przewodéw wodociggowych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi [m].
roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy sieci wodociggowej;

oznakowanie Robot;

koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakorczeniu robdt;

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktore wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

koszty odbioru robot przez Zamawiajacego;

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficzne;
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakofczeniu;

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

uzgodnienia i nadzér wiaéciciela lub uzytkownika rurociggu;

przeciecie istniejgcej sieci wodociggowej na koricach demontowanego odcinka;

demontaz przewoddw wodociggowych wraz z armaturg;

zaSlepienie koricowek istniejacej sieci wodociggowej pozostawianej w gruncie;

transport i utylizacja rur i materiatéw z demontazu sieci;

koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacjg mapy zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacii;

koszty robot towarzyszacych i tymczasowych

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

wszystkie inne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.
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Zakres demontazu komory wodociagowej [kpl.].

roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy sieci wodociggowej;

oznakowanie Robot;

koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakorczeniu robdt;

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktdre wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

koszty odbioru robot przez Zamawiajacego;

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficzne;
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoficzeniu;

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

uzgodnienia i nadzér wiaéciciela lub uzytkownika rurociggu;

demontaz komory wodociggowej wraz z wyposazeniem;

transport i utylizacja materiatow z demontazu;

koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacjg mapy zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacii;

koszty robot towarzyszacych i tymczasowych

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych

Zakres rob6t montazowych na sieci wodociagowej - [m].

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej;

oznakowanie Robot;

koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, taSma ostrzegawcza, rury ochronne itp.
koszty montazu dostarczonych materiatéw, armatury i urzadzen;

koszty wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujgce roéwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robét;

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktdre wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego;

koszty odbioru rob6t przez Zamawiajaceqo;
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koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robot, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficzne;
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wiasciwego dostepu;

koszty wykonania przewiertow/ przeciskow;

utoZenie rur i ksztattek wraz z wykonaniem blokéw oporowych i podporowych, montaz armatury;
przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji wodociagu;

utozenie tasmy lokalizacyjnej nad trasg sieci wodociggowe;j;

oznakowanie uzbrojenia i przewodow;

koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociagowych z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacii;

koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w Przedmiarze;

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

Zakres montazu armatury na sieci wodociggowej przytaczu wodociggowym - [kpl.].

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

oznakowanie Robot;

koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt
ich dostarczenia na teren budowy;

koszty montazu dostarczonych materiatow;

koszty wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robét;

koszty robocizny obejmujace ptace bezpo$rednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,

wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia
bezosobowe, ktore wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;
koszty odbioru robot przez Zamawiajacego;

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoficzeniu;

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

utozenie i montaz armatury w gotowym i odwodnionym wykopie lub pomieszczeniu wodomierza;
oznakowanie armatury;

koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw wodociggowych z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw
lub istniejacej kanalizacji;

koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w Przedmiarze;

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,
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wszystkie inne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

Zakres wiaczenia do czynnej sieci wodociagowej (czynnos¢ zastrzezona) - [kpl.].

6.1.

6.2.

— roboty pomiarowe, przygotowawcze;

— oznakowanie Robot;

— koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt
ich dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, taSma ostrzegawcza, rury ochronne
itp.)

- koszty montazu dostarczonych materiatow, armatury i urzadzen;

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakoriczeniu robot;

— koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych
i podatki od ptac, itp.;

— koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptac bezpo$rednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

— koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

—  koszty odbioru robét przez Zamawiajacego;

— koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wiasciwego dostepu;

— wykonanie przepiecia wybudowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowej przez stuzby
gestora sieci;

- koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow wodociggowych z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej;

— pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikow
lub istniejacej kanalizacii;

- koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w Przedmiarze;

—  koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt,

— wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

SIEC WODOCIAGOWA W ULICY JERZEGO WASZYNGTONA | MACIEJA PLAZYNSKIEGO.

Zakres opracowania

Budowa sieci wodociggowych w zakresie $rednic  DN100 - DN300mm  zlokalizowanych
w ul. Jerzego Waszyngtona w ul. Macieja Ptazyriskiego na odcinku od ul. Waszyngtona do tacznika
drogowego pomiedzy ul. Plazynskiego, a ul. Antoniego Hryniewickiego.

Sie¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociggowgq DN300mm wzdtuz ul. Jerzego Waszyngtona, jako przediuzenie, w kierunku
pdinocnym, sieci wodociggowe] zaprojektowanej na zlecenie firmy Vastint. W przypadku, gdyby
Inwestycja Vastint nie doszta do skutku, wiaczenie nastapi do sieci wodociggowej DN8Omm.

Sie¢ wodociggowa DN150mm wzdtuz planowanej ul. Macieja Ptazyfiskiego do wysokosci tacznika drogowego
oznaczonego 27 KD-D 1/2 (MPZP 1103),
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- Spigcie  projektowanego  wodociggu  DN300mm  z  istnigjgcym  wodociggiem  DN80Omm
Zlokalizowanym w ul. Jerzego Waszyngtona w okolicy skrzyzowania z ul. Sw. Wojciecha. Srednica
,Spinki” wodociggowej — DN100mm.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, teren, na ktérym projektowana jest sieC
wodociggowa przeznaczony jest na budowe ukladu drogowego. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano
w planowanych chodnikach. Na sieci wodociggowej zaprojektowano trzy hydranty podziemne. Zaprojektowana
sieC wodociggowa nie jest siecig p.poz. Projektowane hydranty beda stuzyty do celéw technologicznych.
Trasa zaprojektowanego odcinka sieci wodociggowej, rozmieszczenie armatury w/g planu sytuacyjnego. Dla sieci
wodociggowej czynnej przez caly rok przyjeto normatywng gteboko$¢ utozenia sieci. Przy gtebokosci
przemarzania hz=1,0 m przykrycie przewodéw powinno wynosi¢ minimum H=1,4m (wg nieaktualnej normy nr
PN-B-10725, ktorg traktuje sie jako uzupetnienie zasad wiedzy techniczne;j).

6.3. Roboty demontazowe

W rejonie skrzyzowania ul. Jerzego Waszyngtona z nowoprojektowang ul. Macieja Ptazynskiego
przewiduje sie demontaz odcinkéw wodociagu, ktére zostang unieczynnione. We wskazanej okolicy przewiduje
sie rowniez demontaz nieczynnej komory wodomierzowe;.

6.4. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczna, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dla realizacji rob6t objetych dokumentacjg nalezy opracowaC plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
t.zw. ,plan bioz" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz informacjg dotyczacq bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” zamieszczong
w projekcie budowlanym. Roboty wykona¢ zgodnie =z dokumentacjg, obowigzujacymi normami
i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét COBRTI - INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzegac:

- warunkéw zawartych w uzgodnieniach zataczonych do projektu budowlanego,

- obowigzujacych przepisbw BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacii

autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy

réwniez zmian materiatowych. Montaz przewodéw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa

producenta wyrobow, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materiat budowlany moze by¢ stosowany przy wykonywaniu robdt budowlanych jezeli jest :

- oznakowany CE, co oznacza zgodno$¢ wyrobu z normg zharmonizowang Ilub europejskg

aprobatg techniczng, lub

- oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza zgodno$¢ wyrobu z Polskg Normg wyrobu, nie

majacq statusu normy wycofanej, lub krajowg aprobatg techniczng, lub

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania czyli takie, ktére zostaty wykonane wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej.

Aktualnos¢ ww. dokumentéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zostaé przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru kohncowego.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.
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6.5. Zakres robét i kosztow

Zakres rob6t montazowych na sieci wodociagowej - [m]

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej;

oznakowanie Robot;

koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, taSma ostrzegawcza, rury ochronne itp.);
koszty montazu dostarczonych materiatéw, armatury i urzadzen;

koszty wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujgce roéwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robét;

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych
i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;
koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

koszty odbioru robot przez Zamawiajacego;

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentacii
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakofczeniu;

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

koszty rozbiérki nawierzchni;

koszty wykonania przewiertow/przeciskow;

koszty wykonania wykopdw;

koszty montazu urzadzen do zabezpieczenia wykopu;

koszty zabezpieczenia urzadzen podziemnych w wykopach;

transport gruntu na wymiang i podsypke, wymiana gruntu w razie konieczno$ci;

przygotowanie podioza naturalnego lub wzmocnionego;

utozenie rur i ksztattek wraz z wykonaniem blokéw oporowych i podporowych, montaz armatury;
przeprowadzenie proby szczelno$ci, ptukania i dezynfekcji wodociagu;

utozenie tasmy lokalizacyjnej nad trasg sieci wodociggowej;

zasypanie wykopu warstwami, zageszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST
| projektem, tgczniez badaniem stopnia zageszczenia gruntu;

demontaz umocnienia wykopow;

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni;

oznakowanie uzbrojenia i przewoddw;

koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociagowych z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacii;

koszty robot towarzyszacych i tymczasowych

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt,

wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.
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Zakres montazu rur ochronnych - [kpl.].

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

oznakowanie Robot;

koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;

koszty montazu dostarczonych materiatow;

koszty wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace roéwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robét;

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych
i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;
koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

koszty odbioru robét przez Zamawiajacego;

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentacii fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakofczeniu;

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem witasciwego dostepu;

utoZenie i rury ochronnej w gotowym i odwodnionym wykopie;

montaz pt6z polietylenowych na rurociagu;

przeciggniecie rury przewodowej przez rure ochronng;

zabezpieczenie koncow rur manszetami gumowymi;

koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociagowych z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

koszty robot towarzyszacych i tymczasowych

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt,

wszystkie inne koszty budowy, ktore mogg wystapic w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych.

Zakres montazu armatury na sieci wodociggowe;j - [kpl.].

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa; oznakowanie
Robot;

koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;

koszty montazu dostarczonych materiatow;

koszty wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujgce roéwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robét;

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
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uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktdre wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

— koszty ewentualnego odwodnienia wykopdw;

—  koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

— koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;

— koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robot, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoficzeniu;

— koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wiasciwego dostepu;

— ufozenie i montaz armatury w gotowym i odwodnionym wykopie lub studniach;

— oznakowanie armatury;

— koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw wodociggowych zaktualizacjg
mapy zasadniczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej;

— pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikdw lub
istniejacej kanalizacji;

—  koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

— wszystkie inne koszty budowy, ktére mogaq wystapi€ w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych.

Zakres wiaczenia do czynnej sieci wodociagowej) - [kpl.].

— roboty pomiarowe, przygotowawcze;

— oznakowanie Robot;

— koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, taSma ostrzegawcza, rury ochronne itp.)

— koszty montazu dostarczonych materiatow, armatury i urzadzen;

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiarowej, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robot;

— koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

— koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktore wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

— koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

— koszty odbioru robét przez Zamawiajacego;

— koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentaciji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakofczeniu;

— koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

— wykonanie przepiecia wybudowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowej przez stuzby
gestora sieci;

— koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow wodociggowych z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej;
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— pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacii;

— koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

— wszystkie inne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

Zakres demontazu przewodoéw wodociggowych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi [m].

— roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy sieci wodociggowej;

— oznakowanie Robot;

— koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;

— koszty =zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robot;

— koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

— koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktore wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

— koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

— koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

— koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;

— koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robot, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakofczeniu;

— koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wiasciwego dostepu;

— uzgodnienia i nadzor wkasciciela lub uzytkownika rurociagu;

—  przeciecie istniejacej sieci wodociggowej na koricach demontowanego odcinka;

— demontaz przewodow wodociagowych wraz z armatura;

—  zaslepienie koncowek istniejacej sieci wodociggowej pozostawianej w gruncie;

— transport i utylizacja rur i materiatow z demontazu sieci;

— koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacjg mapy zasadniczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej;

— pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejacej kanalizacji;

—  koszty robét towarzyszacych i tymczasowych

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

— wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

7. KANALIZACJA SANITARNA WZDLUZ LACZNIKA MIEDZY ULICA WASZYNGTONA
| PLAZYNSKIEGO

7.1. Zakres opracowania

» Budowe kanalizacji sanitarnej wzdtuz tacznika pomiedzy ul. Macieja Ptazynskiego i ul. Antoniego Hryniewickiego.
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7.2. Kanalizacja sanitarna.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢300mm, od istniejacej
kanalizacji sanitarnej @600mm  zlokalizowanej w ul. Antoniego Hryniewickiego do pdtnocnego
pobocza ul. Macieja Plazynskiego oraz przejScie kanalizacji sanitarnej ©200mm (jako kontynuacja
kanatu 300mm) pod planowang drogg na karcie terenu 26 KD-D 1/2. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ bezwykopowo — metodg przewiertu tréjfazowego”, w zwigzku z czym, w pierwszym etapie nalezy
wykona¢ komory robocze ze $cianek szczelnych, a dopiero po wykonaniu przecisku, na kanat nalezy
nadbudowa¢ studnie. Taka technologia robot utatwi réwniez zabezpieczenie studni przed wyporem wody
gruntowej. Wyjatek stanowi studnia nadbudowana nad istniejagcym kanatem @600mm, ktéra zostanie wykonana
metodg zapuszczana.

UWAGA: Wykonanie $cianek szczelnych oraz zabezpieczenie studni przed wyporem wedlug czesci
konstrukcyjnej opracowania.

Trasa prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych, $rednice rur, wielkoSci i kierunek spadku w/g
rysunkow oraz opisu technicznego.

7.3. Planowana rezerwa pod kanalizacje sanitarng ttoczna.

Zgodnie z warunkami technicznymi wyznaczono pas terenu przeznaczony pod budowe (w przyszto$ci)
kanalu tlocznego Dn500mm na odcinku od przepompowni ,Srédmiescie”, wzdtuz drogi oznaczonej
symbolem 27 KD-D 1/2 (MPZP nr 1103), a nastepnie wzdtuz ul. Macieja Ptazynskiego do ul. Jerzego
Waszyngtona

7.4. Roboty demontazowe

Przewiduje sie¢ demontaZz odcinka nieczynnej kanalizacji sanitarnej w rejonie wtaczenia projektowanej kanalizacji
sanitarnej do kanatu DNG0Omm w ul. Antoniego Hryniewickiego. Zakres demontazu zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.

Projekt nalezy skoordynowa¢ z innymi robotami sieciowymi w tym rejonie. Demontaz kolektora deszczowego
Dn1000mm, nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem w/w zakresow.

7.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjg
Techniczna, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dla realizacji rob6t objetych dokumentacjg nalezy opracowaC plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
t.zw. ,plan bioz" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zamieszczong w projekcie budowlanym. Roboty
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t COBRTI - INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzegaé:
— warunkow zawartych w uzgodnieniach zataczonych do projektu budowlanego,
— obowigzujacych przepiséw BHP, szczegélnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z  dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz. U. Nr47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacii
autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy
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rowniez zmian materialowych. Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta wyrobdw, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.
Materiat budowlany moze by¢ stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest :

- oznakowany CE, co oznacza zgodno$¢ wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczna, lub

- oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza zgodno$¢ wyrobu z Polskg Normg wyrobu, nie
majacq statusu normy wycofanej, lub krajowg aprobatg techniczng, lub

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania czyli takie, ktére zostaty wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji techniczne;.

Aktualno$¢ ww. dokumentéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Dokumenty te muszg zostaC przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru koricowego.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

7.6. Zakres robot i kosztow - sie¢ kanalizacji sanit
Zakres wykonania kanatu sanitarnego metoda bezwykopowa - [m].

— roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji i obiektdw;

— wykonanie i zasypanie wykopdw kontrolnych;

—  przepompowywanie $ciekow sanitarnych;

— wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie Scian wykopu i ewentualne
odwodnienie wykopu;

— dostarczenie i koszt materiatow;

— zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

— ufozenie rur kanatowych;

— zamontowanie wiertnicy w studni;

— wykonanie przecisku roboczego zerdzig pilotowg;

—  poszerzenie przewiertu ciggiem rur stalowych;

— wprowadzenie do przecisku rur docelowych;

— wykonanie uszczelnien;

— badania szczelnosci;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow sieci i lokalizacji obiektow
wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej i wniesieniem sieci do zasobow geodezyjnych;

— zasypanie wykopu warstwami, utozenie bednarki stalowej lub tasmy lokalizacyjnej nad trasg sieci,
zageszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem, tacznie z badaniem stopnia zageszczenia
gruntu;

— doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni;

— transport i utylizacja nadmiaru gruntu;

— oznakowanie uzbrojenia i przewoddw;

—  koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w ST;

— wykonanie inspekcji wideo kanatdéw (nowo wybudowanych i istniejgcych, do ktorych nastapito wtaczenie);

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres wbudowania studzienki rewizyjnej kanalizacji grawitacyjnej - [kpl.].

wytyczenie lokalizacji obiektu;
dostarczenie i koszt materiatow:;
roboty pomiarowe i przygotowawcze;
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wykonanie wykopu wraz ze wzmochieniem przez rozparcie Scian wykopu i ewentualne odwodnienie
wykopu;

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podtoza naturalnego lub wzmocnionego;

wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej z kineta w dnie w wykopie otwartym lub kompletnej
studzienki kanalizacyjnej z korkiem betonowym metodg ,berlinskg’;

badanie szczelnosci;

wykonanie izolacji studzienki;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow  sieci
i lokalizacji obiektow wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej i wniesieniem zmian do zasobdw geodezyjnych;
zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST;

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni;

transport i utylizacja nadmiaru gruntu;

zagospodarowanie terenu wokét studzienki;

przeprowadzenie niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST;

koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Zakres montazu studzienki rewizyjnej - [kpl.].

koszt wytyczenie lokalizacji obiektu

koszt oznakowanie Robot;

koszty robot pomiarowych i przygotowawczych;

dostarczenie i koszt materiatow:;

wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych;

wykonanie wykopu wraz ze wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu;

zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

ewentualne odwodnienie wykopu;

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podtoza naturalnego lub wzmocnionego;

wykonanie kompletnej studzienki rewizyjnej;

koszt sprzetu wykorzystanego do montazu;

badanie szczelnosci wraz z kosztem doprowadzenia i odprowadzenia uzytego czynnika do naturalnych
odbiornikow lub istniejacej kanalizacji;

zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypdw warstwami, zageszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i
projektem, tacznie z badaniem stopnia zageszczenia gruntu;

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni lub do stanu pierwotnego;
zagospodarowanie terenu wokoét studzienki;

transport nadmiaru gruntu;

przeprowadzenie niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST;

koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz
z aktualizacjg mapy zasadniczej

koszty robot towarzyszacych i tymczasowych

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

wszystkie inne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.
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Zakres demontazu przewodéw kanalizacyjnych - [m].

roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy przewodow kanalizacyjnych;

oznakowanie Robot;

koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania rob6t oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu rob6t;

koszty robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac, itp.;

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktore wg. Wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

koszty odbioru robot przez Zamawiajacego;

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentaciji fotograficzne;
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakofczeniu;

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

uzgodnienia i nadzér wiasciciela lub uzytkownika rurociggu;

demontaz przewoddw deszczowych wraz z armaturg;

transport i utylizacja rur i materiatéw z demontazu sieci;

koszt nadzoru uzytkownikdéw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacjg mapy zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikow lub
istniejacej kanalizacii;

koszty robot towarzyszacych i tymczasowych

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

wszystkie inne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

POZOSTALY ZAKRES USLUG OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

wykonawca ma obowigzek realizowaé roboty (bedace przedmiotem zamdwienia) uwzgledniajac umowe
drogowa Nr ZD/1292/UR/22-D/2018 i Nr ZD/1291/UR/21-D/2018

demontaz starych odcinkéw sieci cieptowniczej bedacych w kolizji z planowang inwestycjq

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej, w tym pomiaréw powykonawczych.

zapewnienie statego nadzoru geotechnicznego oraz zapewnienia odwodnienia w zakresie realizacji catej
realizacji. W zakresie wykonawcy jest uzyskanie zgody na zrzut wody oraz wszelkie z tym zwigzane optaty.
zapewnienie nadzoru archeologa w razie koniecznosci

dostarczenie zamawiajacemu protokotéw odbioru technicznego sieci zewnetrznych

monitorowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przekazanie zapisu z monitoringu/ kamerowania
Zamawiajacemu.

wykonanie drdég tymczasowych niezbednych do realizacji robot. Wszelkie uzgodnienia i zgody
administracyjne dotyczace drég tymczasowych po stronie Wykonawcy w tym , sporzadzenie dokumentacii
zmian organizacji ruchu w tym obszarze.

utrzymywanie we wtasciwym stanie technicznym drog dojazdowych do Inwestyciji
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— organizacje Terenu Budowy (ij. dziatki przekazanej Wykonawcy) oraz dodatkowego Terenu, tj. dziatki
nieprzekazane (w tym m. in. magazynow, wygrodzenie placow sktadowych), zapewnienie ochrony,
rozprowadzenie energii elektrycznej i wody po terenie budowy, wykonanie przytaczy dla potrzeb zaplecza,
oSwietlenia terenu budowy (z wiasnych materiatéw).

— ponoszenie optat za energie elektryczng, wode, odbioér Sciekdw, odbidr wody z wykopu.

— wykonanie projektéw zagospodarowania Terenu Budowy oraz tymczasowej organizaciji ruchu niezbednej do
wykonania rob6t, jak i réwniez poniesienie opfat za zajecie pasa drogowego. Ponadto koszty zaprojektowania,
uzgodnienia i wdrozZenia tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskania dla niej wszelkich wymaganych
prawem uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych.

— zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego tj. klimatyzowanych konteneréw na potrzeby Zamawiajgcego i
Nadzoru Inwestorskiego wraz z zapewnieniem: odpowiedniego wyposazenia biurowego (tzn. np. krzeset, i
mozliwo$ci korzystania z Sali konferencyjnej, kuchni i WC oraz dostepu do sieci internetowej (np. WIFI).

— wykonanie petnego ogrodzenia tymczasowego, pomalowanego na kolor wskazany przez Zamawiajacego, na
ktérym nalezato bedzie umiesci¢ informacje dotyczace Inwestycji, wedtug wzoru przekazanego przez
Zamawiajacego

— przed rozpoczeciem robét udokumentowanie przez Wykonawce (np. w formie zdje¢, opiséw oraz pomiarow
geodezyjnych) stanu technicznego nieruchomosci sasiednich (raporty, w tym wykonanie przez Wykonawce
inwentaryzacji uszkodzen) oraz wykonanie niezbednych ekspertyz techniczno — konstrukcyjnych budynkéw i
obiektdw (sgsiednie nieruchomos$ci i obiekty zlokalizowane przy ul. Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul.
Jerzego Waszyngtona sasiadujace obiekty mieszkaniowe tzw. Kolonia Rybacka, ul. Macieja Ptazyriskiego
Komenda Policji). Sporzadzone opracowania, raporty i ekspertyzy itp. Wykonawca przekaze Inwestorowi oraz
podmiotom reprezentujgcym sasiednie nieruchomo$ci. W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie
zobowigzany prowadzi¢ niezbedny monitoring geodezyjny i biezacg kontrole stanu technicznego
nieruchomos$ci sasiadujacych z terenem budowy, pod warunkiem, iz uzyska dostep do tych nieruchomosci
przed rozpoczeciem robdt na terenie budowy i musi zapewni¢ go przez okres realizacji i dalej, az do uptywu 1
roku od daty zakonfczenia robét i bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie i usunigcie na swoj koszt
ewentualnych szkdd powstatych na sasiednich nieruchomo$ciach w zwigzku z niewtasciwg realizacjg robot.
Badane beda oddziatywania bezposrednie jak i wtérne. Po uptywie 1roku od daty zakoriczenia (odbioru
koricowego Budynku A) Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac
i przedstawi¢ Zamawiajgcemu pomiar geodezyjny nieruchomosci sasiadujgcych, na potrzeby oszacowania
wptywu robét na te nieruchomosci, w szczegdlnosci pod katem osiadan i przemieszczen.

— kompleksowe wykonanie wszelkich prac wynikajacych zarébwno z dokumentacji projektowej, jak
i obowigzujacych przepiséw oraz innych niezbednych prac do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

— wykonanie obowiazkéw wynikajacych z Decyzji Srodowiskowych

9. Zalaczniki stanowigce materiaty dodatkowe:
projekty budowlane i wykonawcze

- Zat1. Projekt budowlany : PR207_X_U1_plac; PR207_X_U2_drogi-i-infr; PR207_X_U3_przylacza-i-
kolizje

—  Zal2. Projekt sieci i instalacji uzbrojenia terenu — sieci sanitarne wod-kan
(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz specyfikacjami technicznymi STWIORB)

—  Zal3. Projekt sieci i instalacji uzbrojenia terenu — sieci sanitarne KD
(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz specyfikacjami technicznymi STWIORB)

—  Zal. Projekt Kolektora KD w ul. Hryniewickiego (wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami
oraz specyfikacjami technicznymi STWiORB)

—  Zal5. Projekt Kolektora KD w ul. Ptazyriskiego (wraz etapowaniem i drogg tymczasowa)
(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz specyfikacjami technicznymi STWIORB)
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Zal6. Projekt wykonawczy PEWIK (wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz
specyfikacjami technicznymi STWIORB)

Zat7. YP PBW sieci cieplnej

Zat8. Przytacza wod-kan i usunigcie kolizji dla budynku

(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz specyfikacjami technicznymi STWIORB)
Zat9. Umowa drogowa ZD/1292/UR/22-D/2018 i ZD/1291/UR/21-D/2018 (wraz z zatacznikami).

Zat10. PR207_190111_Droga tymczasowa_30_PN

33



