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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1. przygotowanie terenu pod budowę budynków biurowo – usługowych „Marina Office” (Inwestycja) 
wraz z wykonaniem przekładek sieci sanitarnych, usunięciem kolizji i wykonaniem nowego 
kolektora deszczowego w ul. Płażyńskiego wraz z wylotem do basenu portowego oraz 
przebudową części kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Hryniewickiego do ul. 
Waszyngtona w Gdyni na działkach o nr. 2971, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 
3119/3, 319/4 w obrębie 0026, łącznie z drogą tymczasową służącą do bezkolizyjnego 
skomunikowania terenu Mola Rybackiego z drogami publicznymi, która to droga przebiegać 
będzie przez działki o nr: 2964, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972. 

1.2. przebudowa wodociągu DN 160 mm, zlokalizowanego w okolicy Nabrzeża Rybnego   
w Gdyni oraz likwidacja istniejącego wodociągu będącego w kolizji z projektowanym kanałem w 
ulicy Płażyńskiego 

1.3. przebudowa części kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Hryniewickiego do ul. 
Waszyngtona;  na działkach o nr. 2971, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2985, 2990, 3080, 
3119/3, 319/4 w obrębie 0026 zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Hryniewickiego; 

1.4. budowa sieci wodociągowej DN200mm będąca własnością ZMPG S.A. 
1.5. demontaże sieci, instalacji będących w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

(budowa budynków biurowo usługowych „Marina Office” z garażem   podziemnym); 
1.6. budowa sieci wodociągowych w zakresie średnic DN100 - DN300mm zlokalizowanych w ul. 

Jerzego Waszyngtona w ul. Macieja Płażyńskiego na odcinku od ul. Waszyngtona do łącznika  
drogowego pomiędzy ul. Płażyńskiego, a ul. Antoniego Hryniewickiego. 

1.7. budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż łącznika pomiędzy ul. Macieja Płażyńskiego i ul. Antoniego 
Hryniewickiego  

1.8. odtworzenie nawierzchni dróg  po robotach związanych z w/w budowami w istniejącej 
technologii  
z wykonaniem poszczególnych warstw o grubości jak istniejące, z wymianą elementów 
uszkodzonych i uzupełnieniem na nowe z zachowaniem parametrów i cech nawierzchni na całej 
długości drogi.  

1.9. zaproponowanie optymalizacji,  zamiany materiałowej kolektora w ul. Płażyńskiego, 
przedstawienie wpływu optymalizacji na ofertę oraz opracowanie dokumentacji projektowej 
(wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami) wynikającej z optymalizacji, w 
związku z zamianą materiału kolektora deszczowego w  ul. Płażyńskiego  

 
2. Stan obecny: 

2.1. Na nieruchomości w obecnej chwili znajdują się budynki o funkcjach: biurowych, 
magazynowych i warsztatowych oraz budowle: w postaci infrastruktury uzbrojenia terenu, 
plac manewrowy, ogrodzenia, które zostaną objęte pracami rozbiórkowym realizowanymi 
przez podmiot wyłoniony w ramach oddzielnego postępowania przetargowego. 

 
2.2. Na terenie objętym przedmiotem zamówienia  znajduje się poniższa infrastruktura: 

− istniejąca kanalizacja sanitarna, 
− istniejące sieci wodociągowe 
− istniejąca kanalizacja deszczowa 
− istniejące sieci ciepłownicze 
− istniejące oświetlenie drogowe należące do Energa Oświetlenie Sp. z o.o.,  
− istniejące oświetlenie drogowe należące do ZDiZ w Gdyni, 
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− infrastruktura elektroenergetyczna nN (w zakresie rozbiórek) oraz SN będąca się na majątku Energa - 
Operator S.A. 

 
 

3. Dodatkowy zakres usług objętych przedmiotem zamówienia: 
3.1. wykonawca ma obowiązek realizować roboty (będące przedmiotem zamówienia)  uwzględniając 

umowę drogową Nr ZD/1292/UR/22-D/2018 i Nr ZD/1291/UR/21-D/2018 
3.2. demontaż starych odcinków sieci ciepłowniczej będących w kolizji z planowaną inwestycją 
3.3. zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej, w tym pomiarów powykonawczych. 
3.4. zapewnienie stałego nadzoru geotechnicznego oraz zapewnienia odwodnienia w zakresie realizacji 

całej realizacji. W zakresie wykonawcy jest uzyskanie zgody na zrzut wody oraz wszelkie z tym 
związane opłaty. 

3.5. zapewnienie nadzoru archeologa w razie konieczności 
3.6. dostarczenie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego sieci zewnętrznych 
3.7. monitorowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przekazanie zapisu z monitoringu/ 

kamerowania zamawiającemu. 
3.8. wykonanie dróg tymczasowych niezbędnych do realizacji robót. Wszelkie uzgodnienia i zgody 

 administracyjne dotyczące dróg tymczasowych po stronie Wykonawcy w tym , sporządzenie 
 dokumentacji zmian organizacji ruchu w tym obszarze. 

3.9. utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych do Inwestycji 
3.10. organizację Terenu Budowy (tj. działki przekazanej Wykonawcy) oraz dodatkowego Terenu, tj. działki 

nieprzekazane (w tym m. in. magazynów, wygrodzenie placów składowych), zapewnienie ochrony, 
rozprowadzenie energii elektrycznej i wody po terenie budowy, wykonanie przyłączy dla potrzeb 
zaplecza, oświetlenia terenu budowy (z własnych materiałów). 

3.11. ponoszenie opłat za energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków, odbiór wody z wykopu.  
3.12. wykonanie projektów zagospodarowania Terenu Budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu 

niezbędnej do wykonania robót, jak i również poniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto 
koszty zaprojektowania, uzgodnienia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskania dla 
niej wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych. 

3.13. zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego tj. klimatyzowanych kontenerów na potrzeby 
Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego wraz z zapewnieniem: odpowiedniego wyposażenia 
biurowego (tzn. np. krzeseł i możliwości korzystania z Sali konferencyjnej, kuchni i WC oraz dostępu 
do sieci internetowej (np. WIFI). 

3.14. wykonanie pełnego ogrodzenia tymczasowego, pomalowanego na kolor wskazany przez 
Zamawiającego, na którym należało będzie umieścić informacje dotyczące Inwestycji, według wzoru 
przekazanego przez Zamawiającego 

3.15. przed rozpoczęciem robót udokumentowanie przez Wykonawcę (np. w formie zdjęć, opisów oraz 
pomiarów geodezyjnych) stanu technicznego nieruchomości sąsiednich (raporty, w tym wykonanie 
przez Wykonawcę inwentaryzacji uszkodzeń) oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz techniczno – 
konstrukcyjnych budynków i obiektów (sąsiednie nieruchomości i obiekty zlokalizowane przy ul. 
Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. Jerzego Waszyngtona sąsiadujące obiekty mieszkaniowe tzw. 
Kolonia Rybacka, ul. Macieja Płażyńskiego Komenda Policji). Sporządzone opracowania, raporty i 
ekspertyzy itp. Wykonawca przekaże Inwestorowi oraz podmiotom reprezentującym sąsiednie 
nieruchomości. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić niezbędny 
monitoring geodezyjny i bieżącą kontrolę stanu technicznego nieruchomości sąsiadujących z terenem 
budowy, pod warunkiem, iż uzyska dostęp do tych nieruchomości przed rozpoczęciem robót na terenie 
budowy i musi zapewnić go przez okres realizacji i dalej, aż do upływu  
1 roku od daty zakończenia robót i będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie i usunięcie na swój koszt 
ewentualnych szkód powstałych na sąsiednich nieruchomościach w związku z niewłaściwą realizacją 
robót. Badane będą oddziaływania bezpośrednie jak i wtórne. Po upływie 1roku od daty zakończenia 
(odbioru końcowego Budynku A) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać i przedstawić 
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Zamawiającemu pomiar geodezyjny nieruchomości sąsiadujących, na potrzeby oszacowania wpływu 
robót na te nieruchomości, w szczególności pod kątem osiadań i przemieszczeń. 

3.16. kompleksowe wykonanie wszelkich prac wynikających zarówno z dokumentacji projektowej, jak  
i obowiązujących przepisów oraz innych niezbędnych prac do zrealizowania  przedmiotu zamówienia. 

 
4. Informacja o decyzjach, pozwoleniach, umowach: 

4.1 Zamawiający złożył lub planuje złożyć wniosek o: 
• uzyskanie pozwolenia na budowę na usunięcie kolizji i realizację kolektora, 
• uzyskanie pozwolenia na budowę na sieci i przyłączy, 

 
Uwaga: 
5. Dodatkowe obowiązki związane z koordynacją: 

5.1. Wykonawca w stosunku do wykonawcy branży elektrycznej jest zobowiązany: 
• udostępnić mu Teren Budowy oraz/lub 
• zapewnić możliwość korzystania z zaplecza budowy, w tym z sanitariatów lub zorganizowania 

własnego zaplecza budowy oraz sanitariatów oraz/lub 
• zapewnić mu podłączenie do mediów lub umożliwić mu zapewnienia sobie własnego podłączenia 

oraz/lub 
• zapewnić koordynację jego pracy, w tym przestrzegania przez Wykonawcę br. Elektr zasad BHP i 

ochrony środowiska oraz/lub 
• zapewnić nadzór Kierownika Budowy dla ich pracy. 
5.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy prac z zakresu branży  

elektrycznej przestrzegania zasad BHP i ochrony środowiska obowiązujących na terenie budowy, do 
czego zostanie upoważniony przez Inwestora. Wykonawca branży  elektrycznej przebywający na 
terenie budowy zostanie zobowiązany do stosowania się do wskazówek i poleceń Kierownika Budowy 
Wykonawcy.  

5.3. Wykonawca odpowiada wobec Inwestora za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem koordynacji i zobowiązany będzie do ich naprawienia na własny koszt. 

 
 
ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
 
1. KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PROJEKTOWANEJ ULICY PŁAŻYŃSKIEGO  

W GDYNI 
 

1.1. Zakres opracowania 

Zakres kanałów deszczowych: 

• DN 2000/1250 mm w ulicy Płażyńskiego, 

• DN 2500/1562 mm w ulicy Płażyńskiego, 

• DN 1500 mm w ulicy Płażyńskiego, 

• DN 2000 mm do wylotu do Nabrzeża Rybnego, 

oraz elementy: 

• wylot DN 2000 mm w Nabrzeżu Rybnym ujęty w opracowaniu konstrukcyjnym  

• komorę P33 łączącą projektowany kanał 2000/1250 mm z istniejącym kanałem DN 1000 mm ujętą  

w opracowaniu konstrukcyjnym, 
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• komorę P18, w której następuje zmiana średnicy kanału DN2000/1250 mm na DN2500/1562 mm ujętą  

w opracowaniu konstrukcyjnym, 

• komorę rozdziału P7 z krawędzią przelewową, komorę ujęto w opracowaniu konstrukcyjnym, 

• komorę P4 połączeniową wraz z wyposażeniem i możliwością poboru próbek, komorę ujęto  

w opracowaniu konstrukcyjnym, 

• komory z zamknięciem: Z1 oraz Z2, komorę ujęto w opracowaniu konstrukcyjnym, 

• przyłącze DN 500 (odcinek Pb1 do Pb2), 

• przyłącza od studzienek ściekowych DN 200 mm, 

• zespół urządzeń podczyszczających: osadnika oraz separatora, 

• studzienki ściekowe z wpustami, 

• likwidacje istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Uwaga! 

W zakresie Wykonawcy będzie dodatkowo wykonanie projektu wykonawczego fundamentowania oraz projekt 

odwodnienia oraz budowa fragmentu kolektora w ul. Hryniewickiego wraz z usunięciem kolizji na podstawie 

projektu dokumentacji projektowej. 

 

1.2. Stan istniejący 

Na terenie przewidzianym pod projektowaną ulicę Płażyńskiego znajduje się istniejąca fragmentaryczna sieć 
kanalizacji deszczowej oraz kanał deszczowy DN 1000 mm prowadzący wody opadowe z ul. Świętego 
Wojciecha. Kanał ten przeznacza się do likwidacji. Na etapie realizacji zostanie on na czas prowadzenia prac, 
tymczasowo włączony do zaprojektowanego kolektora deszczowego w ul. Płażyńskiego.  
 

1.3. Rozwiązanie techniczne 

Elementy istniejące do likwidacji 
Istniejące na terenie inwestycji (budowa budynku biurowo-usługowego „Marina Office”) stare kanały związane 
były z infrastrukturą techniczną dla  istniejących budynków. W związku z budową nowego systemu kanalizacji 
deszczowej kanały te są przeznaczone do likwidacji.  
Elementy istniejące przeznaczone do likwidacji, oznaczono na planie sytuacyjno-wysokościowym przez 
skreślenie. 
Do likwidacji przeznaczono przewody: 
DN 1000 mm,  
DN 800, 200 mm w zakresie projektowanego pasa drogowego. 
Likwidacją objęte są fragmenty istniejących kanałów w pasach projektowanych i przebudowywanych ulic. 
Przewody przeznaczone do likwidacji należy fizycznie zlikwidować, usunąć z gruntu i zutylizować.  
Materiał likwidowanych elementów kanałów należy usunąć z wykopu. 
Miejsce po zdemontowanych elementach należy zasypać materiałem sypkim zagęszczalnym  
(np. piaskiem). Zasypkę wykonywać warstwami grubości 30 cm do spodu konstrukcji drogowej, każdą warstwę 
zagęszczając do uzyskania stopnia zagęszczenia jak pod drogą Is=1,0.  
Spodziewane materiały z likwidacji to beton, żelbet, kamionka, żeliwo i PCV. 
Materiały usunięte z wykopu należy zutylizować zgodnie z:  
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.)  
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm.) 
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Zestawienie długości likwidowanych kanałów: 
Kanalizacja deszczowa DN 1000 mm :ok 219 m, 
Kanalizacja deszczowa DN 800 mm : ok 87 m, 
Kanalizacja deszczowa DN 200 mm : ok 50 m. 
 

1.4. Kanalizacja deszczowa (projektowana) 

Na terenie odznaczonym na MPZP numerem 01UCU/MW3 firma S.A.M.I. Architekci na zlecenie PHN SPV 16 
PHN4 Sp. z o.o. S.K.A zaprojektowała zespół budynków biurowych. Na terenie tej inwestycji znajduje się 
przewód deszczowy DN 1000 mm prowadzący wody opadowe z ul. Świętego Wojciecha. Powyższy kanał  
koliduje z projektowanym zespołem budynków biurowych. W celu usunięcia kolizji, zaprojektowano 
wielkośrednicowy kolektor o przekroju gardzielowym kanalizacji deszczowej o wymiarach 2000/1250 mm  
w odcinku od strony ul. Waszyngtona oraz 2500/1562 mm w odcinku ulicy Płażyńskiego od skrzyżowania z ulicą 
Waszyngtona do wylotu w nabrzeżu Basenu Portowego - Nabrzeża Rybnego. Na wylocie zastosowano rurę 
stalową DN 2000 mm, w celu ułatwienia jej montażu w konstrukcji nabrzeża. Do kolektora zostaną włączone 
wody opadowe z istniejącego przewodu DN 1000 mm z ulicy Św. Wojciecha poprzez zaprojektowaną komorę 
żelbetową P33.Komorę P33 usytuowano w taki sposób, aby w przyszłości kanał deszczowy, opracowany  
w projekcie „Budowa ulicy Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz  
z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego” można włączyć do projektowanej komory. 
Od skrzyżowania ul. Płażyńskiego z ul. Waszyngtona do drogi oznaczonej jako 26 KD-D 1/2 został opracowany 
projekt budowlany układu drogowego. 
Na dalszym odcinku, czyli od drogi 26 KD-D 1/2 do Nabrzeża Rybnego została opracowana koncepcja drogowa 
umożliwiająca prawidłowe usytuowanie projektowanego kolektora deszczowego. 
Projekt przewiduje podczyszczanie ścieków opadowych w miejscu ich powstania za pomocą studzienek 
ściekowych z osadnikami oraz na urządzeniach podczyszczających. Jakość ścieków opadowych dopływających, 
z terenów przyległych do ulic, przyłączami kanalizacyjnymi winna spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Na kanalizacji w ulicach pierwszy etap podczyszczania wód stanowić będą wszystkie studzienki ściekowe  
z osadnikami o głębokości osadnika 0,95 m. 
Również właściwa eksploatacja nawierzchni drogowych i ich okresowe czyszczenie z zanieczyszczeń piaskiem  
i pyłem wpływać będzie na poprawę jakości odprowadzanych ścieków opadowych.  
Odtworzenia nawierzchni drogowej do stanu istniejącego  oraz odtworzenia konstrukcji wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia. 
 

1.5. Komory żelbetowe KD, urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych, rury i kształtki 
GRP, studzienki rewizyjne. 

Komory ujęto w opracowaniu  Konstrukcje – „KOMORY KD„  
Osadnik wirowy i Separator lamelowy  oraz parametry rur GRP, rur stalowych oraz  innych elementów (części) 
kanalizacji deszczowej  uwzględniono  w projekcie wykonawczym „Kolektor kanalizacji deszczowej 
w projektowanej ulicy Płażyńskiego w Gdyni”  
 

1.6. Kolejność (etapy) wykonywanych robót 

1. Przebudowa kanału deszczowego DN 800, DN 1400 mm w ul. Hryniewickiego według „Kanalizacja 
deszczowe w ulicy Hryniewickiego w Gdyni”  

2. Likwidacja odcinka L2/1 - L1/2 (lub razem z likwidacją odcinków L1/1 - L1/2, L1/2 - L1/3-pkt 12) 
3. Likwidacja odcinka L3/2 - L3/1 
4. Budowa odcinka P2 - L3/2 
a. Budowa wylotu do Nabrzeża Rybnego P2, komory P4, kanału deszczowego DN 2000 mm oraz odcinka DN 

1500 mm od projektowanej komory P4 do wysokości studni istniejącej L3/2  
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5. Tymczasowe włączenie istniejącego kanału DN 1000 mm L3/2 do kanału projektowanego DN 1500 mm na 
czas budowy komory P7 

6. Budowa odcinka P6.1 - P7a oraz budowa odcinka Pb1.1 - P7d 
a. Budowa kolektora deszczowego DN 1500 mm, separatora SEP-P, osadnika wirowego dwukomorowego OS1-

P/OS2-P, komory z zamknięciem P6.7-Z2, komory z zamknięciem P6.3-Z1 oraz komory połączeniowej P7.  
b. Włączenie istniejącego kanału DN 1000 mm do układu projektowanego w studni 2000 mm (Pb1.1). 
7. Likwidacja odcinka L3/2.2 - L3/2, likwidacja tymczasowego włączenia istniejącego kanału z pkt.5 
8. Budowa kolektora DN2500/1562,5 mm, od P7a do P14 
9. Tymczasowe włączenie istniejącego kanału DN 1000 mm w punkcie P14 
10. Budowa kolektora DN 2500/1562,5 mm na odcinku P14 - P18,  
11. budowa odcinka DN 2000/1250 na odcinku P18 - P33 
12.  Likwidacja odcinków L1/1 - L1/2, L1/2 - L1/3 

O rozpoczęciu poszczególnych etapów robót należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem właścicieli bądź 
władających działkami, których roboty dotyczą. 
Etapowanie robót przedstawiono na rys. „ETAPOWANIE” 

Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 
− Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płażyńskiego, 
− Budowa wylotu kanalizacji deszczowej 
− Budowa komór kanalizacji deszczowej 

Kolejność realizacji obiektów: 
− roboty ziemne, 
− przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,  
− odtworzenie nawierzchni do stanu istniejącego 

 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana,  
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając  
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień  
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy  
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy  
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i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty  
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne  
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.8. Wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, , projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Pozostałe wytyczne i wymagania ujęto w STWIORB – wymagania ogóle, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa  
(ulica Płażyńskiego)  
 

1.9. Zakres robót i kosztów 

Zakres wykonania kanału, przykanalika obejmuje: 
− zakup i dowóz materiałów, 
− wykonanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektów liniowych) wraz z szalowaniem, 
− pompowania (utrzymanie ciągłości przepływu), 
− umocnienie wykopu grodzicami stalowymi, 
− wykonanie posadowienia (ława, grunton, geotkanika, jet grouting, zabezpiecznie przed wyporem), 
− ułożenie kanału, przykanalika, 
− kształtki, 
− uszczelnienia na styku komory-rura (łańcuchy) 
− włączenia przykanalików na wcinkę, 
− zasypanie wykopu (wg 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektów liniowych), 
− wywóz urobku na legalne składowisko, 
− odwodnienie wykopu, 
− kamerowanie, próby szczelności, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Zakres wykonania studzienki rewizyjnej obejmuje: 
− zakup i dowóz materiałów, 
− wykonanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektów liniowych), 
− wykonanie podsypki  i podbudowy, 
− wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej – krąg denny, kręgi łączone na uszczelkę i zaprawę, płyta 

pokrywowa, właz, stopnie złazowe, osadzenie tulei szczelnych lub króćców dostudziennych, 
− regulacja włazu, 
− wykonanie izolacji studzienki, 
− zasypanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektów liniowych), 
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− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

Zakres wykonania komina złazowego obejmuje: 
− zakup i dowóz materiałów, 
− wykonanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektów liniowych), 
− wykonanie podsypki  i podbudowy, 
− wykonanie kompletnego komina 
− regulacja włazu, 
− zasypanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektów liniowych), 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Zakres wykonania. studzienki ściekowej obejmuje: 
− zakup i dowóz materiałów, 
− wykonanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektów liniowych), 
− wykonanie podsypki  i podbudowy, 
− wykonanie kompletnej studzienki ściekowej – dennica, kręgi łączone na uszczelkę i zaprawę, pierścień 

odciążający, płyta pokrywowa, osadzenie tulei szczelnych, 
− osadzenie wpustu żeliwnego, 
− regulacja wpustu, 
− wykonanie izolacji studzienki, 
− zasypanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektów liniowych), 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Zakres wykonania osadnika, separatora obejmuje: 
− zakup i dowóz materiałów, 
− wykonanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektów liniowych), 
− wykonanie podsypki  i podbudowy, 
− montaż kompletnego osadnika/separatora - krąg denny, kręgi łączone na uszczelkę i zaprawę, płyta 

pokrywowa, właz, stopnie złazowe, osadzenie tulei szczelnych lub króćców dostudziennych, 
− regulacja włazów, 
− wykonanie izolacji, 
− zasypanie wykopu (wg ST 02.01.01 Roboty ziemne dla obiektów liniowych), 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Zakres  montażu klapy zwrotnej obejmuje: 
− zakup i dowóz materiałów, 
− montaż klapy zwrotnej, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Zakres likwidacji lub demontażu kanału obejmuje: 
− niezbędne roboty ziemne (wymianę gruntu na zagęszczalny), 
− demontaż kanału lub wypełnienie przewodów pianobetonem i zakorkowanie końców, 
− likwidację studzienek, studzienek wpustowych, 
− wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki. 
 
Zakres kształtki demontażowej obejmuje: 
− zakup i dowóz materiałów, 
− montaż kształtki w komorze, 
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Zakres przepustnicy sektorowej obejmuje: 
− zakup i dowóz materiałów, 
− montaż przepustnicy w komorze, 
 
Zakres ścianki szczelnej z grodzic stalowych  obejmuje: 
− dobór technologii, koszt zakupu i dowozu materiałów, montaż, demontaż,  
 
Zakres uszczelnienia gruntu (jet grouting) obejmuje: 
− koszt zakupu i dowozu materiałów, 
− wykonanie wodoszczelnej przepony 

1.10. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Pozostałe prace towarzyszące, w tym geodezyjne (tyczenie, operat powykonawczy), nadzór geologiczny oraz 
wszystkie roboty tymczasowe (drogi tymczasowe, oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, zaplecze itp.), 
zostaną zapłacone w ramach ryczałtu za całe zadanie objęte Kontraktem. Koszty pozostałych prac 
towarzyszących i robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych 
kosztorysu ofertowego. 

1.11. Uregulowania prawne 

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
4. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne 
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
9. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
10. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
11. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- 

Warunki techniczne wykonania 

 
2. WODOCIĄG DN 160 MM, W OKOLICY NABRZEŻA RYBNEGO   

 

2.1. Zakres opracowania 

Zakres obejmuje przebudowę wodociągu DN 160 mm, zlokalizowanego w okolicy Nabrzeża Rybnego  
w Gdyni. Ponadto, zakłada się  likwidację istniejącego wodociągu, będącego w kolizji z zaprojektowanym 
kanałem deszczowym. 

 

2.2. Stan istniejący 

Na terenie przewidzianym pod projektowaną ulicę Płażyńskiego znajduje się istniejąca fragmentaryczna sieć 
kanalizacji deszczowej oraz kanał deszczowy DN 1000 mm prowadzący wody opadowe z ul. Świętego 
Wojciecha. Kanał ten przeznacza się do likwidacji.  
 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 30/PN/2020 w sprawie    
wyboru Wykonawcy przekładek sieci sanitarnych, usunięcia kolizji i Wykonawcy nowego kolektora deszczowego  

w ul. Płażyńskiego wraz z wylotem do basenu portowego oraz przebudową części kanalizacji deszczowej zlokalizowanej  
w ul. Hryniewickiego do ul. Waszyngtona w Gdyni 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 11

2.3. Rozwiązania techniczne 

Elementy istniejące do likwidacji 

Do likwidacji przewidziano istniejące na terenie inwestycji wodociągi kolidujące zaprojektowanym kanałem 
deszczowym.  Elementy istniejące przeznaczone do likwidacji, oznaczono na planie sytuacyjno-wysokościowym 
przez skreślenie. 
Do likwidacji przeznaczono przewody: 
− DN 150 mm, DN 50 mm w zakresie projektowanego pasa drogowego. 
Likwidacją objęte są fragmenty istniejących kanałów w pasach projektowanych i przebudowywanych ulic.  
Przewody przeznaczone do likwidacji należy fizycznie zlikwidować, usunąć z gruntu i zutylizować.  
Materiał likwidowanych elementów kanałów należy usunąć z wykopu. 
Miejsce po zdemontowanych elementach należy zasypać materiałem sypkim zagęszczalnym (np. piaskiem). 
Zasypkę wykonywać warstwami grubości 30 cm do spodu konstrukcji drogowej, każdą warstwę zagęszczając 
do uzyskania stopnia zagęszczenia jak pod drogą Is=1,0.  
Spodziewane materiały z likwidacji to beton, żelbet, kamionka, żeliwo i PCV. 
Materiały usunięte z wykopu należy zutylizować zgodnie z:  
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.)  
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm.) 
 

2.4. Przebudowywany wodociąg 

Na terenie odznaczonym na MPZP numerem 01UCU/MW3 firma S.A.M.I. Architekci na zlecenie PHN SPV 16 
PHN4 Sp. z o.o. S.K.A zaprojektowała zespół budynków biurowych. Na terenie tej inwestycji znajduje się 
przewód deszczowy DN 1000 mm prowadzący wody opadowe z ul. Świętego Wojciecha. Powyższy kanał 
koliduje z projektowanym zespołem budynków biurowych. W celu usunięcia kolizji, zaprojektowano 
wielkośrednicowy kolektor o przekroju gardzielowym kanalizacji deszczowej o wymiarach 2000/1250 mm  
w odcinku od strony ul. Waszyngtona oraz 2500/1562 mm w odcinku ulicy Płażyńskiego od skrzyżowania z ulicą 
Waszyngtona do wylotu w nabrzeżu Basenu Portowego - Nabrzeża Rybnego. 
W związku z powyższym oraz w wyniku kolizji sieci wodociągowej z projektowanym kolektorem deszczowym, 
zakłada się  przebudowę sieci wodociągowej DN 160 mm. Ponadto, zakłada się przebudowę hydrantów 
przeciwpożarowych oraz zmianę lokalizacji komory wodociągowej. 
 

2.5. Materiały rur i kształtek, uzbrojenie przewodów wodociągowych, komora wodomierzowa  

Materiały rur i kształtek, uzbrojenie przewodów wodociągowych, komory wodomierzowej  oraz inne elementy 
(części) wodociągu  ujęto  w projekcie wykonawczym „Wodociągi - Kolektor kanalizacji deszczowej 
w projektowanej ulicy Płażyńskiego w Gdyni. 
 

2.6. Zakres robót i kosztów 

Zakres wykonania wodociągu, przyłącza obejmuje: 
− wykonanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne), 
− koszt zakupu i dowozu materiałów,  
− zabezpieczenie sieci obcych w miejscu skrzyżowania, 
− odwodnienie wykopu, 
− wykonanie podłoża, podsypki, 
− montaż wodociągu wykopie, 
− montaż kształtek, 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− wykonanie mycia, płukania i dezynfekcji wodociągu wraz z badaniem fizykochemicznym i bakteriologicznym 

wody, 
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− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− podłączenie do sieci istniejącej (wykonanie fragmentów wodociągów, montaż kształtek, armatury, niezbędne 

roboty ziemne), 
− wywóz urobku na legalne składowisko, 
− montaż tablic orientacyjnych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− zasypanie wykopu (wg S.02.00.00. Roboty ziemne). 
 
Zakres wykonania likwidacji przewodu obejmuje: 
− wykonanie niezbędnych robót ziemnych (wg ST S-02.00.00 Roboty ziemne), 
− odwodnienie wykopu, 
− demontaż wodociągu z uzbrojeniem, 
− wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki na legalne składowisko, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Zakres wykonania zestawu hydrantowego obejmuje: 
− zakup i dowóz materiałów,  
− montaż kompletnych zestawów hydrantowych DN80 (podziemnego) na podbudowie betonowej,  
− montaż kształtek, zasuwy, 
− wykonanie obsypki chłonnej,  
− montaż przedłużacza teleskopowego,  
− montaż skrzynki ulicznej, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Zakres wykonania komory wodomierzowej obejmuje: 
− zakup i dowóz materiałów,  
− wykonanie wykopu wraz z szalowaniem (wg ST S-02.00.00 Roboty ziemne), 
− zabezpieczenie sieci obcych w miejscu skrzyżowania, 
− odwodnienie wykopu, 
− wykonanie podsypki posadowienia, 
− wykonanie kompletnej komory żelbetowej, 
− montaż armatury wewnątrz komory, 
− regulacja i montaż włazu, 
− wykonanie izolacji studzienki, 
− zasypanie wykopu (wg SST S-02.00.00 Roboty ziemne), 
− wywóz urobku na legalne składowisko, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Wszystkie pozycje zawierają koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych. Długości przewodów liczone 
między węzłami. 

 

2.7. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Pozostałe prace towarzyszące, w tym geodezyjne (tyczenie, operat powykonawczy), nadzór geologiczny oraz 
wszystkie roboty tymczasowe (drogi tymczasowe, oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, zaplecze itp.), 
zostaną zapłacone w ramach ryczałtu za całe zadanie objęte Kontraktem.  
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2.8. Uregulowania prawne 

1. PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-EN 12201-1 do 5: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). 
3. PN-EN 1295-1:2019 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 
4. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
5. PN-EN ISO 13968:2009 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 

termoplastycznych. Oznaczenie elastyczności obwodowej. 
6. PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z tworzyw 

sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
7. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
8. PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
9. PN-ISO 11922-1:2013 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
10. PN-EN ISO 9967:2016 

 
Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wskaźnika pełzania. 

11. PN-EN 1171:2015 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 
12. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 6: Hydranty. 
13. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
14. PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i 

gazowych. 
15. PN-EN 681-1:2002 /A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 
16. PN-EN 1514-1:2001  Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem 

PN. Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek. 
17. PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Podział materiałów na 

śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN. 
18. PN-B-10728:1991 Studzienki wodociągowe. 
19. PN-EN 206+A1:201 

 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

20. PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

21. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
22. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
23. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne 
24. PN-EN 558:2017 

 
Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i 
kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy 
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3. KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. HRYNIEWICKIEGO W GDYNI 
 

3.1. Zakres opracowania 

Zakres kanałów deszczowych: 

• DN800 mm w ulicy Hryniewickiego, 

• DN1400 mm w ulicy Hryniewickiego, 

• Studzienki żelbetowe DN 1500 mm oraz DN 2000 mm w ulicy Hryniewickiego, 

• Komorę połączeniową KD/3 w ulicy Hryniewickiego, 
 

3.2. Stan istniejący 

Na terenie przewidzianym pod zaprojektowaną przebudowę kanału deszczowego, znajduje się istniejąca sieć 
kanalizacji deszczowej DN 800 mm, która odprowadza wodę deszczową w kierunku Nabrzeża Rybnego. Odcinek 
DN 800 mm za studzienką KD/1 będzie zlikwidowany w ramach projektu kolektora kanalizacji deszczowej w 
projektowanej ulicy Płażyńskiego w Gdyni. 
Na terenie przewidzianym do budowy kanału deszczowego, znajduje się również nieczynna sieć kanalizacji 
sanitarnej DN 1200/750 mm. Kanał ten na odcinku iKS/2 (studnia murowana DN 1100 mm)-KD/3 przeznacza się 
do likwidacji tj. usunięcia z gruntu. Studnię murowaną iKS/2 należy zaślepić po stronie wylotu. W stanie 
istniejącym w/w kanał sanitarny jest zakorkowany w studni iKS/5. 

 

3.3. Rozwiązanie techniczne 

Elementy istniejące do likwidacji 

Elementy istniejące przeznaczone do likwidacji, oznaczono na planie sytuacyjno-wysokościowym przez 
skreślenie. 
Do likwidacji przeznaczono: 
Kanał DN 1200/750 mm (nieczynny kanał sanitarny), 
Przewody przeznaczone do likwidacji należy fizycznie zlikwidować, usunąć z gruntu i zutylizować.  
Materiał likwidowanych elementów kanałów należy usunąć z wykopu. 
Miejsce po zdemontowanych elementach należy zasypać materiałem sypkim zagęszczalnym (np. piaskiem). 
Zasypkę wykonywać warstwami grubości 30 cm do spodu konstrukcji drogowej, każdą warstwę zagęszczając 
do uzyskania stopnia zagęszczenia jak pod drogą Is=1,0.  
Spodziewane materiały z likwidacji to cegły. 
Materiały usunięte z wykopu należy zutylizować zgodnie z:  
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396)  
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701) 
 

3.4. Kanalizacja deszczowa 

Na terenie odznaczonym na MPZP numerem 01UCU/MW3 firma S.A.M.I. Architekci na zlecenie PHN SPV 16 
PHN4 Sp. z o.o. S.K.A zaprojektowała zespół budynków biurowych. Na terenie powyższej inwestycji znajduje 
się istniejący przewód deszczowy DN 800 mm. Odcinek tego kanału, znajdujący się w kolizji z planowaną 
zabudową budynkami biurowymi, przeznacza się do likwidacji według założeń dla kolektora kanalizacji 
deszczowej w ulicy Płażyńskiego w Gdyni.  
W celu przekierowania wód opadowych z istniejącego kanału DN 800 mm zaprojektowano odcinek przejściowy 
DN 800 mm z włączeniem do projektowanego kanału DN 1400 mm wzdłuż ul. Hryniewickiego. Opisane 
powyższe przepięcie będzie eksploatowane do czasu przebudowy istniejącego kanału DN 800 mm. 
Projektowany kanał deszczowy DN 1400 mm (KD/2-KD/3) projektuje się po śladzie przeznaczanego do likwidacji 
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kanału sanitarnego DN 1200/750 mm. Do powyższego kanału zostanie włączony projektowany kanał DN 1400 
mm według opracowania „Przebudowa zewnętrznego układu drogowego ulic Hryniewickiego, Waszyngtona  
i Jana Pawła II w Gdyni”. Odcinek KD/1-KD/2 (DN 800 mm) projektuje się jako tymczasowy, który na etapie 
budowy w/w odrębnego opracowania zostanie zlikwidowany. 

 

3.5. Komora żelbetowa, materiały rur i kształtek, studzienki rewizyjne,  

Komory oraz inne elementy (części) kanalizacji deszczowej  ujęto  w projekcie wykonawczym „Kanalizacja 
deszczowa w ul. Hryniewickiego w Gdyni”  
 

3.6. Uwagi i zalecenia dla Wykonawcy 

1. Z chwilą rozpoczęcia budowy należy zapewnić stały nadzór inwestorski i autorski. 
2. Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników istniejących sieci; w razie 

konieczności - roboty wykonywać pod ich nadzorem. 
3. Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. 
4. Roboty prowadzone w strefie ułożenia kanałów (wymiana gruntu, przygotowanie podłoża, zagęszczanie) 

powinny być kontrolowane przez nadzór geotechniczny. Odbioru dna wykopu powinien dokonać uprawniony 
geotechnik lub geolog. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej projektowanych kanałów.  
6. Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robót ziemnych należy traktować jako czynne, 

mogące grozić porażeniem. 
 

Pozostałe wytyczne, wymagania i zalecenia  ujęto w STWIORB – wymagania ogóle, roboty ziemne, kanalizacja 
deszczowa  (ulica Hryniewickiego). 
 

3.7. Zakres robót i kosztów 

Zakres wykonania wykopów obejmuje: 
− koszt zakupu i dowozu materiału, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie przekopów próbnych, 
− zdjęcie humusu i oddzielne składowanie, 
− wykonanie wykopu pod przewody i obiekty z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu, 
− umocnienie ścian wykopu oraz rozbiórkę umocnienia, 
− profilowanie dna wykopu, skarp,  
− dogęszczenia podłoża do wymaganego stopnia zagęszczenia, 
− wykonanie podsypki, podłoża wzmocnionego, ławy żwirowo-piaskowej, podbudowy, ewentualna wymiana 

gruntu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  
− wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 
− wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, 
− zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze), 
− utrzymanie przejść i przejazdów dla ruchu lokalnego, 
− utrzymanie wykopu, 
− wywiezienie na składowisko i utylizację gruntu nadmiernego i likwidowanych elementów, 
− roboty tymczasowe. 
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Zakres wykonania zasypki wykopu obejmuje: 
− koszt zakupu i dowozu materiału, 
− wykonanie obsypki, ewentualna wymiana gruntu, 
− ułożenie taśmy ostrzegawczej/lokalizacyjnej, 
− wykonanie zasypki wykopu, ewentualna wymiana gruntu, 
− uporządkowanie terenu robót 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− roboty tymczasowe. 
 

Uregulowania prawne 

 
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
4. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne 
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
9. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
10. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
11. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- 

Warunki techniczne wykonania 
 

4. SIEĆ WODOCIĄGOWA DN200 BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ ZMPG S.A. 

4.1. Zakres opracowania 

• Budowa sieci wodociągowej DN200mm będąca własnością ZMPG S.A. 

4.2. Sieć wodociągowa DN200 będą ca własnością ZMPG S.A. 

Zgodnie z warunkami projektuje się przebudowę sieci wodociągowej DN200mm będącej w kolizji  
z projektowanym budynkiem. 
Nową sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek Ø225 PE-HD. Dla sieci wodociągowej czynnej przez cały 
rok przyjęto normatywną głębokość ułożenia przewodów. Przy głębokości przemarzania hz=1,0 m przykrycie 
przewodów powinno wynosić minimum H=1,4m (wg nieaktualnej normy nr PN-B-10725, którą traktuje się jako 
uzupełnienie zasad wiedzy technicznej). 
Pozostałe informacje dotyczące budowy sieci wodociągowej DN200 ujęto w projekcie  
„Projekt sieci i instalacji uzbrojenia terenu – sieci sanitarne wod-kan/ przyłącza wod-kan i usunięcie kolizji dla 
budynku” stanowiące załącznik do niniejszego przedmiotu zamówienia. 
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ZESTAWIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ZMPG S.A.  
 

L.p. Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 
 

SIEĆ WODOCIĄGOWA ZMPG S.A. 

1.21 
Siec wodociągowa z rur i kształtek Ø225 PE-HD, klasy PE100; 
SDR17; PN10;  łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub 
doczołowe; 

m ~190,0  

1.22 

Rura ochronna z rur Ø315 PE-HD, klasy PE100; SDR17; PN10;  
łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe; 
L=10,0m. 
W komplecie: 
- płozy polietylenowe h=24mm - szt. 10, 
- manszety gumowe – szt. 2. 

kpl. 1  

1.23 Łącznik rura kołnierz DN200mm do rur stalowych i żeliwnych szt. 2  

1.24 
Kołnierz galwanizowany DN200mm wraz z tuleją kołnierzową 
DN200/De225mm 

kpl. 2  

 
5. SIECI, INSTALACJE BĘDĄCE W KOLIZJI Z PROJEKTOWANYM ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU. 
 

5.1. Zakres opracowania 

• Demontaże sieci, instalacji i wod-kan będących w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

5.2. Istniejący stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu. 

W terenie przeznaczonym pod inwestycję występują istniejące sieci uzbrojenia terenu oraz elementy 
infrastruktury.  
Lokalizacja oraz rodzaj istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową dla potrzeb 
projektowania. 

5.3. Prace demontażowe i przygotowawcze. 

Przewiduje się demontaże przyłączy sanitarnych będących w kolizji  z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu. Odcinki przyłączy do demontażu zaznaczono  w części rysunkowej projektu budowlanego  
i wykonawczego. W miejscu włączenia demontowanych przyłączy wodociągowych należy zamontować „opaski 
naprawcze”, których szczegóły zamieszczono w części rysunkowej projektu bud. i wyk. 
W przypadku demontażu przyłącza kanalizacji sanitarnej, otwory w studniach należy zaślepić, np. poprzez 
zamurowanie, usunąć kaskadę wewnętrzną, o ile istnieje, oraz wykonać reprofilację kinety. 

5.4. Odwodnienie wykopów. 

Ze względu na głębokość wykopów i zbadany poziom wody gruntowej przewiduje się konieczności odwadniania 
wykopów. 

5.5. Podstawowe warunki realizacji robót. 

Dla realizacji robót objętych dokumentacją należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia t.zw. „plan 
bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. z późniejszymi zmianami.  
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie  
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót – opracowanie COBRTI – INSTAL. 
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W czasie realizacji robót należy przestrzegać: 
- warunków zawartych w uzgodnieniach załączonych do projektu budowlanego, 
- obowiązujących przepisów BHP, szczególnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
Dz. U. Nr 47 poz. 401. 
 
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PRZEWODÓW DO DEMONTAŻU: 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 

DEMONTAŻE  

1 
Demontaż nieczynnych przewodów wodociągowych w raz z 
urządzeniami towarzyszącymi w zakresie średnic 
DN50÷DN200mm 

m ~200,0  

2 
Demontaż nieczynnych przewodów kanalizacyjnych 
o średnicy DN150mm wraz ze studniami i urządzeniami 
towarzyszącymi 

m ~110,0  

3 Montaż opaski naprawczej dla rury DN250mm szt. 1  
4 Montaż opaski naprawczej dla rury DN80mm szt. 1  
5 Demontaż komory wodociągowej 3,0x1,5m kpl. 1  

6 
Likwidacja kaskady w studni kanalizacyjnej wraz  
z reprofilacją kinety 

kpl. 3  

7 
Demontaż nieczynnej kanalizacji deszczowej w zakresie 
średnic DN150÷DN300mm; 

m ~500,0  

 
Roboty demontażowe należy wykonać pod nadzorem użytkownika sieci. Roboty demontażowe obejmują 
usunięcie z Terenu Budowy rur, armatury, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub wg 
wskazań Inspektora Nadzoru.  
Rury, armaturę z demontażu należy przekazać na złom oraz pobrać dokument PZ wystawiony na Inwestora. 
Pozostałe materiały Wykonawca usunie z terenu budowy w miejsce wybrane przez Wykonawcę  
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.6. Zakres robót i kosztów 

Zakres demontażu przewodów kan. wraz ze studniami i urządzeniami towarzyszącymi - [m]. 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy przewodów kanalizacyjnych; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy; 
− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i 
demontażu po zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych  
i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego;  
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− uzgodnienia i nadzór właściciela lub użytkownika rurociągu; 
− demontaż przewodów deszczowych wraz z armaturą; 
− transport i utylizacja rur i materiałów z demontażu sieci; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 

istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych  
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

 
Zakres demontażu przewodów wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi [m]. 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy sieci wodociągowej; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy; 
− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i 
demontażu po zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 
które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego;  
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− uzgodnienia i nadzór właściciela lub użytkownika rurociągu; 
− przecięcie istniejącej sieci wodociągowej na końcach demontowanego odcinka; 
− demontaż przewodów wodociągowych wraz z armaturą; 
− zaślepienie końcówek istniejącej sieci wodociągowej pozostawianej w gruncie; 
− transport i utylizacja rur i materiałów z demontażu sieci; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 

istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych  
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 
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Zakres demontażu komory wodociągowej [kpl.]. 
− roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy sieci wodociągowej; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy; 
− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i 
demontażu po zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 
które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego;  
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− uzgodnienia i nadzór właściciela lub użytkownika rurociągu; 
− demontaż komory wodociągowej wraz z wyposażeniem; 
− transport i utylizacja materiałów z demontażu; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 

istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych  
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych 

 

Zakres robót montażowych na sieci wodociągowej - [m]. 
− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, kształtki, armatura, taśma ostrzegawcza, rury ochronne itp. 
− koszty montażu dostarczonych materiałów, armatury i urządzeń; 
− koszty wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu po 
zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 
które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego;  
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
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− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 

− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− koszty wykonania przewiertów/ przecisków; 
− ułożenie rur i kształtek wraz z wykonaniem bloków oporowych i podporowych, montaż armatury; 
− przeprowadzenie próby szczelności, płukania i dezynfekcji wodociągu; 
− ułożenie taśmy lokalizacyjnej nad trasą sieci wodociągowej; 
− oznakowanie uzbrojenia i przewodów; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych z aktualizacją 

mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 

istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w Przedmiarze; 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

 

Zakres montażu armatury na sieci wodociągowej przyłączu wodociągowym - [kpl.]. 
− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt 

ich dostarczenia na teren budowy; 
− koszty montażu dostarczonych materiałów; 
− koszty wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu po 
zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 

− wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia 
bezosobowe, które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty ewentualnego odwodnienia wykopów; 
− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego;  
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− ułożenie i montaż armatury w gotowym i odwodnionym wykopie lub pomieszczeniu wodomierza; 
− oznakowanie armatury; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych z 

aktualizacją mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników 

lub istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w Przedmiarze; 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
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− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych.  
 

Zakres włączenia do czynnej sieci wodociągowej (czynność zastrzeżona) - [kpl.]. 
− roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt 

ich dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, kształtki, armatura, taśma ostrzegawcza, rury ochronne 
itp.) 

− koszty montażu dostarczonych materiałów, armatury i urządzeń; 
− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i 
demontażu po zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych 
i podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 
wynagrodzenia bezosobowe, które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego;  
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− wykonanie przepięcia wybudowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej przez służby 

gestora sieci; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych z 

aktualizacją mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników 

lub istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w Przedmiarze; 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych.  

 

6. SIEĆ WODOCIĄGOWA  W ULICY JERZEGO WASZYNGTONA I MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO.  
 

6.1. Zakres opracowania 

• Budowa sieci wodociągowych w zakresie średnic DN100 - DN300mm zlokalizowanych  
w ul. Jerzego Waszyngtona w ul. Macieja Płażyńskiego na odcinku od ul. Waszyngtona do łącznika 
drogowego pomiędzy ul. Płażyńskiego, a ul. Antoniego Hryniewickiego. 
 

6.2. Sieć wodociągowa. 

- Sieć wodociągową DN300mm wzdłuż ul. Jerzego Waszyngtona, jako przedłużenie, w kierunku 
północnym, sieci wodociągowej zaprojektowanej na zlecenie firmy Vastint. W przypadku, gdyby 
Inwestycja Vastint nie doszła do skutku, włączenie nastąpi do sieci wodociągowej DN80mm. 

- Sieć wodociągową DN150mm wzdłuż planowanej ul. Macieja Płażyńskiego do wysokości łącznika drogowego 
oznaczonego 27 KD-D 1/2 (MPZP 1103), 
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- Spięcie projektowanego wodociągu DN300mm z istniejącym wodociągiem DN80mm 
zlokalizowanym w ul. Jerzego Waszyngtona w okolicy skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha. Średnica 
„spinki” wodociągowej – DN100mm. 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, teren, na którym projektowana jest sieć 
wodociągowa przeznaczony jest na budowę układu drogowego. Sieć wodociągową zaprojektowano   
w planowanych chodnikach. Na sieci wodociągowej zaprojektowano trzy hydranty podziemne. Zaprojektowana 
sieć wodociągowa nie jest siecią p.poż. Projektowane hydranty będą służyły do celów technologicznych. 
Trasa zaprojektowanego odcinka sieci wodociągowej, rozmieszczenie armatury w/g planu sytuacyjnego. Dla sieci 
wodociągowej czynnej przez cały rok przyjęto normatywną głębokość ułożenia sieci. Przy głębokości 
przemarzania hz=1,0 m przykrycie przewodów powinno wynosić minimum H=1,4m (wg nieaktualnej normy nr 
PN-B-10725, którą traktuje się jako uzupełnienie zasad wiedzy technicznej). 
 

6.3. Roboty demontażowe 

W rejonie skrzyżowania ul. Jerzego Waszyngtona z nowoprojektowaną ul. Macieja Płażyńskiego 
przewiduje się demontaż odcinków wodociągu, które zostaną unieczynnione. We wskazanej okolicy przewiduje 
się również demontaż nieczynnej komory wodomierzowej. 
 

6.4. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność ze Specyfikacją 
Techniczną, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dla realizacji robót objętych dokumentacją należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
t.zw. „plan bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. 
„w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zamieszczoną  
w projekcie budowlanym. Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami  
i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót COBRTI – INSTAL. 
 
W czasie realizacji robót należy przestrzegać: 
 

- warunków zawartych w uzgodnieniach załączonych do projektu budowlanego, 
- obowiązujących przepisów BHP, szczególnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 
47 poz. 401. 

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, mające wpływ na przyjęte rozwiązanie wymagają akceptacji 
autorów dokumentacji i muszą być potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyższe dotyczy 
również zmian materiałowych. Montaż przewodów i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją montażową 
producenta wyrobów,  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r. 
Materiał budowlany może być stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest : 
- oznakowany CE, co oznacza zgodność wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną, lub 
- oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza zgodność wyrobu z Polską Normą wyrobu, nie 
mającą statusu normy wycofanej, lub krajową aprobatą techniczną, lub 
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania czyli takie, które zostały wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej. 
Aktualność ww. dokumentów należy sprawdzić przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. 
Dokumenty te muszą zostać przekazane Inwestorowi razem z protokołem odbioru końcowego. 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne. 
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6.5. Zakres robót i kosztów 

Zakres robót montażowych na sieci wodociągowej - [m] 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, kształtki, armatura, taśma ostrzegawcza, rury ochronne itp.); 
− koszty montażu dostarczonych materiałów, armatury i urządzeń; 
− koszty wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu po 
zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych  
i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez  Zamawiającego; 
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 

koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji 
fotograficznej Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 

− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− koszty rozbiórki nawierzchni; 
− koszty wykonania przewiertów/przecisków; 
− koszty wykonania wykopów; 
− koszty montażu urządzeń do zabezpieczenia wykopu; 
− koszty zabezpieczenia urządzeń podziemnych w wykopach; 
− transport gruntu na wymianę i podsypkę, wymiana gruntu w razie konieczności; 
− przygotowanie podłoża naturalnego lub wzmocnionego; 
− ułożenie rur i kształtek wraz z wykonaniem bloków oporowych i podporowych, montaż armatury; 
− przeprowadzenie próby szczelności, płukania i dezynfekcji wodociągu; 
− ułożenie taśmy lokalizacyjnej nad trasą sieci wodociągowej; 
− zasypanie wykopu warstwami, zagęszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST  

i projektem, łączniez badaniem stopnia zagęszczenia gruntu; 
− demontaż umocnienia wykopów; 
− doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni; 
− oznakowanie uzbrojenia i przewodów; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych z aktualizacją 

mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 

istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych  
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 30/PN/2020 w sprawie    
wyboru Wykonawcy przekładek sieci sanitarnych, usunięcia kolizji i Wykonawcy nowego kolektora deszczowego  

w ul. Płażyńskiego wraz z wylotem do basenu portowego oraz przebudową części kanalizacji deszczowej zlokalizowanej  
w ul. Hryniewickiego do ul. Waszyngtona w Gdyni 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 25

Zakres montażu rur ochronnych – [kpl.]. 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy; 
− koszty montażu dostarczonych materiałów; 
− koszty wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu po 
zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych  
i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

−  koszty ewentualnego odwodnienia wykopów; 
−  koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego; 
−  koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
−  koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− ułożenie i rury ochronnej w gotowym i odwodnionym wykopie; 
− montaż płóz polietylenowych na rurociągu; 
− przeciągniecie rury przewodowej przez rurę ochronną; 
− zabezpieczenie końców rur manszetami gumowymi; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych z aktualizacją 

mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych  
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych. 
 

Zakres montażu armatury na sieci wodociągowej - [kpl.]. 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy zgodnie z Dokumentacją Projektową; oznakowanie 
Robót; 

− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 
dostarczenia na teren budowy; 

− koszty montażu dostarczonych materiałów; 
− koszty wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu po 
zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
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uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 
które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty ewentualnego odwodnienia wykopów; 
− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego; 
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− ułożenie i montaż armatury w gotowym i odwodnionym wykopie lub studniach; 
− oznakowanie armatury; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych zaktualizacją 

mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 

istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych  
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych. 
 

Zakres włączenia do czynnej sieci wodociągowej) - [kpl.]. 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, kształtki, armatura, taśma ostrzegawcza, rury ochronne itp.) 
− koszty montażu dostarczonych materiałów, armatury i urządzeń; 
− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i 
demontażu po zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 
które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego; 
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− wykonanie przepięcia wybudowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej przez służby 

gestora sieci; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych z aktualizacją 

mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 30/PN/2020 w sprawie    
wyboru Wykonawcy przekładek sieci sanitarnych, usunięcia kolizji i Wykonawcy nowego kolektora deszczowego  

w ul. Płażyńskiego wraz z wylotem do basenu portowego oraz przebudową części kanalizacji deszczowej zlokalizowanej  
w ul. Hryniewickiego do ul. Waszyngtona w Gdyni 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 27

− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 
istniejącej kanalizacji; 

− koszty robót towarzyszących i tymczasowych  
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

 

Zakres  demontażu przewodów wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi [m]. 
 
− roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy sieci wodociągowej; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy; 
− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i 
demontażu po zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 
które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę;  

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego; 
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− uzgodnienia i nadzór właściciela lub użytkownika rurociągu; 
− przecięcie istniejącej sieci wodociągowej na końcach demontowanego odcinka; 
− demontaż przewodów wodociągowych wraz z armaturą; 
− zaślepienie końcówek istniejącej sieci wodociągowej pozostawianej w gruncie; 
− transport i utylizacja rur i materiałów z demontażu sieci; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 

istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych  
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

 
7. KANALIZACJA SANITARNA WZDŁUŻ ŁĄCZNIKA MIĘDZY ULICĄ WASZYNGTONA   

I PŁAŻYŃSKIEGO 
 

7.1. Zakres opracowania 

• Budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż łącznika pomiędzy ul. Macieja Płażyńskiego i ul. Antoniego Hryniewickiego. 
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7.2. Kanalizacja sanitarna. 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano  sieć kanalizacji sanitarnej φ300mm, od istniejącej 
kanalizacji sanitarnej φ600mm zlokalizowanej w ul. Antoniego Hryniewickiego do północnego 
pobocza ul. Macieja Płażyńskiego oraz przejście kanalizacji sanitarnej φ200mm (jako kontynuacja 
kanału φ300mm) pod planowaną drogą na karcie terenu 26 KD-D 1/2. Przewody kanalizacji sanitarnej należy 
wykonać bezwykopowo – metodą przewiertu „trójfazowego”, w związku z czym, w pierwszym etapie należy 
wykonać komory robocze ze ścianek szczelnych, a dopiero po wykonaniu przecisku, na kanał należy 
nadbudować studnie. Taka technologia robót ułatwi również zabezpieczenie studni przed wyporem wody 
gruntowej. Wyjątek stanowi studnia nadbudowana nad istniejącym kanałem φ600mm, która zostanie wykonana 
metodą zapuszczaną. 
 
UWAGA: Wykonanie ścianek szczelnych oraz zabezpieczenie studni przed wyporem według części 
konstrukcyjnej opracowania. 
Trasa prowadzenia przewodów kanalizacyjnych, średnice rur, wielkości i kierunek spadku w/g 
rysunków oraz opisu technicznego. 
 

7.3. Planowana rezerwa pod kanalizację sanitarną tłoczną. 

Zgodnie z warunkami technicznymi wyznaczono pas terenu przeznaczony pod budowę (w przyszłości) 
kanału tłocznego Dn500mm na odcinku od przepompowni „Śródmieście”, wzdłuż drogi oznaczonej 
symbolem 27 KD-D 1/2 (MPZP nr 1103), a następnie wzdłuż ul. Macieja Płażyńskiego do ul. Jerzego 
Waszyngtona 

 

7.4. Roboty demontażowe 

Przewiduje się demontaż odcinka nieczynnej kanalizacji sanitarnej w rejonie włączenia projektowanej kanalizacji 
sanitarnej do kanału DN600mm w ul. Antoniego Hryniewickiego. Zakres demontażu zgodnie  
z planem zagospodarowania terenu.  
Projekt należy skoordynować z innymi robotami sieciowymi w tym rejonie. Demontaż kolektora deszczowego 
Dn1000mm, należy wykonać przed rozpoczęciem w/w zakresów. 
 

7.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność ze Specyfikacją 
Techniczną, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dla realizacji robót objętych dokumentacją należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
t.zw. „plan bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. 
„w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zamieszczoną w projekcie budowlanym. Roboty 
wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót COBRTI – INSTAL. 
 
W czasie realizacji robót należy przestrzegać: 
 

− warunków zawartych w uzgodnieniach załączonych do projektu budowlanego, 
− obowiązujących przepisów BHP, szczególnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

 
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, mające wpływ na przyjęte rozwiązanie wymagają akceptacji 
autorów dokumentacji i muszą być potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyższe dotyczy 
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również zmian materiałowych. Montaż przewodów i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją montażową 
producenta wyrobów,  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r. 
Materiał budowlany może być stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest : 
- oznakowany CE, co oznacza zgodność wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną, lub 
- oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza zgodność wyrobu z Polską Normą wyrobu, nie 
mającą statusu normy wycofanej, lub krajową aprobatą techniczną, lub 
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania czyli takie, które zostały wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej. 
Aktualność ww. dokumentów należy sprawdzić przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. 
Dokumenty te muszą zostać przekazane Inwestorowi razem z protokołem odbioru końcowego. 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne. 
 

7.6. Zakres robót  i kosztów  – sieć kanalizacji sanit 

Zakres  wykonania kanału sanitarnego metodą bezwykopową – [m]. 
 
− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji i obiektów; 
−  wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych; 
− przepompowywanie ścieków sanitarnych; 
− wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i ewentualne 

odwodnienie wykopu; 
− dostarczenie i koszt materiałów; 
− zabezpieczenie urządzeń w wykopie; 
− ułożenie rur kanałowych; 
− zamontowanie wiertnicy w studni; 
− wykonanie przecisku roboczego żerdzią pilotową; 
− poszerzenie przewiertu ciągiem rur stalowych; 
− wprowadzenie do przecisku rur docelowych; 
− wykonanie uszczelnień; 
− badania szczelności; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów sieci i lokalizacji obiektów 

wraz z aktualizacją mapy zasadniczej i wniesieniem sieci do zasobów geodezyjnych; 
− zasypanie wykopu warstwami, ułożenie bednarki stalowej lub taśmy lokalizacyjnej nad trasą sieci, 

zagęszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i projektem, łącznie z badaniem stopnia zagęszczenia 
gruntu; 

− doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni; 
− transport i utylizacja nadmiaru gruntu; 
− oznakowanie uzbrojenia i przewodów; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST; 
− wykonanie inspekcji wideo kanałów (nowo wybudowanych i istniejących, do których nastąpiło włączenie); 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Zakres wbudowania studzienki rewizyjnej kanalizacji grawitacyjnej – [kpl.]. 
 

− wytyczenie lokalizacji obiektu; 
− dostarczenie i koszt materiałów; 
−  roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
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− wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i ewentualne odwodnienie 
wykopu; 

− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
− przygotowanie podłoża naturalnego lub wzmocnionego; 
− wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej z kinetą w dnie w wykopie otwartym lub kompletnej 

studzienki kanalizacyjnej z korkiem betonowym metodą „berlińską”; 
− badanie szczelności; 
− wykonanie izolacji studzienki; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów sieci  

i lokalizacji obiektów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej i wniesieniem zmian do zasobów geodezyjnych; 
− zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypów warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST; 
− doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni; 
− transport i utylizacja nadmiaru gruntu; 
− zagospodarowanie terenu wokół studzienki; 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Zakres montażu studzienki rewizyjnej – [kpl.]. 
 

− koszt wytyczenie lokalizacji obiektu 
− koszt oznakowanie Robót; 
− koszty robót pomiarowych i przygotowawczych; 
− dostarczenie i koszt materiałów; 
− wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych; 
− wykonanie wykopu wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
− zabezpieczenie urządzeń w wykopie; 
− ewentualne odwodnienie wykopu; 
− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
− przygotowanie podłoża naturalnego lub wzmocnionego; 
− wykonanie kompletnej studzienki rewizyjnej; 
− koszt sprzętu wykorzystanego do montażu; 
− badanie szczelności wraz z kosztem doprowadzenia i odprowadzenia użytego czynnika do naturalnych 

odbiorników lub istniejącej kanalizacji; 
− zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypów warstwami, zagęszczenie gruntu w wykopach zgodnie z ST i 

projektem, łącznie z badaniem stopnia zagęszczenia gruntu; 
− doprowadzenie terenu do stanu wymaganego dla wykonania nawierzchni lub do stanu pierwotnego; 
− zagospodarowanie terenu wokół studzienki; 
− transport nadmiaru gruntu; 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz  

z aktualizacją mapy zasadniczej 
−  koszty robót towarzyszących i tymczasowych  
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; 
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 
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Zakres demontażu przewodów kanalizacyjnych - [m]. 
 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, lokalizacja trasy przewodów kanalizacyjnych; 
− oznakowanie Robót; 
− koszt materiałów podstawowych, pomocniczych i urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz koszt ich 

dostarczenia na teren budowy; 
− koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i 
demontażu po zakończeniu robót; 

− koszty robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, itp.; 

− koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 
które wg. Wykonawcy obciążają daną budowę; 

− koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu ich odbioru przez Zamawiającego; 
− koszty odbioru robót przez Zamawiającego; 
− koszty bieżącego dokumentowania prowadzonych Robót, w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej 

Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu; 
− koszty zabezpieczenia przyległych obiektów wraz z zapewnieniem właściwego dostępu; 
− uzgodnienia i nadzór właściciela lub użytkownika rurociągu; 
− demontaż przewodów deszczowych wraz z armaturą; 
− transport i utylizacja rur i materiałów z demontażu sieci; 
− koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
− pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia użytego do nich czynnika do naturalnych odbiorników lub 

istniejącej kanalizacji; 
− koszty robót towarzyszących i tymczasowych  
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót;  
− wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

 
8. POZOSTAŁY ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

 
− wykonawca ma obowiązek realizować roboty (będące przedmiotem zamówienia)  uwzględniając umowę 

drogową Nr ZD/1292/UR/22-D/2018 i Nr ZD/1291/UR/21-D/2018 
− demontaż starych odcinków sieci ciepłowniczej będących w kolizji z planowaną inwestycją 
− zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej, w tym pomiarów powykonawczych. 
− zapewnienie stałego nadzoru geotechnicznego oraz zapewnienia odwodnienia w zakresie realizacji całej 

realizacji. W zakresie wykonawcy jest uzyskanie zgody na zrzut wody oraz wszelkie z tym związane opłaty. 
− zapewnienie nadzoru archeologa w razie konieczności 
− dostarczenie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego sieci zewnętrznych 
− monitorowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przekazanie zapisu z monitoringu/ kamerowania 

zamawiającemu. 
− wykonanie dróg tymczasowych niezbędnych do realizacji robót. Wszelkie uzgodnienia i zgody 

 administracyjne dotyczące dróg tymczasowych po stronie Wykonawcy w tym , sporządzenie  dokumentacji 
zmian organizacji ruchu w tym obszarze. 

−  utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych do Inwestycji 
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− organizację Terenu Budowy (tj. działki przekazanej Wykonawcy) oraz dodatkowego Terenu, tj. działki 
nieprzekazane (w tym m. in. magazynów, wygrodzenie placów składowych), zapewnienie ochrony, 
rozprowadzenie energii elektrycznej i wody po terenie budowy, wykonanie przyłączy dla potrzeb zaplecza, 
oświetlenia terenu budowy (z własnych materiałów). 

− ponoszenie opłat za energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków, odbiór wody z wykopu.  
− wykonanie projektów zagospodarowania Terenu Budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu niezbędnej do 

wykonania robót, jak i również poniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto koszty zaprojektowania, 
uzgodnienia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskania dla niej wszelkich wymaganych 
prawem uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych. 

− zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego tj. klimatyzowanych kontenerów na potrzeby Zamawiającego i 
Nadzoru Inwestorskiego wraz z zapewnieniem: odpowiedniego wyposażenia biurowego (tzn. np. krzeseł, i 
możliwości korzystania z Sali konferencyjnej, kuchni i WC oraz dostępu do sieci internetowej (np. WIFI). 

− wykonanie pełnego ogrodzenia tymczasowego, pomalowanego na kolor wskazany przez Zamawiającego, na 
którym należało będzie umieścić informacje dotyczące Inwestycji, według wzoru przekazanego przez 
Zamawiającego 

− przed rozpoczęciem robót udokumentowanie przez Wykonawcę (np. w formie zdjęć, opisów oraz pomiarów 
geodezyjnych) stanu technicznego nieruchomości sąsiednich (raporty, w tym wykonanie przez Wykonawcę 
inwentaryzacji uszkodzeń) oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz techniczno – konstrukcyjnych budynków i 
obiektów (sąsiednie nieruchomości i obiekty zlokalizowane przy ul. Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. 
Jerzego Waszyngtona sąsiadujące obiekty mieszkaniowe tzw. Kolonia Rybacka, ul. Macieja Płażyńskiego 
Komenda Policji). Sporządzone opracowania, raporty i ekspertyzy itp. Wykonawca przekaże Inwestorowi oraz 
podmiotom reprezentującym sąsiednie nieruchomości. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie 
zobowiązany prowadzić niezbędny monitoring geodezyjny i bieżącą kontrolę stanu technicznego 
nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy, pod warunkiem, iż uzyska dostęp do tych nieruchomości 
przed rozpoczęciem robót na terenie budowy i musi zapewnić go przez okres realizacji i dalej, aż do upływu 1 
roku od daty zakończenia robót i będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie i usunięcie na swój koszt 
ewentualnych szkód powstałych na sąsiednich nieruchomościach w związku z niewłaściwą realizacją robót. 
Badane będą oddziaływania bezpośrednie jak i wtórne. Po upływie 1roku od daty zakończenia (odbioru 
końcowego Budynku A) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać  
i przedstawić Zamawiającemu pomiar geodezyjny nieruchomości sąsiadujących, na potrzeby oszacowania 
wpływu robót na te nieruchomości, w szczególności pod kątem osiadań i przemieszczeń. 

− kompleksowe wykonanie wszelkich prac wynikających zarówno z dokumentacji projektowej, jak  
i obowiązujących przepisów oraz innych niezbędnych prac do zrealizowania  przedmiotu zamówienia. 

− wykonanie obowiązków wynikających z Decyzji Środowiskowych 
 

9. Załączniki stanowiące materiały dodatkowe: 
 
projekty budowlane i wykonawcze 

 
− Zał1. Projekt budowlany : PR207_X_U1_plac; PR207_X_U2_drogi-i-infr; PR207_X_U3_przylacza-i-

kolizje 

− Zał2. Projekt sieci i instalacji uzbrojenia terenu – sieci sanitarne wod-kan  

(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz  specyfikacjami technicznymi STWiORB) 

− Zał3. Projekt sieci i instalacji uzbrojenia terenu – sieci sanitarne KD 
(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz specyfikacjami technicznymi STWiORB) 

− Zał4. Projekt Kolektora KD w ul. Hryniewickiego (wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami 
oraz specyfikacjami technicznymi STWiORB) 

− Zał5. Projekt Kolektora KD w ul. Płażyńskiego (wraz etapowaniem i drogą tymczasową) 

(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz specyfikacjami technicznymi STWiORB) 
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− Zał6. Projekt wykonawczy PEWIK (wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz  

specyfikacjami technicznymi STWiORB) 

− Zał7.  YP PBW sieci cieplnej 

− Zał8.  Przyłącza wod-kan i usunięcie kolizji dla budynku 

(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz specyfikacjami technicznymi STWiORB) 

− Zał9.  Umowa drogowa ZD/1292/UR/22-D/2018 i ZD/1291/UR/21-D/2018 (wraz z załącznikami). 

− Zał10. PR207_190111_Droga tymczasowa_30_PN 


