Zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 30/PN/2020 w sprawie

wyboru Wykonawcy przektadek sieci sanitarnych, usuniecia kolizji i Wykonawcy nowego kolektora deszczowego

w ul. Ptazynskiego wraz z wylotem do basenu portowego oraz przebudowa czesci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w ul. Hryniewickiego do ul. Waszyngtona w Gdyni

Zestawienie dokumentéw dodatkowych

ZESTAWIENIE DOKUMENTOW DODATKOWYCH

Zataczniki

- projekty budowlane i wykonawcze

Zat1. Projekt budowlany : PR207_X_U1_plac; PR207_X_U2_drogi-i-infr; PR207_X_U3_przylacza-i-kolizje

Zal2. Projekt sieci i instalacji uzbrojenia terenu — sieci sanitarne wod-kan
(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz
specyfikacjami technicznymi STWIORB)

Zat3. Projekt sieci i instalacji uzbrojenia terenu — sieci sanitarne KD
(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz
specyfikacjami technicznymi STWIORB)

Zat4. Projekt Kolektora KD w ul. Hryniewickiego
(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz
specyfikacjami technicznymi STWIORB)

Zalb. Projekt Kolektora KD w ul. Ptazyniskiego (wraz etapowaniem i drogg tymczasowa)
(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz
specyfikacjami technicznymi STWIORB)

Zat6. Projekt wykonawczy PEWIK
(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz
specyfikacjami technicznymi STWIORB)

Zat7. YP PBW sieci cieplngj

Za8. Przytacza wod-kan i usuniecie kolizji dla budynku

(wraz z decyzjami, Warunkami Technicznymi, pozwoleniami oraz
specyfikacjami technicznymi STWIORB)

Zal9. Umowa drogowa ZD/1292/UR/22-D/2018 i ZD/1291/UR/21-D/2018

(wraz z zatgcznikami).
Zat10. PR207_190111_Droga tymczasowa_30_PN
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