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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest:

1.1

1.2

1.3

wykonanie prac zwigzanych z usunieciem kolizji dla o$wietlenia drogowego zagospodarowania terenu
na dziatkach nr 2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 29810oraz
fragment dziatki nr ew. 2990, 1107 — czes¢ dziatek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie
przebudowy infrastruktury)w obrebie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni.,

wykonanie prac zwigzanych z usunigciem kolizji dla sieci elektroenergetycznych zagospodarowania
terenu na dziatkach nr 2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979,
2981oraz fragment dziatki nr ew. 2990, 1107 — cze$¢ dziatek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie
przebudowy infrastruktury)w obrebie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni.,

wykonanie prac zwigzanych z usunigciem kolizji dla sieci telekomunikacyjnych. zagospodarowania
terenu na dziatkach nr 2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979,
2981oraz fragment dziatki nr ew. 2990, 1107 — cze$¢ dziatek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie
przebudowy infrastruktury)w obrebie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni.

2. Stan obecny:

2.1

. Na nieruchomosci w obecnej chwili znajdujg sie budynki o funkcjach: biurowych, magazynowych i

warsztatowych oraz budowle: w postaci infrastruktury uzbrojenia terenu, plac manewrowy, ogrodzenia,
ktore zostang objete pracami rozbidrkowym realizowanymi przez podmiot wytoniony w ramach
oddzielnego postepowania przetargowego.

. Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie ponizsza infrastruktura:

istniejace o$wietlenie drogowe nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.,

istniejace o$wietlenie drogowe nalezace do ZDiZ w Gdyni,

infrastruktura elektroenergetyczna nN (w zakresie rozbiérek) oraz SN bedaca sie na majatku Energa
- Operator S.A.

istniejgca kanalizacja sanitarna,

istniejace sieci wodociggowe

istniejaca kanalizacja deszczowa

istniejace sieci cieptownicze

3. Dodatkowy zakres ustug objetych przedmiotem zaméwienia:

3.1. wykonawca ma obowigzek realizowaé roboty (bedace przedmiotem zamdwienia) uwzgledniajgc umowe
drogowg Nr ZD/1292/UR/22-D/2018 i Nr ZD/1291/UR/21-D/2018

3.2. demontaz starych odcinkow sieci bedacych w kolizji z planowang inwestycjg

3.3. zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej, w tym pomiaréw powykonawczych.

3.4. zapewnienie statego nadzoru geotechnicznego oraz zapewnienia odwodnienia w zakresie realizacji catej
realizacji. W zakresie wykonawcy jest uzyskanie zgody na zrzut wody oraz wszelkie z tym zwigzane
opfaty.

3.5. zapewnienie nadzoru archeologa w razie konieczno$ci

3.6. dostarczenie zamawiajacemu protokotow odbioru technicznego sieci zewnetrznych
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3.7. wykonanie drog tymczasowych niezbednych do realizacji robdt. Wszelkie uzgodnienia i
zgody administracyjne dotyczace drég tymczasowych po stronie Wykonawcy w tym
sporzadzenie dokumentacji zmian organizacji ruchu w tym obszarze.

3.8. utrzymywanie we wtasciwym stanie technicznym drog dojazdowych do Inwestyciji

3.9. organizacje Terenu Budowy (ij. dziatki przekazanej Wykonawcy) oraz dodatkowego Terenu, tj. dziatki
nieprzekazane (w tym m. in. magazynéw, wygrodzenie placéw sktadowych), zapewnienie ochrony,
rozprowadzenie energii elekirycznej i wody po terenie budowy, wykonanie przytaczy dla potrzeb
zaplecza, o$wietlenia terenu budowy (z wtasnych materiatow).

3.10. ponoszenie optat za energie elektryczng, wode, odbior sciekdw, odbiér wody z wykopu.

3.11.wykonanie projektow zagospodarowania Terenu Budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu
niezbednej do wykonania robét, jak i rowniez poniesienie optat za zajecie pasa drogowego. Ponadto
koszty zaprojektowania, uzgodnienia i wdrozenia tymczasowej organizaciji ruchu oraz uzyskania dla niej
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych.

3.12.wykonanie peinego ogrodzenia tymczasowego, pomalowanego na kolor wskazany przez
Zamawiajgcego, na ktdrym nalezato bedzie umiesci¢ informacje dotyczace Inwestyciji, wedtug wzoru
przekazanego przez Zamawiajacego

3.13.przed rozpoczeciem rob6t udokumentowanie przez Wykonawce (np. w formie zdje¢, opiséw oraz
pomiaréw geodezyjnych) stanu technicznego nieruchomosci sasiednich (raporty, w tym wykonanie
przez Wykonawce inwentaryzacji uszkodzen) oraz wykonanie niezbednych ekspertyz techniczno —
konstrukcyjnych budynkéw i obiektdw (sasiednie nieruchomosci i obiekty zlokalizowane przy ul.
Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. Jerzego Waszyngtona sasiadujace obiekty mieszkaniowe tzw.
Kolonia Rybacka, ul. Macieja Ptazyrskiego Komenda Policji). Sporzadzone opracowania, raporty i
ekspertyzy itp. Wykonawca przekaze Inwestorowi oraz podmiotom reprezentujgcym sasiednie
nieruchomos$ci. W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie zobowigzany prowadzi¢ niezbedny
monitoring geodezyjny i biezaca kontrole stanu technicznego nieruchomosci sasiadujacych z terenem
budowy, pod warunkiem, iz uzyska dostep do tych nieruchomosci przed rozpoczeciem robét na terenie
budowy i musi zapewni¢ go przez okres realizacji i dalej, az do uptywu
1 roku od daty zakonczenia robét i bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie i usunigcie na swoj koszt
ewentualnych szkdd powstatych na sasiednich nieruchomo$ciach w zwigzku z niewtasciwg realizacjg
rob6t. Badane bedg oddziatywania bezpo$rednie jak i wtére. Po uptywie 1roku od daty zakorczenia
(odbioru koricowego Budynku A) Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ i przedstawic
Zamawiajacemu pomiar geodezyjny nieruchomos$ci sasiadujacych, na potrzeby oszacowania wpltywu
rob6t na te nieruchomosci, w szczegdlnosci pod katem osiadan i przemieszczen.

3.14. kompleksowe wykonanie wszelkich prac wynikajacych zaréwno z dokumentacji projektowej, jak
i obowigzujacych przepisdw oraz innych niezbednych prac do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Uwaga:

4.

Dodatkowe ohowiazki zwigzane z koordynacja:

4.1. Wykonawca w stosunku do wykonawcy branzy sanitarnej jest zobowigzany:

- wspotpracowac w zakresie dzierzawienia Terenu Budowy oraz/lub

- wspdtpracowaC w zakresie dzierzawienia zaplecza budowy, w tym z sanitariatow lub zorganizowania
wiasnego zaplecza budowy oraz sanitariatow oraz/lub

- zapewni¢ mu podtgczenie do mediow lub umozliwi¢ mu zapewnienia sobie wtasnego podtaczenia oraz/lub

- zapewni¢ koordynacje jego pracy, w tym przestrzegania przez Wykonawce br. sanitarnych zasad BHP i
ochrony $rodowiska oraz/lub

- zapewni¢ nadzor Kierownika Budowy dla ich pracy.

4.2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy prac z zakresu branzy
sanitarnych przestrzegania zasad BHP i ochrony $rodowiska obowigzujacych na terenie budowy, do
czego zostanie upowazniony przez Inwestora. Wykonawca branzy sanitarnych przebywajacy na terenie
budowy zostanie zobowigzany do stosowania si¢ do wskazéwek i polecen Kierownika Budowy
Wykonawcy.
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4.3. Wykonawca odpowiada wobec Inwestora za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem koordynacji i zobowigzany bedzie do ich naprawienia na wtasny koszt.

ZAKRES PRAC OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

1. Zakres zaméwienia:

Prace przygotowawcze:

a. Potwierdzenie z gestorami sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych czy uzgodniona
wczesniej dokumentacja projektowa na chwile obecng nie wymaga ponownych uzgodnien i
wyjasnien w zakresie usuniecia kolizji, a jedynie aktualizacji otrzymanych warunkéw i uzgodnien.

b.  Prace koordynacyjne oraz przygotowanie harmonogramu prowadzenia robét réwnolegle z branzg
sanitarng

c.  Zgloszenie do gestorow sieci planowane rozpoczecie robdt zwigzanych z usuwaniem kolizji (zgodnie
z warunkami uzgodnien).

d. przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy i terenu przylegtego,

e. ustalenie czy wystepujg niezinwentaryzowane sieci, ktore kolidujg z projektowanym garazem
podziemnym budynkow biurowych na dziatce nr 2974 i 2975. W zalezno$ci od powyzszych ustalen
— Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie ich pozostawienia lub demontazu. Ewentualny demontaz
nalezy wyceni¢ odrebnie,

1.1) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi

i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. JeZeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji paristwowej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposdb powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkarcéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca

a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.2) Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, , projektem
organizaciji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bfedu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatow

i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia

z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora,
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2. Zakres opracowania usuniecia kolizji

2.1) Sieci elektroenergetyczne — o$wietlenie drogowe

Zakres przedmiotu zaméwienia:

- wymiana zabezpieczenia w tablicy o$wietleniowej TO-0695;

- wymiane tabliczki na podziatowa w istniejgcym stupie nr 5/2;

- wymiane kabli pomiedzy istniejacymi stupami oswietleniowymi;

- utozenie nowych odcinkdw kablowych;

- posadowienie nowoprojektowanych stupdw wraz z fundamentami, oprawami dla czesci jezdni oraz chodnika
zgodnie z uktadem drogowym (inwestycjg drogowa).

- mozliwe dodatkowe prace w zakresie wykonania w pdtnocnej czesci chodnika od ulicy Hryniewickiego, w
ramach budowy Yacht Park posadowienia trzech latarni H2/1, H2/2 i H2/3. Z uwagi na brak docelowego uktadu
drogowego i kolizje z sieciami podziemnymi prace zostaty wstrzymane. W przypadku prawdopodobnego ich
zaniechania na tym etapie, realizacja moze by¢ wymagana w pdzniejszym terminie. W zakresie w/w prac
wykonano: zasilanie i zakup latarni. Do wykonania bedg ptyty posadowienia wraz z mikropalami oraz
podtaczenie.

2.2) Sieci elektroenergetyczne - linie Sredniego napiecia oraz zatacza kablowe SN
Zakres przedmiotu zaméwienia:

- relokacja istniejacego ztacza kablowego SN-15kV T-324286 Hryniewickiego 60;

- demontaz linii kablowej SN-15kV — T-324286 Hryniewickiego 60 — T-324262 Rybickiego | [S320062];

- projektowana wstawka linii kablowej SN-15kV — T-324286 Hryniewickiego 60 — T-324262 Rybickiego |
[S320062];

- demontaz linii kablowej SN-15kV — T-2004 Port Rybacki — T-2066 Chrzanowskiego [3404];

- projektowana wstawka linii kablowej SN-15kV — T-2004 Port Rybacki — T-2066 Chrzanowskiego [3404];

- demontaz linii kablowej SN-15kV — T-2163 Swietego Wojciecha - T-2073 Zaktady Rybne [2902];

- projektowana wstawka linii kablowej SN-15kV — T-2163 Swietego Wojciecha - T-2073 Zaktady Rybne [2902];
- demontaz linii kablowej SN- (abonencka PEWIK) — T-324286 Hryniewickiego 60 — T324289 Hryniewickiego
PEWIK;

- projektowana abonencka linia kablowa SN- (abonencka PEWIK) — T-324286 Hryniewickiego 60 — 7324289
Hryniewickiego PEWIK.

2.3) Sieci telekomunikacyjne — Operatoréw (Orange, UPC, Dalmor, Netia, Limes, Multimedia)
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Zakres przedmiotu zaméwienia:

- wymiana ram i pokryw w istniejacych studniach;

- budowa nowych odcinkow kanalizaci;

- przebudowa kabli miedzianych;

- przebudowa kabli Swiattowodowych;

- uktadanie nowych kabli miedzianych i Swiattowodowych.

2.4) Prace zwigzane z usunigciem kolizji, porzadkowe:

a. Przygotowanie terenu w zakresie przebudowy oswietlenia drogowego;

b.  Przygotowanie terenu w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych SN;

c. Przygotowanie terenu w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnych;

d.  Odtworzenie nawierzchni drég, chodnikéw po robotach zwigzanych z w/w robotami w istniejacej
technologii z wykonaniem poszczegélnych warstw o grubosci jak istniejace z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem na nowe z zachowaniem parametrow i cech nawierzchni na catej
dtugosci;

zabezpieczenia placu budowy oraz terenu przylegtego;

wywoz elementow i odpadéw wraz z ich utylizacjg i unieszkodliwieniem;

likwidacja urzadzen, elementow rozbiorki i zaplecza;

uporzadkowanie terenu, wyréwnanie, utwardzenie;

doprowadzenie terenu do stanu sprzed wykonywania w/w robét.

—Ta o

2.5) Prace konicowe:

a. Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej;

b.  Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

c. Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnych pomiaréw powykonawczych dla
instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

Obowiazki Wykonawcy:

Prowadzenie dziennikow budowy usuniecia kolizji.

Przejecie placu, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Zawiadomienie wkasciwych organdw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot oraz wystapienie do
gestorow sieci zgodnie z warunkami uzgodnien usuniecia kolizji na rzecz mozliwosci przystapienia do
wykonywania robét.

Opracowanie projektu zagospodarowania placu, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie
trwania usuniecia kolizji, projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, wykonanie tymczasowego
przytacza energetycznego, wodnego na placu (o ile bedzie konieczne dla potrzeb prowadzenia prac),
zapewnienie bezpieczenstwa publicznego i osob zatrudnionych przy pracach programu realizacji
inwestycji, zainstalowanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Opracowanie i stosowanie harmonogramu prac usunigcia kolizj.

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu do akceptaciji planu BIOZ.

Petna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu od momentu przejecia do odbioru koricowego.
Systematyczne porzadkowanie placu m.in. przez sktadowanie materiatow i elementéw w pryzmach i ich
sukcesywne usuwanie.

Ochrona $rodowiska na placu, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi
substancjami, zanieczyszczeniem powietrza, ochrona ppoz., ochrona istniejgcego drzewostanu na terenie
i na terenach przylegtych.

10) Ochrona istniejacych, czynnych sieci uzbrojenia podziemnego tj. sieci elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, wodociagu, cieptociggu, kanalizacji deszczowej,

11) Odpowiedzialno$¢ za materiaty i sprzet znajdujacy sie na terenie.
12) Odpowiedzialno$¢ za zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej w przypadku natrafienia w czasie prac

ziemnych na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowa lub archeologiczng wykonawca zobowigzany
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jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty, niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wtadze
konserwatorskie.

13) Zapewnienie zatrudnionym przy realizacji zamdwienia pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego.

14) Posiadanie kompleksowej obstugi geodezyjnej w catym okresie prowadzonych prac;

15) Posiadanie odpowiedniego wyposazenia i srodkéw transportu stosownych do przewozonego tadunku,
przestrzeganie ograniczen co do tadownosci i obcigzenia.

16) Montaz budynkéw tymczasowych dla pracownikéw zatrudnionych na terenie rob6t oraz zorganizowanie
zaplecza dla sprzetu zmechanizowanego i $rodkdw transportu o ile bedzie tego wymagac technologia
wykonywania robét usuniecia kolizji;

17) Wykonawca ma obowigzek realizowac roboty (bedace przedmiotem zaméwienia) uwzgledniajac umowe
drogowa Nr ZD/1292/UR/22-D/2018 i Nr ZD/1291/UR/21-D/2018.

Sposoéb wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem kolizji:

1) Wszystkie roboty objete umowa muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi decyzjami o pozwoleniu na usuniecie kolizji, wymaganiami
technicznymi i planem BIOZ.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania robét.

3) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem w zataczonych Projektach Budowlanych i Wykonawczych.
Projekty usuniecia kolizji sporzgdzony przez Pracownie projektowg JOTEL — Zatacznik nr 1, 2, 3.

4) W czasie prowadzenia rob6t zabronione jest przebywanie ludzi na terenie pobliskim t. . np. w poblizu
wykopow.

5) W czasie wykonywania robdt sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac
sie poza strefg niebezpieczna.

6) Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ odpowiednie maszyny, urzadzenia i urzadzenia pomocnicze,
wyposazenie i $rodki BHP. Do kazdego stanowiska powinno by¢ bezpieczne dojscie, umozliwiajace
szybkie opuszczenie stanowiska pracy lub udzielenie szybkiej pomocy.

7) Na terenie prowadzonych prac powinien by¢ zorganizowany odpowiednio oznaczony punkt pierwszej
pomocy.

Warunki realizacji zaméwienia:

1) Obowigzek uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych decyzji administracyjnych przez Wykonawce
na wiasny koszt w tym m.in.: decyzji zezwalajacej na zajecia pasa drogowego wraz z optatg za jego
zajecie, pozwolen dotyczacych transportu i jego organizacii, itp.

2) Zabezpieczenia na koszt wykonawcy frontu rob6t oraz terenu robdt, wraz z oznakowaniem i
uniemozliwieniem wejscia na teren nieruchomosci osob postronnych.

Srodki transportu:

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ Srodki transportu, ktére nie stworzg zagrozenia dla innych
uzytkownikow drogi. Materiaty z rozbidrki musza by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj i liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie i z harmonogramem. Przewozone materiaty muszg by¢ roztozone rownomiernie i zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie jazdy. Materialy pylaste nalezy zabezpieczy¢ plandekami. Srodki transportu
muszg zapewnia¢ wymogi rezimu technologicznego. Na transport nalezy uzyskac stosowne pozwolenia.

Dokumenty usuniecia kolizji:

W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i przechowywaé nastepujace

dokumenty:

1) Dziennik usuniecia kolizji — prowadzony $cisle wg wymogéw Prawa budowlanego przez Kierownika
robét instalacyjnych.
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3)
4)
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Ksiege obmiarow, prowadzong i przechowywang przez Kierownikow robot instalacyjnych, w ktorej
dokonuie sie okresowych wyliczen i zestawier wykonanych robot.

Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Protokoty odbioréw technicznych.

Karty lub protokoty przekazania materiatow i odpadéw do utylizacii.

Wszelkie rozwigzania usunigcia kolizji w/w sieci oraz zakres, ilosciowy Zgodnie z zatgczong dokumentacjg
projektowg,

8. Jako$¢ wykonania zaméwienia:

1)
2)

3)

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot.

Zobowigzany jest przed przejeciem terenu opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego projekt
organizacji robot okreslajacy mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne, sposéb realizacji robét
zgodny z projektem prac zwigzanych z usunieciem kolizji i sztukg budowlana.

Projekt organizacji robot powinien zawierag:

a. terminy i sposob prowadzenia robdt,

b. organizacje ruchu na budowie,

¢. oznakowanie placu zgodnie z BHP,

d. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych robdt,

e. spos6b postepowania z materiatami , a w szczegolno$ci z materiatami niebezpiecznymi.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji BIOZ.

Obmiar robot polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

Kontrola jako$ci:

Kontroli podlega kolejno$¢ technologiczna wykonywania prac, przestrzeganie przepiséw BHP, biezace
usuwanie gruzu i innych materiatow i elementdw, zakres rzeczowy.

9. Uregulowania prawne:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 r. Dz.U.
nr 13 poz. 93 z pdzn. zm.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zm.

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie ppoz.

Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczacego rozbiérek i zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych;

10) Dz.U.08.145.919 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.07.2008 r. w sprawie szczegdtowych

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

wymagan dla zapewnienia dostepu telekomunikacyjnego.
) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
) Normy PN-HD 60364 instalacje elektryczne niskiego napiecia;
) PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz.
) PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV;
) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
) PN-EN 13201: 2016 O$wietlenie drog;
) PN-EN 50160: 2010 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych;
) CEN/TR 13201-1:2016-02 O$wietlenie drog — czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia.
) PN-EN 13201-2:2016-03 O$wietlenie drég — cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
) PN-EN 13201-3:2016-03 O$wietlenie drog — czes$¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych.
) ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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22) ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowe;.

Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiatow do budowy sieci kablowych, dopuszczonych do stosowania w
Netia Telekom SA.

23
24
25
26

—_ ==

Zalaczniki stanowiagce materiaty dodatkowe:
10. Dokumentacja projektowa:

— Zat3.1 Projekt sieci o$wietleniowej (wraz z warunkami, uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz
specyfikacjami technicznymi);

— Zal3.2 Projekt sieci elektroenergetycznej (wraz z warunkami, uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz
specyfikacjami technicznymi);

— Zat3.3 Projekt sieci telekomunikacyjnej (wraz z warunkami, uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz
specyfikacjami technicznymi);

— Zak3.4. Umowa drogowa ZD/1292/UR/22-D/2018 i ZD/1291/UR/21-D/2018
(wraz z zatacznikami).
— Zat3.5. Dokumenty formalno-prawne



