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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1 wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji dla oświetlenia drogowego zagospodarowania terenu 
na działkach nr 2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2981oraz 
fragment działki nr ew. 2990, 1107 – część działek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie 
przebudowy infrastruktury)w obrębie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni., 

1.2 wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji dla sieci elektroenergetycznych zagospodarowania 
terenu na działkach nr 2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 
2981oraz fragment działki nr ew. 2990, 1107 – część działek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie 
przebudowy infrastruktury)w obrębie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni., 

1.3 wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji dla sieci telekomunikacyjnych. zagospodarowania 
terenu na działkach nr 2651, 2776, 2823, 2963, 2967, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 
2981oraz fragment działki nr ew. 2990, 1107 – część działek nr ew. 2651, 2979, 2980 (tylko w zakresie 
przebudowy infrastruktury)w obrębie 0026 przy ul. Hryniewickiego w Gdyni. 

 
2. Stan obecny: 

2.1. Na nieruchomości w obecnej chwili znajdują się budynki o funkcjach: biurowych, magazynowych i 
warsztatowych oraz budowle: w postaci infrastruktury uzbrojenia terenu, plac manewrowy, ogrodzenia, 
które zostaną objęte pracami rozbiórkowym realizowanymi przez podmiot wyłoniony w ramach 
oddzielnego postępowania przetargowego. 

 
2.2. Na terenie objętym inwestycją znajduje się poniższa infrastruktura: 
- istniejące oświetlenie drogowe należące do Energa Oświetlenie Sp. z o.o.,  
- istniejące oświetlenie drogowe należące do ZDiZ w Gdyni, 
- infrastruktura elektroenergetyczna nN (w zakresie rozbiórek) oraz SN będąca się na majątku Energa 

- Operator S.A. 
- istniejąca kanalizacja sanitarna, 
- istniejące sieci wodociągowe 
- istniejąca kanalizacja deszczowa 
- istniejące sieci ciepłownicze 

 
3. Dodatkowy zakres usług objętych przedmiotem zamówienia: 

3.1. wykonawca ma obowiązek realizować roboty (będące przedmiotem zamówienia)  uwzględniając umowę 
drogową Nr ZD/1292/UR/22-D/2018 i Nr ZD/1291/UR/21-D/2018 

3.2. demontaż starych odcinków sieci będących w kolizji z planowaną inwestycją 
3.3. zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej, w tym pomiarów powykonawczych. 
3.4. zapewnienie stałego nadzoru geotechnicznego oraz zapewnienia odwodnienia w zakresie realizacji całej 

realizacji. W zakresie wykonawcy jest uzyskanie zgody na zrzut wody oraz wszelkie z tym związane 
opłaty. 

3.5. zapewnienie nadzoru archeologa w razie konieczności 
3.6. dostarczenie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego sieci zewnętrznych 
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3.7. wykonanie dróg tymczasowych niezbędnych do realizacji robót. Wszelkie uzgodnienia i 
zgody  administracyjne dotyczące dróg tymczasowych po stronie Wykonawcy w tym , 
sporządzenie  dokumentacji zmian organizacji ruchu w tym obszarze. 

3.8. utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych do Inwestycji 
3.9. organizację Terenu Budowy (tj. działki przekazanej Wykonawcy) oraz dodatkowego Terenu, tj. działki 

nieprzekazane (w tym m. in. magazynów, wygrodzenie placów składowych), zapewnienie ochrony, 
rozprowadzenie energii elektrycznej i wody po terenie budowy, wykonanie przyłączy dla potrzeb 
zaplecza, oświetlenia terenu budowy (z własnych materiałów). 

3.10. ponoszenie opłat za energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków, odbiór wody z wykopu.  
3.11. wykonanie projektów zagospodarowania Terenu Budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu 

niezbędnej do wykonania robót, jak i również poniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto 
koszty zaprojektowania, uzgodnienia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskania dla niej 
wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych. 

3.12. wykonanie pełnego ogrodzenia tymczasowego, pomalowanego na kolor wskazany przez 
Zamawiającego, na którym należało będzie umieścić informacje dotyczące Inwestycji, według wzoru 
przekazanego przez Zamawiającego 

3.13. przed rozpoczęciem robót udokumentowanie przez Wykonawcę (np. w formie zdjęć, opisów oraz 
pomiarów geodezyjnych) stanu technicznego nieruchomości sąsiednich (raporty, w tym wykonanie 
przez Wykonawcę inwentaryzacji uszkodzeń) oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz techniczno – 
konstrukcyjnych budynków i obiektów (sąsiednie nieruchomości i obiekty zlokalizowane przy ul. 
Hryniewickiego (SEA TOWERS), ul. Jerzego Waszyngtona sąsiadujące obiekty mieszkaniowe tzw. 
Kolonia Rybacka, ul. Macieja Płażyńskiego Komenda Policji). Sporządzone opracowania, raporty i 
ekspertyzy itp. Wykonawca przekaże Inwestorowi oraz podmiotom reprezentującym sąsiednie 
nieruchomości. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić niezbędny 
monitoring geodezyjny i bieżącą kontrolę stanu technicznego nieruchomości sąsiadujących z terenem 
budowy, pod warunkiem, iż uzyska dostęp do tych nieruchomości przed rozpoczęciem robót na terenie 
budowy i musi zapewnić go przez okres realizacji i dalej, aż do upływu  
1 roku od daty zakończenia robót i będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie i usunięcie na swój koszt 
ewentualnych szkód powstałych na sąsiednich nieruchomościach w związku z niewłaściwą realizacją 
robót. Badane będą oddziaływania bezpośrednie jak i wtórne. Po upływie 1roku od daty zakończenia 
(odbioru końcowego Budynku A) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać i przedstawić 
Zamawiającemu pomiar geodezyjny nieruchomości sąsiadujących, na potrzeby oszacowania wpływu 
robót na te nieruchomości, w szczególności pod kątem osiadań i przemieszczeń. 

3.14. kompleksowe wykonanie wszelkich prac wynikających zarówno z dokumentacji projektowej, jak  
i obowiązujących przepisów oraz innych niezbędnych prac do zrealizowania  przedmiotu zamówienia. 

 
Uwaga: 
 
4. Dodatkowe obowiązki związane z koordynacją: 

4.1. Wykonawca w stosunku do wykonawcy branży sanitarnej jest zobowiązany: 
- współpracować w zakresie dzierżawienia Terenu Budowy oraz/lub 
- współpracować w zakresie dzierżawienia zaplecza budowy, w tym z sanitariatów lub zorganizowania 

własnego zaplecza budowy oraz sanitariatów oraz/lub 
- zapewnić mu podłączenie do mediów lub umożliwić mu zapewnienia sobie własnego podłączenia oraz/lub 
- zapewnić koordynację jego pracy, w tym przestrzegania przez Wykonawcę br. sanitarnych zasad BHP i 

ochrony środowiska oraz/lub 
- zapewnić nadzór Kierownika Budowy dla ich pracy. 

4.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy prac z zakresu branży  
sanitarnych przestrzegania zasad BHP i ochrony środowiska obowiązujących na terenie budowy, do 
czego zostanie upoważniony przez Inwestora. Wykonawca branży  sanitarnych przebywający na terenie 
budowy zostanie zobowiązany do stosowania się do wskazówek i poleceń Kierownika Budowy 
Wykonawcy.  
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4.3. Wykonawca odpowiada wobec Inwestora za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem koordynacji i zobowiązany będzie do ich naprawienia na własny koszt. 

 
 

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
 
1. Zakres zamówienia: 

 Prace przygotowawcze: 
a. Potwierdzenie z gestorami sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych czy uzgodniona 

wcześniej dokumentacja projektowa na chwilę obecną nie wymaga ponownych uzgodnień i 
wyjaśnień w zakresie usunięcia kolizji, a jedynie aktualizacji otrzymanych warunków i uzgodnień.  

b. Prace koordynacyjne oraz przygotowanie harmonogramu prowadzenia robót równolegle z branżą 
sanitarną 

c. Zgłoszenie do gestorów sieci planowane rozpoczęcie robót związanych z usuwaniem kolizji (zgodnie 
z warunkami uzgodnień). 

d. przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy i terenu przyległego, 
e. ustalenie czy występują niezinwentaryzowane sieci, które kolidują z projektowanym garażem 

podziemnym budynków biurowych na działce nr 2974 i 2975. W zależności od powyższych ustaleń 
– Zamawiający podejmie decyzję odnośnie ich pozostawienia lub demontażu. Ewentualny demontaż 
należy wycenić odrębnie, 

1.1) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi  
i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy  
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca 
ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z 
terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 

1.2) Wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, , projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
 

2. Zakres opracowania usunięcia kolizji 
 
2.1) Sieci elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe  
Zakres przedmiotu zamówienia: 
- wymiana zabezpieczenia w tablicy oświetleniowej TO-0695; 
- wymianę tabliczki na podziałową w istniejącym słupie nr 5/2; 
- wymianę kabli pomiędzy istniejącymi słupami oświetleniowymi; 
- ułożenie nowych odcinków kablowych; 
- posadowienie nowoprojektowanych słupów wraz z fundamentami, oprawami dla części jezdni oraz chodnika 
zgodnie z układem drogowym (inwestycją drogową). 
- możliwe dodatkowe prace w zakresie wykonania w północnej części chodnika od ulicy Hryniewickiego, w 
ramach budowy Yacht Park posadowienia trzech latarni H2/1, H2/2 i H2/3.  Z uwagi na brak docelowego układu 
drogowego i kolizje z sieciami podziemnymi prace zostały wstrzymane. W przypadku prawdopodobnego ich 
zaniechania na tym etapie, realizacja może być wymagana w późniejszym terminie. W zakresie w/w prac 
wykonano: zasilanie i zakup latarni. Do wykonania będą płyty posadowienia wraz z mikropalami oraz 
podłączenie. 
 
 
2.2) Sieci elektroenergetyczne – linie średniego napięcia oraz załącza kablowe SN  
Zakres przedmiotu zamówienia: 
-  relokacja istniejącego złącza kablowego SN-15kV T-324286 Hryniewickiego 60; 
- demontaż linii kablowej SN-15kV – T-324286 Hryniewickiego 60 – T-324262 Rybickiego I [S320062]; 
- projektowana wstawka linii kablowej SN-15kV – T-324286 Hryniewickiego 60 – T-324262 Rybickiego I 
[S320062]; 
- demontaż linii kablowej SN-15kV – T-2004 Port Rybacki – T-2066 Chrzanowskiego [3404]; 
- projektowana wstawka linii kablowej SN-15kV – T-2004 Port Rybacki – T-2066 Chrzanowskiego [3404]; 
- demontaż linii kablowej SN-15kV – T-2163 Świętego Wojciecha - T-2073 Zakłady Rybne [2902]; 
- projektowana wstawka linii kablowej SN-15kV – T-2163 Świętego Wojciecha - T-2073 Zakłady Rybne [2902]; 
- demontaż linii kablowej SN- (abonencka PEWiK) – T-324286 Hryniewickiego 60 – T324289 Hryniewickiego 
PEWiK; 
- projektowana abonencka linia kablowa SN- (abonencka PEWiK) – T-324286 Hryniewickiego 60 – T324289 
Hryniewickiego PEWiK. 
 
 

2.3) Sieci telekomunikacyjne – Operatorów (Orange, UPC, Dalmor, Netia, Limes, Multimedia)  
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Zakres przedmiotu zamówienia: 
- wymiana ram i pokryw w istniejących studniach; 
- budowa nowych odcinków kanalizacji; 
- przebudowa kabli miedzianych; 
- przebudowa kabli światłowodowych; 
- układanie nowych kabli miedzianych i światłowodowych. 

 
 

2.4) Prace związane z usunięciem kolizji, porządkowe:  
a. Przygotowanie terenu w zakresie przebudowy oświetlenia drogowego; 
b. Przygotowanie terenu w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych SN; 
c. Przygotowanie terenu w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnych; 
d. Odtworzenie nawierzchni dróg, chodników po robotach związanych z w/w robotami w istniejącej 

technologii z wykonaniem poszczególnych warstw o grubości jak istniejące z wymianą elementów 
uszkodzonych i uzupełnieniem na nowe z zachowaniem parametrów i cech nawierzchni na całej 
długości; 

e. zabezpieczenia placu budowy oraz terenu przyległego; 
f. wywóz elementów i odpadów wraz z ich utylizacją i unieszkodliwieniem; 
g. likwidacja urządzeń, elementów rozbiórki i zaplecza; 
h. uporządkowanie terenu, wyrównanie, utwardzenie; 
i. doprowadzenie terenu do stanu sprzed wykonywania w/w robót. 

 
2.5) Prace końcowe: 

a. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej; 
b. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 
c. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnych pomiarów powykonawczych dla 

instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 
 

3. Obowiązki Wykonawcy: 
1) Prowadzenie dzienników budowy usunięcia kolizji. 
2) Przejęcie placu, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 
3) Zawiadomienie właściwych organów co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz wystąpienie do 

gestorów sieci zgodnie z warunkami uzgodnień usunięcia kolizji na rzecz możliwości przystąpienia do 
wykonywania robót. 

4) Opracowanie projektu zagospodarowania placu, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie 
trwania usunięcia kolizji, projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  wykonanie tymczasowego 
przyłącza energetycznego, wodnego na placu (o ile będzie konieczne dla potrzeb prowadzenia prac), 
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych przy pracach programu realizacji 
inwestycji, zainstalowanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

5) Opracowanie i stosowanie harmonogramu prac usunięcia kolizji. 
6) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji planu BIOZ. 
7) Pełna odpowiedzialność za utrzymanie placu od momentu przejęcia do odbioru końcowego. 
8) Systematyczne porządkowanie placu m.in. przez składowanie materiałów i elementów w pryzmach i ich 

sukcesywne usuwanie. 
9) Ochrona środowiska na placu, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi 

substancjami, zanieczyszczeniem powietrza, ochrona ppoż., ochrona istniejącego drzewostanu na terenie 
i na terenach przyległych. 

10) Ochrona istniejących, czynnych sieci uzbrojenia podziemnego tj. sieci elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych, wodociągu, ciepłociągu, kanalizacji deszczowej,  

11) Odpowiedzialność za materiały i sprzęt znajdujący się na terenie. 
12) Odpowiedzialność za zniszczenie własności publicznej i prywatnej w przypadku natrafienia w czasie prac 

ziemnych na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną wykonawca zobowiązany 
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jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty, niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz władze 
konserwatorskie. 

13) Zapewnienie zatrudnionym przy realizacji zamówienia pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego. 

14) Posiadanie kompleksowej obsługi geodezyjnej w całym okresie prowadzonych prac; 
15) Posiadanie odpowiedniego wyposażenia i środków transportu stosownych do przewożonego ładunku, 

przestrzeganie ograniczeń co do ładowności i obciążenia. 
16) Montaż budynków tymczasowych dla pracowników zatrudnionych na terenie robót oraz zorganizowanie 

zaplecza dla sprzętu zmechanizowanego i środków transportu o ile będzie tego wymagać technologia 
wykonywania robót usunięcia kolizji; 

17) Wykonawca ma obowiązek realizować roboty (będące przedmiotem zamówienia)  uwzględniając umowę 
drogową Nr ZD/1292/UR/22-D/2018 i Nr ZD/1291/UR/21-D/2018. 
 

 
4. Sposób wykonywania prac związanych z usuwaniem kolizji: 

1) Wszystkie roboty objęte umową muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi decyzjami o pozwoleniu na usunięcie kolizji, wymaganiami 
technicznymi i planem BIOZ. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania robót.  
3) Roboty należy prowadzić zgodnie z opisem w załączonych Projektach Budowlanych i Wykonawczych. 

Projekty usunięcia kolizji  sporządzony przez Pracownię projektową JOTEL – Załącznik nr 1, 2, 3.  
4) W czasie prowadzenia robót zabronione jest przebywanie ludzi na terenie pobliskim t. j. np. w pobliżu 

wykopów. 
5) W czasie wykonywania robót sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować 

się poza strefą niebezpieczną. 
6) Na stanowiskach pracy należy zapewnić odpowiednie maszyny, urządzenia i urządzenia pomocnicze, 

wyposażenie i środki BHP. Do każdego stanowiska powinno być bezpieczne dojście, umożliwiające 
szybkie opuszczenie stanowiska pracy lub udzielenie szybkiej pomocy. 

7) Na terenie prowadzonych prac powinien być zorganizowany odpowiednio oznaczony punkt pierwszej 
pomocy. 

5. Warunki realizacji zamówienia: 
1) Obowiązek uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych decyzji administracyjnych przez Wykonawcę 

na własny koszt w tym m.in.: decyzji zezwalającej na zajęcia pasa drogowego wraz z opłatą za jego 
zajęcie, pozwoleń dotyczących transportu i jego organizacji, itp. 

2) Zabezpieczenia na koszt wykonawcy frontu robót oraz terenu robót, wraz z oznakowaniem i 
uniemożliwieniem wejścia na teren nieruchomości osób postronnych. 

 
6. Środki transportu: 

Wykonawca zobowiązany jest stosować środki transportu, które nie stworzą zagrożenia dla innych 
użytkowników drogi. Materiały z rozbiórki muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
przepisami BHP. 
Rodzaj i liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie i z harmonogramem. Przewożone materiały muszą być rozłożone równomiernie i zabezpieczone 
przed przemieszczaniem w czasie jazdy. Materiały pylaste należy zabezpieczyć plandekami. Środki transportu 
muszą zapewniać wymogi reżimu technologicznego. Na transport należy uzyskać stosowne pozwolenia. 
 
 
 

7. Dokumenty usunięcia kolizji: 
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i przechowywać następujące 
dokumenty: 
1) Dziennik usunięcia kolizji – prowadzony ściśle wg wymogów Prawa budowlanego przez Kierownika 

robót instalacyjnych. 
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2) Księgę obmiarów, prowadzoną i przechowywaną przez Kierowników robót instalacyjnych, w której 
dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót. 

3) Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
4) Protokoły odbiorów technicznych. 
5) Karty lub protokoły przekazania materiałów i odpadów do utylizacji. 

Wszelkie rozwiązania usunięcia kolizji w/w sieci oraz zakres, ilościowy Zgodnie z załączoną dokumentacją 
projektową  

 
8. Jakość wykonania zamówienia: 

1) Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót.  
2) Zobowiązany jest przed przejęciem terenu opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego projekt 

organizacji robót określający możliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne, sposób realizacji robót 
zgodny z projektem prac związanych z usunięciem kolizji i sztuką budowlaną. 

3) Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
a. terminy i sposób prowadzenia robót, 
b. organizacje ruchu na budowie, 
c. oznakowanie placu zgodnie z BHP, 
d. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
e. sposób postępowania z materiałami , a w szczególności z materiałami niebezpiecznymi. 

4) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji BIOZ. 
5) Obmiar robót polegający na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót należy dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej. 
6) Kontrola jakości: 

Kontroli podlega kolejność technologiczna wykonywania prac, przestrzeganie przepisów BHP, bieżące 
usuwanie gruzu i innych materiałów i elementów, zakres rzeczowy. 

 
9. Uregulowania prawne: 

1) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972 r. Dz.U. 
nr 13 poz. 93 z późn. zm. 

2) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zm. 
3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
4) Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie ppoż. 
5) Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym 
6) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
7) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 

dotyczącego rozbiórek i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych; 
10) Dz.U.08.145.919 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.07.2008 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego. 
11) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne; 
12) Normy PN-HD 60364 instalacje elektryczne niskiego napięcia; 
13) PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Miejsca pracy na zewnątrz. 
14) PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV; 
15) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa; 
16) PN-EN 13201: 2016 Oświetlenie dróg; 
17) PN-EN 50160: 2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych; 
18) CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg – część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia. 
19) PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg – część 2: Wymagania eksploatacyjne. 
20) PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg – część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych. 
21) ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
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22) ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i 
badania. 

23) BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
24) BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 
25) Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
26) Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiałów do budowy sieci kablowych, dopuszczonych do stosowania w 

Netia Telekom SA. 
 

 
Załączniki stanowiące materiały dodatkowe: 

 
10. Dokumentacja projektowa: 

 
− Zał3.1 Projekt sieci oświetleniowej (wraz z warunkami, uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz 

specyfikacjami technicznymi);  

− Zał3.2 Projekt sieci elektroenergetycznej (wraz z warunkami, uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz 
specyfikacjami technicznymi);  

− Zał3.3 Projekt sieci telekomunikacyjnej (wraz z warunkami, uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz 
specyfikacjami technicznymi);  

− Zał3.4.  Umowa drogowa ZD/1292/UR/22-D/2018 i ZD/1291/UR/21-D/2018  

(wraz z załącznikami). 

− Zał3.5. Dokumenty formalno-prawne 

 


