Zatgeznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 39/PN/2021
dotyczacego wyboru Generalnego Wykonawcy budowy zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

przy ul. Zatorskiej we Wroctawiu

Zestawienie dokumentéw sktadajacych sie¢ na dokumentacje projektowg

ZESTAWIENIE DOKUMENTOW
skladajacych sie na dokumentacje projektowa

dla postepowania Wyboru Generalnego Wykonawcy pierwszego etapu inwestycji polegajacej na wybudowaniu
zespotu budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi z przylegta infrastrukturg, zielenia,
Zjazdem na teren inwestycji oraz przebudowg drogi i budowg tymczasowej petli autobusowej, zlokalizowanych przy
ul. Zatorskiej we Wroctawiu, dzielnica Zakrzéw oraz uzyskania decyzji pozwolenia na ich uzytkowanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych prac oraz zgodno$¢ z ustaleniami technicznymi i
jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zaméwienia w dokumentacji projektowej, wskazanej ponizej:

1.

Projekt architektoniczno-budowalny dwdch budynkéw wielorodzinnych z cze$cig ustugowa w parterze i garazem
podziemnym wraz z infrastrukturg (bez projektu przytaczy, sieci i bez projektu zjazdu z drogi gminnej)

Projekty przytaczy i sieci

Projekt techniczny dwoch budynkdw wielorodzinnych z czescig ustugowa w parterze i garazem podziemnym
wraz z infrastrukturg (bez projektu przytaczy, sieci i bez projektu zjazdu z drogi gminnej)

Projekt wykonawczy dwoch budynkéw wielorodzinnych z cze$cig ustugowa w parterze i garazem podziemnym
wraz z infrastrukturg (bez projektu przylaczy, siecii bez projektu zjazdu z drogi gminnej)

Koncepcja przebudowy ul. Zatorskiej polegajgca na budowie odcinka jezdni oraz petli autobusowej
zatwierdzona przez ZDiUM

Projekt budowalny przebudowy ul. Zatorskiej polegajaca na budowie odcinka jezdni oraz petli autobusowej
zatwierdzona przez ZDiUM

Projekt wykonawczy przebudowy ul. Zatorskiej polegajaca na budowie odcinka jezdni oraz petli autobusowej
zatwierdzona przez ZDiUM

Opinia geotechniczna

Uzyskane uzgodnienia, m.in.:

9.1 Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych nr 1425/2021

9.2 Decyzja 427/2021 zezwalajgca na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym
9.3 Warunki gestordw sieci

9.4 Zgoda na odprowadzenie wod gruntowych z wykopu

9.5 Decyzja srodowiskowa z dn. 18.09.2019r.

9.6 Decyzja o zatwierdzeniu projektu robot geologicznych z dn. 03.09.2021 .

9.7 Decyzja o wytgczeniu z produkcji rolnej z dn. 18.02.2021 .

10. Pozostate dokumenty

UWAGA: Dokumenty wymienione w punktach 2, 3, 4, 6, 7 zostang przekazane na pdzniejszym etapie postepowania
przetargowego.
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