Zatacznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 3/PN/2024 na wybor Wykonawcy ustug w zakresie realizacji strategii marketingowej i PR

Lt

q promocje wspierajaca komercjalizacje it

majacej na celu

tycji biurowej VENA zlokalizowanej przy al. Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie.

Cennik szczegétowy

Wymagana Cena
Lp. |Zakres ustug obejmuje opracowanie: ilos¢ faczna w | jednostkowa za pacznaconaly Wymagany czas realizacji
szt. szt. w PLN netto RENE=io
1 |Op ie strategii marketingowej i PR il ycji w postaci pi ji PP (maksymalnie 60 slajdow) zawierajacyct 1 0,00§25 dni roboczych
a.  Percepcje inwestycji 0,00
b.  Grupy docelowe 0,00
c.  USPinwestycji 0,00
d.  Analize konkurencji 0,00
e.  SWOT inwestycji 0,00
f. Elementy kreowania marki 0,00
g.  Propozycje dziatar marketingowych (w tym dziatania skierowane do agentéw nieruchomosci) 0,00]
h.  PRinwestycji 0,00]
2 |Opracowanie skroconej ksiegi znaku. 1 0,00]10 dni roboczych
3 |Dodatkowe f listy izualizacje marketingowe wraz z sesja zdjeciowa z drona oraz model iem budynku — maksymalnie 5 sztuk 5 0,00§10 dni roboczych
4 |Przygotowanie i wydruk materiatow marketingowych na p by | 0,00
a.  Przygotowanie projektu property particulars (Power Point) (projekt graficzny, copywriting, przygotowanie DTP, wersja polska i angielska) 1 0,00§15 dni roboczych
:;apyyZ;;ig?;g;\iaf%irz:ii?'acji leasingowej powierzchni biurowej i retailowej w PP ok. 30 slajdow (projekt graficzny, copywriting, wersja polska i angielska, rysowane 1 0,0015 dni roboczych
a.  Przygotowanie wzorca oferty najmu powierzchni biurowej i retailowej (wersja polska i angielska) 1 0,003 dni robocze
b.  Przygotowanie projektu leaflet 1 0,005 dni roboczych
c.  Druk 400 sztuk leaflet w formacie nie wigkszym niz A4 (papier kredowy min. 300 gr., dodatkowe uszlachetnienia np. lakier UV, folia mat/glose, druk pantone) 400 0,00{7 dni roboczych
d.  Przygotowanie broszury w wersji elektronicznej (maksymalnie 10 stron) 1 0,003 dni roboczych
e.  Przygotowanie projektu mailingu, landing page — maksymalnie 20 sztuk 20 0,00}10 dni roboczych
f. Przygotowanie propozycji setu 10 gadzetow dla inwestycji 1 0,00{7 dni roboczych
9. Zakup ok. 1500 gadzetéw - zaktadany budzet 150 000,00 zt netto (o wartoéci do 100,00 zt netto za sztuke) 1500 100,00 150 000,00§20 dni roboczych
5 |Strona internetowa 1 0,00
a.  Przygotowanie projektu strony internetowej (design strony spdjny z designem inwestycji). 0,00}10 dni roboczych
b.  Programowanie strony internetowej 0,00]30 dni roboczych
c.  Stafe aktualizowanie informacii na stronie internetowej 0,00]
6 |Branding placu budowy 0,00
a.  Projekt ogrodzenia ptotu (Il odstony) 2 0,005 dni roboczych
b.  Produkcja ogrodzenia (Il odstony) ok. 300 mkw. 2 x 300mb 0,00]12 dni roboczych
c.  Projekt 4 flag i produkcja 4 flag (dodatkowa wymiana 4 flag) 8 0,00]10 dni roboczych
d.  Projekt i produkcja 2 kasetonow na zurawiach (litery przestrzenne) 2 0,00]20 dni roboczych
e.  Projekt i produkcja baneru na budynku (siatka mesh) ok. 500 mkw. 500 mkw 0,00§20 dni roboczych
7 |Pr. ie SIW dla i yeji ia pigter, kierunki, windy, - oty do ia w trakcie realizacji, realizacja SIW po stronie inwestora). 1 0,00§30 dni roboczych

yg y )




8 |Przyg ie spaceru wirtualnego dla i ycji 1 0,00]40 dni roboczych
9 |PRinwestycji i reklama 0,00]
a.  Przygotowanie komunikatéw prasowych — maksymalnie 15 komunikatéw 15 0,003 dni robocze
b.  Przygotowanie contentu i grafik na media spoteczno$ciowe — maksymalnie 100 postow 100 0,002 dni robocze
c.  Publikacja reklam prasowych oraz internetowych — zaktadany budzet 100 000,00 zt netto (do 10 000,00 zt cena jednostkowa) 10 10 000,00 100 000,00
d.  Przygotowanie projektu reklamy prasowej — 10 sztuk 10 0,003 dni robocze
e.  Przygotowanie projektu baneru internetowego — 10 sztuk 10 0,00]3 dni robocze
f.  Zgloszenia do konkurséw branzowych (zgodnie z terminami organizatora konkursu) maksymalnie 5 wnioskéw 5 0,00§10 dni roboczych
10 |Filmy, zdjecia 0,00
a.  Film Timelapse (24 miesiace) — nawiazanie wspofpracy z profesjonalnym podmiotem krecacym filmy timelapse — w wycenie nalezy uwzgledni¢ co najmniej 5 .
) ) o e L N X 1 0,00§15 dni roboczych
wizyt na budowie wraz z dokumentacjq zdjeciowa i filmowa oraz koszty ewentualnego wynajecia powierzchni pod 2 kamery
b.  Sesja otoczenia wraz ze zdjeciami z drona (10 sesji) 10 0,005 dni roboczych
c.  Przygotowanie spotow reklamowych (maksymalnie 3 minuty) z uzyciem animacji 10 sztuk 10 0,005 dni roboczych
11 |Eventy 0,00
a.  Organizacja $niadania dla agentow — 5 spotkan dla 30 oséb (wynajecie powierzchni, zaproszenia, catering, gadzety) 5 0,00]10 dni roboczych
b.  Organizacja wbicia fopaty — dla ok. 60 0s6b (zaproszenia, przygotowanie sceny, przygotowanie miejsca wbicia fopaty, catering) 1 0,00§15 dni roboczych
c.  Organizacja wmurowania kamienia weglowego - dla ok. 60 oséb (zaproszenia, przygotowanie sceny, przygotowanie miejsca wmurowania kamienia, catering) 1 0,00§20 dni roboczych
d.  Organizacja wiechy — dla ok. 100 os6b (przygotowanie sceny, dodatkowa dekoracja, dodatkowe atrakcje np. lasery) 1 0,00§20 dni roboczych
e.  Organizacja oddania budynku do uzytkowania (zaproszenia, catering, gadzety, przygotowanie sceny) 1 0,00§20 dni roboczych
f. Produkcja 20 lezakéw z logo inwestycji 20 0,00]15 dni roboczych
g.  Produkcja $cianki reklamowej — maksymalnie 2 sztuki 10x3 m. 2 0,00§10 dni roboczych
12 |Zakres dodatkowy (opcjonalnie) 1 500 000,00 500 000,00
SUMA: 510 100,00 750 000,00
WYKONAWCA
(podpisy przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do ztozenia oferty)
............................................ r.
(miejscowo$c) (data oferty)




