
Załącznik nr 14 do Zapytanie ofertowe nr 54./PN/2018 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy  

Budynków biurowo usługowych „Marina Office” z garażem podziemnym, infrastrukturą, drogami, zjazdami, placem  

miejskim,  kolektorem  oraz zagospodarowaniem terenu wraz  z możliwością etapowania inwestycji przy ul. Hryniewickiego w Gdyni. 

 

 
 Propozycja optymalizacji 

 

Strona 1 z 3 

TABELA PROPOZYCJI OPTYMALIZACJI 

 
 

W Y K O N A W C A 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(pieczęć firmowa i podpisy przedstawicieli dostawcy upoważnionych do złożenia oferty) 
 
 

…………………………………………..      ……………………………….….. roku. 
(miejscowość)   (data oferty) 

 

Uwaga: wszystkie materiały muszą spełniać wymagania pod względem ppoż., WT, obowiązujących norm i przepisów oraz być dopuszczone do obrotu, posiadać wymagane atesty, 

certyfikaty, aprobaty i karty techniczne zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn. zmianami. Wszystkie elementy, urządzenia muszą być zgodne z 

wytycznymi i standardami określonymi w projekcie. Materiały i urządzenia podlegają akceptacji przez Projektanta i Inwestora. Wyroby budowlane powinny posiadać stosowne dokumenty 

dopuszczające je do wprowadzenia do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym, a w szczególności deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości 

użytkowych wraz z powołanymi dokumentami odniesienia. 

L.p. 
 

Rozwiązanie projektowe Proponowane rozwiązanie zamienne 
(szczegółowy opis zastosowanych 

materiałów) - optymalizacja 

Nazwa projektu 
z podaniem 

numeru 
rysunku/strony 

Wartość 
rozwiązania 

projektowego 

Wartość 
rozwiązania 
zamiennego 

Wartość 
oszczędności 

1.  
 

     

2.  
 

       

3.  
 

       

4.  
 

     

5.  
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Zaproponowane rozwiązania zamienne (w tym także dokonanie rezygnacje z elementów zakresu rzeczowego inwestycji): 

1. nie może powodować zmiany okresu trwania rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości na konstrukcję budynków, elewacje, pokrycia dachowe, izolacje przeciwwodne, 

urządzenia i pozostały zakres prac budowlanych; 

2. nie może powodować zmiany terminu realizacji inwestycji; 

3. nie będzie pogarszać właściwości (cech charakterystycznych), istoty i funkcjonalności rozwiązań projektowych z punktu widzenia celów, którym inwestycja ma służyć. 

Generalny Wykonawca wykona wszelkie niezbędne projekty zamienne związane z zaproponowanymi  rozwiązaniami zamiennymi na swój koszt i odpowiedzialność. Projekty 

zamienne będą wymagały uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inwestora i uprawnionego Projektanta. Wszelkie niezbędne projekty zamienne związane z zaproponowanymi 

rozwiązaniami zamiennymi jeżeli zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego zostaną wykonane  i uzgodnione staraniem i na koszt Generalnego Wykonawcy z właściwymi 

podmiotami z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie 

normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpożarowej (przykładowo Generalny Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z gestorami infrastruktury 

technicznej, z gestorami sieci uzbrojenia technicznego, z gestorami mediów, ze Strażą Pożarną etc.). 

Majątkowe prawa autorskie do dokumentów projektowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby inwestycji zostają przeniesione na rzecz 

Inwestora z chwilą zakończenia ich opracowywania w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych polach eksploatacji, na terytorium całego świata, w tym w 

szczególności na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z 

późn. zm.). Jednocześnie, Generalny Wykonawca przeniesie na Inwestora prawo własności wszystkich nośników, na których została utrwalona dokumentacja projektowa 

sporządzona przez Generalnego Wykonawcę lub w jego imieniu na potrzeby inwestycji.  

 



Załącznik nr 14 do Zapytanie ofertowe nr 54./PN/2018 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy  

Budynków biurowo usługowych „Marina Office” z garażem podziemnym, infrastrukturą, drogami, zjazdami, placem  

miejskim,  kolektorem  oraz zagospodarowaniem terenu wraz  z możliwością etapowania inwestycji przy ul. Hryniewickiego w Gdyni. 

 

 
 Propozycja optymalizacji 

 

Strona 3 z 3 

Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania wszelkich dokumentów projektowych, rysunków do dyspozycji Inwestora w formacie umożliwiającym ich edycję (wersja 

elektroniczna), nawet jeśli odnośne prace projektowe będą jeszcze w trakcie realizacji. Inwestor będzie posiadać swobodę dysponowania powyższymi dokumentami projektowymi, 

rysunkami w ramach realizowanej inwestycji. Za takie dysponowanie rysunkami Inwestor nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.  

 

Generalny Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian lub zamian materiałowych będzie odpowiedzialny za przygotowanie stosownych analiz celem uzyskania punktów w 

certyfikacji BREEAM w ilości nie mniejszej niż założone na etapie projektowym w celu uzyskania wymaganego poziomu certyfikacji zgodnie z wytycznymi dla GW załączonymi do 

dokumentacji (Załącznik nr 1) i zgodnie z zapytaniem ofertowym.  

 


