

Na wybór firmy świadczącej usługi doradztwa, nadzoru i ochrony w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej budynków, znajdujących się w zasobach wybranych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki PHN S.A.

Określenie terminów realizacji

### OKREŚLENIE TERMINÓW REALIZACJI USŁUG

| Lp. | Rodzaj zadania  | Jednostka  | Sugerowany termin realizacji od dnia otrzymania zlecenia, powzięcia informacji zdarzeniu | Oferowany termin realizacji od dnia otrzymania zlecenia, powzięcia informacji zdarzeniu |
|-----|---|--|--|---|
| 1.  | <b>Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej</b><br>w trybie § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).<br>Opracowanie ekspertyzy będzie obejmowało wszystkie aspekty ochrony ppoż. w budynkach wymienionych w Załączniku nr 2.<br>Uzgodnienie rozwiązań zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków z <b>Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej</b> . | 1) budynki niskie i średniowysokie do 5000 m <sup>2</sup>      | 2 tygodnie   |   |
|     |   | 2) budynki niskie i średniowysokie powyżej 5000 m <sup>2</sup> | 1 miesiąc  |   |
|     |   | 3) budynki wysokie i wysokościowe                              | 2 miesiące   |   |
| 2.  | <b>AUDYT w zakresie ochrony przeciwpożarowej</b>  | 1) budynki niskie i średniowysokie do 5000 m <sup>2</sup>      | 1 tydzień  |   |
|     |   | 2) budynki niskie i średniowysokie powyżej 5000 m <sup>2</sup> | 2 tygodnie   |   |
|     |   | 3) budynki wysokie i wysokościowe                              | 1 miesiąc  |   |
| 3.  | <b>Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego</b> , plan ewakuacji, plan rozmieszczenia podręcznego sprzętu pożarowego i oznaczeń, plan rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa: ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.   | 1) budynki niskie i średniowysokie do 5000 m <sup>2</sup>      | 1 tydzień  |   |
|     |   | 2) budynki niskie i średniowysokie powyżej 5000 m <sup>2</sup> | 2 tygodnie   |   |
|     |   | 3) budynki wysokie i wysokościowe                              | 1 miesiąc  |   |
| 4.  | <b>Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego</b>  | Dla wszystkich rodzajów budynków                               | 10 dni   |   |
| 5.  | <b>Aktualizacja scenariusza działań pożarowych</b>  | Dla wszystkich rodzajów budynków                               | 1 miesiąc  |   |
| 6.  | <b>Usuwanie awarii sprzętu, urządzeń, instalacji oraz środków gaśniczych</b>  | Dla wszystkich rodzajów budynków                               | Do 24 godzin   |   |

Na wybór firmy świadczącej usługi doradztwa, nadzoru i ochrony w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej budynków, znajdujących się w zasobach wybranych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki PHN S.A.

Określenie terminów realizacji

|    |  |                                  |                                     |   |
|----|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 7. | <b>Usuwanie usterek sprzętu, urządzeń, instalacji</b>  | Dla wszystkich rodzajów budynków | Do 72 godzin                        |   |
| 8. | <b>Wykonywanie przeglądów sprzętu, urządzeń, instalacji, środków gaśniczych oraz konserwacje</b> | Dla wszystkich rodzajów budynków | Zgodnie z ustalonymi harmonogramami | X |

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis i pieczętka imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)