
Załącznik nr 2 do Umowy ramowej nr NZP /……….. / ……..   
na realizację prac remontowo-budowlanych w branżach ogólnobudowlanej,  

dekarskiej, elektrycznej i sanitarnej wykonywanych na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach wybranych Spółek, 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. 

 

 

 
TERMINY 

 

Lp. Terminy  

 

1.  uczestnictwo w wizji lokalnej na zaproszenie Zamawiającego - 
liczba dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zaproszenia 

w ciągu …. dni 

2.  przedstawienie wyceny prac – liczba dni roboczych liczonych od 
dnia dokonania wizji lokalnej 

w ciągu …. dni 

3.  gotowość do realizacji robót/rozpoczęcie świadczenia usług - w 
dniach liczonych od dnia otrzymania zlecenia 

w ciągu …. dni 

 
Terminy realizacji poszczególnych zleceń będą uzgadniane z Zamawiającym każdorazowo przed ich 

rozpoczęciem, na etapie uzgadniania warunków ich realizacji. Czas będzie liczony od dnia protokolarnego 

wprowadzenia na budowę (miejsce świadczenia usług).  


