

Warszawa, 28 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: wyboru Generalnego Wykonawcy I etapu inwestycji - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi oraz klubem dziecięcym w budynku nr 5 wraz z przyległą infrastrukturą i zielenią oraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na ich użytkowanie, zlokalizowanych przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, dzielnica Białołęka (część dz. nr ew. 3/29 I 3/49 obręb 4-16-38)

W związku z ogłoszeniem postępowania w sprawie wyboru Generalnego Wykonawcy I etapu inwestycji - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi oraz klubem dziecięcym w budynku nr 5 wraz z przyległą infrastrukturą i zielenią oraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na ich użytkowanie, zlokalizowanych przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, dzielnica Białołęka (część dz. nr ew. 3/29 I 3/49 obręb 4-16-38) niniejszym Zamawiający informuje, iż dokonuje następujących zmian:

1. termin złożenia ofert zostaje przedłużony do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 16.00.,
2. termin zgłaszania pytań zostaje wydłużony do dnia 22 maja 2017 r.,
3. termin dokonania wizji lokalnej zostanie przedłużony do dnia 15 maja 2017 r. do godz. 16.00.